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PROJEKTNA NALOGA
ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. PRIPRAVA IDEJNIH REŠITEV IN STROKOVNIH PODLAG ZA 
RENATURACIJO POPLAVNEGA OBMOČJA OB REKI HUBELJ

2. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO BRVI IN 
UREDITEV SOTOČJA HUBLJA IN LOKAVŠČKA 

1. UVOD: 
Predvidena dela se izvajajo v okviru projekta GRENNAT, ki se sooča z izzivi, ki so pomembni za 
celotno programsko območje Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, saj sledi evropskim ukrepom 
za izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti v omrežju Natura 2000 in na drugih prednostnih območjih 
varstva narave za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov, ureditvi z obiskom najbolj obremenjenih 
delov narave ter vlaganjem v zeleno infrastrukturo v urbanem okolju. 
Splošni cilj projekta je nadgradnja dolgoročnega čezmejnega načrta zelene infrastrukture, izvedba 
ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj območij Natura 2000 ter zagotavljanje boljše vidnosti rezultatov 
za izboljšanje varstva in ohranjanja naravnega okolja ter biotske raznovrstnosti in prenos ter 
ponovna uporaba dosežkov projekta na nova območja programa. 
Projekt stremi k izboljšanju varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene 
infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja.
Z rastjo prebivalstva, urbanizacijo in gospodarskim razvojem se povečujejo potrebe po sladki vodi v 
mestih, ki postaja del nujne, urbane opreme. Obenem je pri oblikovanju obvodnega prostora, kot 
bogate popestritve javnega prostora, potrebno upoštevati skrajne moči te vode (poplave, suše,..) in 
urediti obvodni prostor tako, da bo služil prvotno vodi in življenju ob njej.
Aktivnost se izvaja v okviru kapitalizacijskega projekta GRENNAT, ki je sofinanciran s strani 
Evropske unije v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. 

2. CILJ PROJEKTNE NALOGE:
Cilj projektne naloge je pridobiti funkcionalno in stroškovno ustrezne projektne rešitve za urejanje 
območja reke Hubelj. Ponudbo lahko dostavijo podjetja, ki z registracijo zagotavljajo izvedbo 
razpisanih del v javnem naročilu.
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3. PREDMET NALOGE: 
Predmet projektne naloge je predstavitev območja, za katerega je potrebno izdelati projektno 
dokumentacijo za ureditev posameznih površin na območju reke Hubelj v centru mesta Ajdovščina 
in sicer: 

- IDZ - idejna zasnova za širše območje
- DPP - Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev s prikazom idejne 

rešitve, ki zajemajo ustrezne ocene, elaborate in načrte,.. za posamezna območja
- DGD oz. DNZO - Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in ustreznega gradbenega 

dovoljenja, za posamezne dele območja,
- PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo, ki zajema zbirne načrte, načrte in priloge. Projekt 

mora vsebovati tudi: opis del s popisom materialov in opreme, navodila za izvedbo (popis del s 
cenami)

Naloga je glede na obravnavano območje inje projekt razdeljena v dva dela:
1. DEL: PRIPRAVA IDEJNIH REŠITEV IN STROKOVNIH PODLAG ZA RENATURACIJO 
POPLAVNEGA OBMOČJA OB REKI HUBELJ (Projekt GRENNAT, Delovni paket 1, Aktivnost 1.1, 
Dosežek 1.1.1,):

1.1. IDZ za celotno območje obravnave,
1.2. priprava idejnih rešitev in strokovnih podlag za renaturacijo poplavnega območja ob reki 
Hubelj: (nova pot ob Hublju ob IV. Prekomorski)

2. DEL: PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO BRVI IN UREDITEV 
SOTOČJA HUBLJA IN LOKAVŠČKA (Projekt GRENNAT, Delovni paket 1, Aktivnost 1.2, Dosežek 
1.2.1 in Dosežek 1.2.2.)

2.1. brv v Šturskem parku
2.2. sotočje Lokavščka in Hublja
2.3. pot ob Hublju na južnem robu mesta (v OC Rusne)

Pri pripravi dokumentacije je potrebno upoštevati možnost fazne izvedbe. Faze naj smiselno 
upoštevajo dinamiko urejanja posameznega dela ter zagotavljajo funkcioniranje delnih ureditev.
Projektna dokumentacija mora biti pripravljena skladno z veljavno zakonodajo, s Pravilnikom o 
projektni in drugi dokumentaciji  (Ur.l.RS št.30/2023), z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur.l.RS št. 
96/22) ter skladna z vsemi pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji, ki jih projektant pridobi pri 
pristojni službah.

4. OPIS OBMOČJA:
1. DEL: PRIPRAVA IDEJNIH REŠITEV IN STROKOVNIH PODLAG ZA RENATURACIJO 
POPLAVNEGA OBMOČJA OB REKI HUBELJ:
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Reka Hubelj se v naravnem okolju vije izpod Trnovske planote proti mestu, kjer je struga Hublja 
regulirana in urejena zaradi nevarnosti poplavljanja. Pot nadaljuje južneje od mesta, ob kmetijskih 
površinah, do izliva v reko Vipavo. Prav v centru mesta je reka najbolj ranljiva, saj se zaradi različnih 
posegov izgubi naravna biotska pestrost. Z različnimi ukrepi je potrebno stremeti k temu, da se 
narava v mestu ob reki ohranja in obnavlja.
Aktivnost obsega pripravo projektne dokumentacije za izvedbo nadaljevanja renaturacije 
poplavnega območja ob reki Hubelj, ki naslavlja izboljšanje habitatnega tipa »Poplavni mokrotni 
travnik ob reki Hubelj«. Urejanje območje predstavlja nadaljevanje in kapitalizacijo infrastrukturne 
aktivnosti projekta Grevislin z namenom širjenja in vzpostavljanja kontroliranega odtekanje vode s 
poplavno – močvirskega travnika. 
1.1. Kot izhodišče urejanja posameznih območji ob reki je potrebno predhodno pripraviti 

idejno zasnovo (IDZ) za širše območje, shematske prikaze, kot podlaga za nadaljnje 
podrobnejše projekte za posamezna območja: 

- Površine ob potoku Lokavščku, od ceste Quiliano na zahodu do izliva v reko Hubelj, v dolžini cca 
400m,

- območje ob reki Hubelj, od Pal na severu do hitre ceste na jugu, v dolžini cca 2.000m.
Območje ob reki Hubelj je bilo na posameznih delih v mestu že urejeno, kot pomembna zelena 
obvodna površina mesta, s sprehajalnimi potmi, počivališči ob reki,..
Z idejno zasnovo naj se upošteva že urejena območja, jih vključuje v obravnavo in se predlaga 
morebitno nadgradnjo (z urbano opremo, dopolnitvijo programa,..).
Oblikovanje programa, posegov ob potoku in reki naj se navezuje na vsebino ob njej: 

• območje Lokavščka:
- Lokavšček razmejuje staro mesto jedro Kastre, kjer je bila predvidena ureditev »Pot ob Castri« 

in šolsko športno območje na severu. 

- Območje potoka od ceste Quliano proti Lokavcu se bo urejalo v sklopu nove ceste, zato ni 
predmet te naloge.

- Os Ceste 5.maja (v večjem delu le navidezno) povezuje severni rob mesta (Školj) z južnim 
robom. V območju Lokavščka predstavlja ta os šolsko pot, kjer so proste površine ob križanju 
potoka in poti predvidene za ureditev zelenih, športno rekreacijskih površin ob vodi (mestna 
plaža..).

- Proti izlivu potoka v Hubelj so poti tik ob obzidju Kastre.  V območju sotočja Lokavščka in Hublja 
je ob urejanju zelenih površin predvidena umestitev brvi, ki bo povezovala park s starim jedrom, 
za grajskim vrtom.

• območje Hublja:
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- Območje Pal predstavlja pomembno območje športnih površin in objektov, ki združuje različne 
vsebine in oblike dejavnosti, ob reki Hubelj, kot dopolnitev dejavnosti ŠRC Police. Zato je 
smiselna peš povezava območja z mestom.

- Pot ob Hublju naj se predvidi v bližini reke, preko območja elektrarne in se navezuje na obstoječi 
most do Vilharjeve ulice. Območje elektrarne predstavlja tehnično dediščino mesta, zato se v 
oblikovanje poti vključi tudi eksponate tehnične dediščine. V oblikovanje poti naj se smiselno 
umesti del vodovodne cevi, ki je služila dovodu vode v HE Hubelj v Ajdovščini (3m dolžine, iz 
kovine) kot eksponat industrijske dediščine območja Ajdovščine.

- Poleg pešpoti ob reki naj se uredi tudi območje, kot možno razlivno polje, kjer se občasno 
zadržuje voda. Z novo ureditvijo se bo vzpostavil nov vodni režim območja in posledično se bo 
izboljšal habitat mokrotnega travnika. Zaradi hudourniške narave reka Hubelj lahko vpliva na 
obstoječo brežino. Ob umeščanju poti v prostor naj se upošteva bližina vodotoka, zato se 
predvideno traso umesiti skladno z usmeritvami strokovnih služb. 

- V nadaljevanju, na robu predvidenega pasjega parka (na parceli štev. 32/12 k.o. Ajdovščina), naj 
se pot naveže preko nove, manjše brvi, oz. premostitvenega objekta čez Grivški potok, na že 
urejeno pot (III.Faza) ob novih stanovanjskih objektih (h.š.: Ob Hublju 9 in 10). Tu naj se pot 
navezuje tudi tudi na cesto IV. Prekomorske. 

- Zaradi povečanega prehoda med vzhodnim delom mesta in centrom – šolskim območjem, naj 
se predvidi nadomestni most (namesto obstoječega železnega), ki bo služil za pešce in kolesarje.

- Sotočje Lokavščka in Hublja obdaja na severni strani neurejen park, na zahodni strani je grajski 
vrt, obhodna pot ob Kastri in zeleni rob starega mestnega jedra, na vzhodni strani poteka pot za 
kolesarje in pešce ob večstanovanjskih objektih, vrtcu in zelenih površinah.

- Na območju Hublja med sotočjem in glavnim mostom (z Goriško cesto) je bila urejena pot, kjer 
naj se predlaga dopolnitev vsebin in morebitne dodatne ureditve območja,

- Območje na vzhodnem delu Hublja, med glavnim mostom in industrijskim delom mesta 
predstavlja osrednji mestni – Štuski park. Sam park se bo urejal ločeno. Predmet te naloge je 
umestitev brvi, ki bo povezovala poslovno stanovanjski center (C2), s parkom (kjer so urejena 
začasna parkirišča) ter ureditev območja na obeh straneh reke, s prenovljeno potjo (za kolesarje 
in pešce) v parku. Pot ob Hublju od Starega mlina do izliva Hublja v reko Vipavo predstavlja tudi 
del regijske kolesarske poti.

- Južni del območja Hublja v mestu poteka  v industrijski coni (na zahodu je Fructal, na vzhodu 
POC Šturje). V idejni zasnovi naj se preveri možnost širitve na vzhodnem bregu Hublja in 
ureditev nove na zahodnem bregu.

- Na vzhodnem bregu reke, južno od obvoznice naj se predvidi novo pot z ureditvijo območja ob 
križišču poti – kot počivališča (na parceli štev. 1670/9 k.o. Ajdovščina), z možnostjo kasnejše 
(peš) povezava čez Hubelj (na zahodnem bregu do območja Expo«).
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- Urejanje območja Hubelj se s to nalogo zaključuje pri HC, kjer se predvidi umestitev brvi čez 
manjši vodotok in naveže območje na obstoječo južno, večnamensko pot.
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 prikaz celotnega območja in projekta:

1.1. IDZ – idejna zasnova širšega območja:
- Potok Lokavšček in 
- Reka Hubelj

1.2. IDZ, DPP, DNZO, PZI
Pot ob Hublju od stanovanjskih objektov do 
elektrarne

2.2.  Sotočje Hublja in Lokavščka:
DPP, IDZ, PZI

2.1.  Brv v Šturskem parku
IDZ, DPP, (DNZO), DGD, PZI

2.3. Nova pot ob Hublju do HC (v OC Rusne)
IDZ, DPP, DNZO, PZI



8

1.1. PRIPRAVA IDEJNIH REŠITEV IN STROKOVNIH PODLAG ZA RENATURACIJO 
POPLAVNEGA OBMOČJA OB REKI HUBELJ:

Aktivnost obsega: 

- Priprava projektov za izvedbo (PZI) za del poti od že obstoječe poti pri novih stanovanjskih blokih 
(h.št. Ob Hublju 9 in 10), do mostu na območju elektrarne za povezavo do Vilharjeve ulice. 
Projekt zajema DPP (dokumentacija za pridobitev projektih pogojev) in PZI.

Do območja novih stanovanjskih blokov je bila izvedena (III.faza) poti ob Hublju, ki se sedaj 
(začasno) navezuje na pločnik ob cesti (IV. Prekomorska). Trenutno stanje v naravi obravnavanega 
območja je zelenica, drevje, rob brežine je zasajen z avtohtonim rastlinjem. 
Ob poti je že predvidena ureditev pasjega parka (na parceli štev.32/12 k.o. Ajdovščina).
Predvideva se skupno dolžino nove poti cca 250 m, širine min. 2m, deloma dvignjene nad poplavnim 
– razlivnim območjem reke. 
V oblikovanje poti naj se smiselno umesti del vodovodne cevi, ki je služila dovodu vode v HE Hubelj 
v Ajdovščini (3m dolžine, iz kovine) kot eksponat industrijske dediščine območja Ajdovščine. 
Poleg pešpoti se bi uredilo tudi območje ob reki (kot razlivno polje), kjer se občasno zadržuje voda. 
Z ureditvijo se bo vzpostavil nov vodni režim območja in posledično se bo izboljšal habitat 
mokrotnega travnika. Zaradi hudourniške narave reka Hubelj lahko vpliva na obstoječo brežino. Ob 
umeščanju poti v prostor naj se upošteva bližina vodotoka, zato se predvideno traso umesiti skladno 
z usmeritvami strokovnih služb.
Predvidena pot poteka delno po privatnem zemljišču, zato naj se s projektom določi potrebne 
površine za  odkup posameznih parcel.
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1.2. RENATURACIJA POPLAVNEGA OBMOČJA 
OB REKI HUBELJ,: 
DPP - (dokumentacija za pridobitev projektnih 
pogojev): IDR – idejne rešitve za ureditev 
nadaljevanja pešpoti na vzhodnem bregu reke, od 
Grivškega potoka do Pal; 

- Povezava do Vilharjeve ulice preko obstoječega 
mosta v elektrarni,

- Navezava na IV. Prekomorsko zunaj območja  
elektrarne,

- Ureditev razlivnega območja reke (na parceli št. 
28),

- Nakazana povezava s športnim parkom Pale, 
(2.faza),

- Predlog fazne izvedbe (npr. 1. do mosta, 2. do 
Pal),

Usklajevanje projekta s pogoji in pridobivanje 
pozitivnih mnenj vseh deležnikov.
PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo, (z vsemi 
načrti). Projekt mora vsebovati tudi opis del s 
popisom materialov in opreme, navodila za izvedbo 
(popis del s cenami).

Obstoječi most

Pale(2.faza izvedbe)

Grivški potok

Pasji park

IV. Prekomorska
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2. DEL: PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO BRVI IN UREDITEV 
SOTOČJA HUBLJA IN LOKAVŠČKA 

2.del: priprava projektne dokumentacije za 
izvedbo brvi v Šturskem parku,  ureditev 
sotočja Hublja in Lokavščka ter območja ob 
Hublju v OC Rusne

2.2. Aktivnost 2 - Sotočje Hublja in 
Lokavščka:

2.1. Aktivnost 1-  brv v Šturskem parku:

2.3.ureditev poti od obvoznice do HC (OC 
Rusne)
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2.1. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZVEDBO BRVI 

Aktivnost 1: obsega izdelavo projektne dokumentacije za umestitev in izvedbo peš in kolesarske 
brvi, ki naj poveže oba bregova reke Hubelj ter poveže Šturski park na vzhodu s poslovno-
stanovanjskim kompleksom »C2« na zahodu reke.  
Projektna rešitev naj temelji na sonaravni umestitvi elementa brvi v urbanizirano okolje. Območje 
urejanja v parku zajema površine do obstoječe ceste, ostale površine se bodo urejale ločeno, v 
sklopu Šturskega parka.
Ob brvi naj se predvidi preureditev obstoječe pešpoti v pot za kolesarje in pešce in predvidi način 
urejanja nadaljevanja le te proti jugu mesta.
Aktivnost obsega izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo brvi in (pre)ureditev pešpoti, z vso 
potrebno instalacijo (razsvetljava,..) ter geološko-geomehansko poročilo (skladno s projektnimi 
pogoji DRS).

Obstoječa pešpot: se 
prilagodi umestitvi brvi

Predvidena brv čez Hubelj
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2.2. PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV SOTOČJA HUBLJA IN 
LOKAVŠČKA
Aktivnost 2: obsega izdelavo projektne dokumentacije za ureditev tematske, pešpoti ob Kastri in 
ob Hublju, z ureditvijo območja ob zaključku Ceste 5.maja, ob potoku Lokavšček.
Območje zajema severni rob Kastre, (ki vključuje tudi pešpot ob Kastri, zasnovano ob 1600 letnici 
bitke pri Frigidu), od že obstoječe poti ob Hublju, vključevanja sotočja Hublja in Lokavščka, do 
območja ob zaključku Ceste 5.maja. 
Potok Lokavšček predstavlja pomembno mejo med strnjenim, starim mestnim jedrom Kastro in 
zelenim zaledjem, ki se ob šolsko športnem območju Police nadaljuje preko Škola na Goro. 
Pri oblikovanju javnih površin ob vodi naj se zato upošteva, vključuje in dopolnjuje vsebina mesta ob 
potoku (npr. Kastra z grajskim vrtom, stanovanjsko območje s parkom na Vilharjevi ulici, šolsko 
območje z zunanjimi površinami,.. nadaljevanje urejanja poti in navezava na že obstoječo pot ob 
Lokavščku.. )

Cesta 5.maja
Sotočje Hublja in 
Lokavščka

Kastra
Območje šolskih in športnih 
objektov 
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2.3. NOVA POT OB HUBLJU DO HC (V OC RUSNE)
Aktivnost obsega območje OC Rusne, na jugu mesta, vzhodni rob Hublja v novo nastajajoči OC 
Rusne, kjer bodo potekala dela za komunalno ureditev te cone (GD je pridobljeno) zato se  sočasno 
predvideno tudi nadaljevanje peš (kolesarske, rekreacijske) poti ob Hublju (podrobnejši IDZ, DPP, 
DNZO, PZI), ki bo služila tudi za vzdrževanje reke.

OC Rusne

Počivališče na križišču poti

Ureditev (rekreacijske) poti Ob 
Hublju

Lokacija Expo
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4. RAZPOLOŽLJIVI VHODNI PODATKI
- Geodetske podlage in drugi podatki iz GURSa (DOF, relief): Za potrebe priprave IZP se uporablja 

obstoječe geodetske posnetke in druge geodetske podatke, s katerimi razpolaga občina. Nujno 
potrebne dodatne podatke bo izvajalec pripravil naknadno v dogovoru z naročnikom. Morebitne 
dopolnitve niso predmet razpisa.

- Hidrološko hidravlična študija je v izdelavi in ni predmet tega naročila. Predviden zaključek te 
študije je junij 2024 in bo podlaga za nadaljevanje podrobnejših projektov (po idejni zasnovi za 
celotno območje, tako kot tudi vsi ostali projektni pogoji, pridobljeni na podlagi idejnih zasnov 
(DPP).

Pripravili:
Marica Žen Brecelj
Polonca Vodopivec
Janez Furlan

Tadej Beočanin,
župan
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