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1 UVOD in OBSTOJECE STANJE

Obdcina Ajdovscina Zeli urediti kanalizacijski sistem na obmocju naselja Podkraj.

Projektirana kanalizacija se bo zakljucila na predvideni CN Podkraj 500 PE.

Ureditev celotnega kanalizacijskega sistema bo takSna, da se bo na ¢istilno napravo omogo ¢il

odvod kar najvecjega deleza komunalnih odpadnih vod z obravnavanega obmo¢ja.

Predmet projektne dokumentacije (DGD) je izdelava lo¢enega kanalizacijskega sistema na

obmocju naselja Podkraj.

Slika 1: Obmo¢je obdelave — naselje Podkraj.

V obstoje¢em stanju se komunalna odpadna voda ne vodi na javni kanal, odvodnja

individualnih hi$ jeizvedena preko preto¢nih/nepretoénih greznic.

Obravnavano obmo¢je je delno urejeno z zajemom in odvodnjo padavinske vode. Obstojeci
sistem je v celoti uporaben za kon¢no ureditev odvajanja padavinske vode. Delno poteka v istih

trasah kot predvidena komunalna ureditev.
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Na obravnavanem obmodju trenutno nijavnega vodovodnega omreZja, zato je v okviru
projekta “Ureditev celovite oskrbe s pitno vodo v ob¢ini AjdovsS¢ina s povezavo v enotni sistem
in zagotovitvijo ustrezne akumulacije” predvidena izgradnja povezovalnega vodovoda Col -
Visnje — Podkraj s pripadajodimi objekti. Vtem projektu je obdelano sekundarno vodovodno

omreije.

Obravnavano obmodje je obmocdje zindividualno pozidavo. Na omenjenem obmodju je

predviden lo¢en kanalizacijski sistem.

Gradnjainstem projektna dokumentacije se bosta razdelili na 2 fazi. V 1. fazi so predvideni
sekundarni komunalni kanaliv 2. fazi pa so povezani na predv. kom. kanal P3 in P2, katera se
priklju¢ita v érpalisé¢e C-1, nato pa se tla¢ni vod iz ¢rpali$¢a priklju¢i na predv. kom. kanal P1,

kateri odpelje vso komunalno odpadno vodo na €N Podkraj.

Padavinske vode se odvajajo kot do sedaj, po obcestnih jarkih, lokalno ponikajo.
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2 PREDVIDENA UREDITEV

Obravnava se obmocje aglomeracije Podkraj 1435, ocenjene na obremenitev 348 PE (vkljuéno

s pavSalom za obrtin industrijo).

Terenske razmere ne omogocajo gravitacijskega odvajanja komunalne vode s celotnega

obravnavanega obmo¢ja.

Trase predvidenih komunalnih kanalov za celotno obmoc¢je so dolo¢ene tako, da praviloma
potekajo v ob¢inskih lokalnih asfaltiranih in makadamskih cestah in travnatih povrsSinah, pa

tudi vraséenem terenu. (glej prilogo risbe Stev. 01.01.01, 01.01.02).

Gradnjainstem projektna dokumentacije se bosta razdelili na 2 fazi. V 1. faziso predvideni
sekundarni komunalni kanali, ki potekajo v regionalniin oblinskih cesta vzporedno s

predvidenim primarnih vodovodom, v 2. fazi pa so povezani na predv. kom. kanal P3in P2,
katera se priklju¢ita v ¢rpalid¢e €-1, nato pa se tlaéni vod iz érpali$¢a prikljué¢i na predv. kom.

kanal P1, kateri odpelje vso komunalno odpadno vodo na CN Podkraj.
Padavinske vode se odvajajo kot do sedaj, po obcestnih jarkih, lokalno ponikajo.

Trasa kanalov je izbrana glede na stanje v prostoru in glede na obstojeco poselitev, tako da se

omogoca ¢im enostavnejse priklju¢evanje objektov na javni kanalizacijski sistem.

Trasa sekundarnega vodovodnega omreZja poteka na obmo¢dju, kjer v okviru projekta Se ni

predvideno vodovodno omreZje, pretezno po trasi komunalnega kanala.
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3 TEHNICNI ELEMENTI KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

Zahteva se visoka natanénost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so £0.01

m.

3.1 TRASA KANALA IN NIVELETA

Trase kanalizacije ve¢inoma potekajo v javnih povrSinah, cestah.
Skupna dolZina obravnavanega obmo¢ja je 1466,6 m.

Kanalizacijo sestavljajo posamezni kanali, oznac¢eni s P1 do P12.
Preglednica 1: DolZine in premeri predvidenih komunalnih kanalov.

PODKRAIJ - 2.faza

dolzina premer
kanal [m] [mm]
P1 564.8 250
P2 -vzhod 80.9 250
p2 194.1 250
P3-t.v. 195.3 PESO DN 90
P4 113.2 225
P5 40.2 225
P6 47.0 225
P7 332.2 225
P8 82.0 250
P11 8.3 225
P12 3.9 225
gravitacijski| 1271.3
tlacni 195.3
skupaj 1466.6
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3.2 1ZBIRA CEVOVODOV IN NACIN POLAGANJA

Glede na hidravli¢niizracun, ki je opisan v poglavju 2.3, jeizvedba gravitacijskega komunalnega

kanala predvidena s PVC SN8 cevmi premera DN 225 in 250 mm (polnoobbetonirane).

Strojni izkop bo mozZno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri podvrtavanju in krizanju ter
pribliZevanju obstojec¢im komunalnim vodom in v bliZini objektov se uporabi rocni izkop.

Predvideno je polaganje cevovodov na betonsko posteljico debeline 10 cm (glejprilogo risbe,
st. 04.01.01).

Preglednica 2: Polaganje predvidenih cevovodov.

cevovod debelina posteljice

PP SN12 DN 225/250 mm 10 cm, betonska posteljica

3.3 IZKOPI IN ZASIPI

Gradbisce je treba zavarovati z ustreznimi zascitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje gradbisca je postaviti na
mestih, kjer pricakujemo promet pescev, kolesarjev in motornih vozil.

Delovne (zacasne) vkope v deluviju in preperini, globine do 1,5 m se izvaja v zac¢asnem naklonu
do 3:2, v grus¢natih nasipih v naklonu 1:1, v fliSni kamninski podlagi so zacasne vkopne breiZine,

globine do 1,5 m, lahko vertikalne.

Na obmo¢éju cestin v blizini objektov (hiSe, podporni/oporni zidovi) se predvidi tudi opaZanje
oz. razpiranje, kar se izvaja po potrebi, se dolo¢i v faziizvedbe z geomehanskim nadzorom.
Pescen obsip cevi bo deloval kot drenaza, sicer priporocamo tudiizvedbo drenaine cevi.
Poskrbi naj se zaizvedbo iztoka »te drenaZe« do najbliZjega prepusta ob regionalni cesti ali

lokalni cesti ali najbolje najbliZzjega vodotoka.

Kjer poteka predviden vkop jarka v bliZzini objektov (stavbe, oporni zidovi), se izkop jarka
odmakne vsaj 1l m od njih. Po potrebi naj se izvaja razpiranje. Pri kriZzanju cevovoda s prepusti
(v kolikor poteka pod njimi) naj se preveri stanje prepusta (poSkodbe, razpoke, vodotesnost
cevi)in po potrebi sanira (obnovi), da se prepreci zamakanje zemljine. Protierozijsko se uredi
neurejene iztoke prepustov in muld izven cestnega nasipa (do vznoZja nasipa), da se prepreci

zamakanje brezine — nasipa.

Cevovod se vkoplje ¢im bliZje vkopni breZini ceste. Ta varianta je iz geoloSkega stalisca

ugodnejsa. Nasipna breZina ceste je ponekod podvrZiena plazenju in posedanju.
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Pri izvedbi globokih jarkov kanalizacije in vodovoda in revizijskih jaskov, globine > 2 m, se
predvidi zascito gradbene jame (opaz, razpiranje). Predvidena je uporaba jeklenih opazev,
sistem z vodili.

Strojni izkop bo moZno izvajati na celotni trasi kanala, razen pri krizanju in priblizevanju
obstoje¢im komunalnim vodom in v bliZini objektov se uporabi rocni izkop.

Zavarovanje gradbene jame je na trasi kanala, ki poteka po cestah predvidena v opazeni
izvedbi, kjer kanal poteka po travnikih se predvidi Siroki izkop. Predvidena je uporaba jeklenih
opazev, sistem z vodili.

Tehnologija gradnje je predvidena po etapah. V ¢asu gradnje je potrebno izvesti obtok

padavinske vode. V vseh etapah se preusmerijov Ze izvedeni odsek kanala.

Preglednica 3: Predvidena Sirina izkopa —(glej detajl polaganja, priloga risbe, st. 04.01.01).

cevi Sirine izkopov [m]
opaZeni

PP SN8 DN 225 mm 1,00

PP SN8 DN 225 mm 1,20

Gradbeno jamo mora vzdol? celotne trase pregledati in prevzeti geomehanik. Ce se pri izkopu
dna jarka ugotovi slabo nosilna tla je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati temeljne plasti
s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se dolodi s posvetovanjem geomehanika in
odgovornega projektanta.

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z novim oz. izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v
plasteh in komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja

ceste.

Zasip v coni cevovoda
S polaganjem cevi v material posteljice se ustvari razbremenilni bo¢ni tlak zemljine na cev.

Cev mora biti zasuta v plasteh po najve¢ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip in je v naSem

primeru novi peSéeni material granulacije 8-16 mm.

Vsako plast je potrebno utrjevatiistoasno na obeh straneh cevi, da se prepreci njeno
premikanje. Za utrjevanje priporo¢amo uporabo lahkih vibracijskih nabijadev (maksimalna

delovna teza 0,3 kN) ali lahkih vibracijskih plos¢ (maksimalna delovna teza 0,1 kN).
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Pri materialu za zasip je potrebno upostevati sledece zahteve:

® Ne uporabiseizkopani material, ampak se le-ta nadomesti z novim granulacije 8-

16mm
® najbo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenasa obteZbe

® (e je zbitna 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseci minimalno

nosilnost 4N/mm?2.

Zasip izven cone cevovoda se izvede z izkopanim materialom (¢e le ta ustreza ali ga
zamenjamo z ustreznim materialom, ki naj bo granulacije 0-200m m) v slojih debeline 30cm in

se utrdi do naravne komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).

Tudi priizvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom.
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34 REVIZIJSKI JASKI

Revizijski jaski, ki se vgradijo za potrebe ¢is¢enja kanala in periodi¢nih pregledov so tipski,

montazni.

Jaski so sestavljeniiz baze DN 1000 mm, telesa jaska in AB talno in krovno plosco ter LTZ
povoznimi pokrovi premera 600 mm (z odprtinami za zraenje) in nosilnosti 400 kN (pokrov

jaska je skladen s SIST EN 124).
JasSek so seizvede na naslednji nacin:

® pripravi se utrjena posteljica debeline 30 cm, granulacije 4-8 mm (zbitost 95% po

Proctorju).

® jzvede se AB peta/temeljna plosc¢a jaska debeline 10 cm, premera DN 2000 mm, ali

plos¢a dim. 2,0x2,0 m.
® v jasku seizvede podlitje vdno jaska tako, da se jasek obrne.
® jasSek se postavi na peto in pritrdi
® jzvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30 cm ob telesu jaska
® nad jasek se postavi AB krovna plosca.
® v okvir pokrova vgrajenega v AB plosc¢o se vgradi pokrov

AB krovna plo$¢éa C16/20 prena$a prometno obtezbo na zasipni material (zasipni material ne
sme vsebovati velikih, tezkih delov, ki bilahko poSkodovali telo jaska pri njegovem
zasipavanju). Nasip okolijaska se zaklju¢i tako, da se pri montaZi doseze odmik krovne plosce

od samega telesa jaska 5 cm.

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti vozisca.

Stiki posameznih elementov revizijskega jaska morajo biti vodotesno izvedeni. Pritem je

potrebno uporabljati ustrezne tesnilne materiale.

3.5 PREIZKUS VODOTESNOSTI

Preizkus vodotesnosti seizvede med revizijskimi jaSki delno zasutega kanala tako, da so
preizkuSani stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaski. Preizkus se izvede po

metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610.
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4 TEHNICNI ELEMENTI VODOVODNEGA OMREZJA

Zahteva se visoka natanénost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so £0.01

m.

4.1 TRASA KANALA IN NIVELETA

Trasa sekundarnega vodovoda vecinoma poteka v javnih povrSinah, cestah; vzporedno s traso

kanalizacije; v 1. fazi so predvideni samo nastavki vej sekundarnega vodovoda.
Skupna dolZina obravnavanega obmo¢ja je 1375,1 m.

Sekundarni vodovod sestavljajo posamezni nastavki vej sekundarnega vodovoda, oznacdeni s

PV1 do PV8.

Preglednica 4: Karakteristike nastavkov sekundarnega vodovoda.

dolZina premer
vodovod [m] [mm]
PV1 578.6 63
PV2 111.9 63
PV3 81.6 63
PV4 163.2 63
PV5 48.4 63
PV6 315.1 63
PVv7 9.0 63
PV8 67.3 63
skupaj 1375.1

4.2 TEHNICNI OPIS IZVEDBE

Zemeljska dela
- Trase cevovodov so usklajene z obstojecimi povrSinami in obstojecimi komunalnimi vodi.
- Niveleto cevovodov podajajo vzdolzni profili.

- Situativno in viSinsko zakoli¢bo trase cevovodov mora izvrsiti za ta dela registrirana
gospodarska druzba.

- Dela na prometnih povrsinah je potrebno izvajati v skladu s cestno-prometnimi predpisi
in izdanimi soglasji.
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- Vsa gradbena dela mora izvajalec izvajati tako, da ¢im manj poSkoduje obstojece objekte
in povrsine. Nastala Skoda zaradi nestrokovnega izvajanja del in slabega odnosa do
okolja, gre na stroske izvajalca.

- Izkop jarka za cevovode je strojni in rocni v kombinaciji 90 % : 10 % v zemlji lll.- IV.
kategorije. Material se odlaga 1.0 m od roba izkopa, po potrebi pa se odvaZa na zacasno
deponijo.

- Izkopi na lokacijah komunalnih vodov se izvajajo izkljuéno ro¢no, da ne pride do poskodb
ob prisotnosti predstavnikov prizadetih komunalnih vodov, ki jih tudi zakolicijo.

- Krizanja komunalnih vodov je potrebno izvajati v skladu s predpisi o varstvu pri delu.

- Obvezna je visinska kontrola dna izkopanega jarka in objektov.

vev v

- Dno jarka mora biti ocis¢eno in planirano po projektirani niveleti.
- Na dnu jarka je potrebno izvesti peS¢eno posteljico v debelini 10 cm in komprimirati.

- Po polozitvi cevovoda je obvezen kontrolni nivelman, ki ga izvede za ta dela pristojna
organizacija. Nivelman je potrebno predloziti investitorju, nadzoru in je sestavni del
tehni¢ne dokumentacije za tehnicni pregled.

- Zasutje cevovoda se vrsi do viSine 30 cm nad temenom cevi ro¢no. Zasip je potrebno
izvajati s sejanim materialom od izkopa ali se ga pripelje od drugod. Komprimiranje se
vrsi strojno do 95 SPP.

- Nad ro¢nim zasipom se izvrSi strojni zasip v plasteh po 30 cm z izkopanim materialom in
vsako plast se komprimira do zbitosti 98 %. Zasip se izvrsi do ras¢enega terena ali do
spodnjega ustroja voznih povrsin. V obmocju prometnic se nad zasip izvrsi cestno telo.

- Pri zasipavanju cevovoda se pusti vsa spojna mesta nezasipana. Zasipa se jih po izvedeni
tlacni preizkusnji.
- Tlacna preizkusnja se izvaja za vsak odsek posebe;j.

- Vse povrsine izven prometnic je po koncanih zemeljskih delih potrebno obvezno
humusirati, in Ce je potrebno, posejati s travo.

- Pred polaganjem cevovoda je potrebno izvesti betonske bloke lokov, lomov in teznostne
sidrne bloke, ki se jih po polozZitvi cevovodov izvede preko cevi. lzvesti jih je potrebno po
priloZenih detajlih iz betona C 12/15.
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Montazna dela

V predmetnem elaboratu so predmetni cevovodi predvideni iz duktila, z nazivnim tlakom 12,5

bar. Cevi morajo imeti ustrezen atest.

L] Vsi fazonski komadi so iz duktila, za nazivni tlak 12,5 bar, izdelani po ISO 2537 ali

EN545.

o Predvidene cevi so na mufno s tesnilom, kar omogoca enostavno spajanje. Stiki cevi so
delno gibljiviin sicer 2-5 stopinj, odvisno od premera. Ta lastnost stikov omogoca

boljSe prilagajanje niveleti.
o Transport cevi se izvaja po navodilih proizvajalca, enako tudi razkladanje.

o Fazonske komade in armature se deponira tik ob vozlis¢ih na leseno ali o¢is¢eno

podlago.
o Fazonski komadi so doloc¢eni glede na tehni¢no reditev vozlisc.

o VzdolZ trase cevovoda se izvrSirazkladanje cevi na lesene klocne, da ne pride do

posSkodb.

L] Vsa vozlis¢a so izvedena s prirobni¢nimi cevmi, fazoniin armaturami, vijacena z

nerjavecimi vijakiin soizvedena s fazoni na oboj¢ni Vi spoj.

Material je potrebno pred vgradnjo pregledatiin na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladis¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa

materiala na gradbisce.

Oznacba cevovoda
Oznacbe trase cevovoda mora postaviti izvajalec vzdolZ trase cevovoda.

Ob prehodih cestin poti mora oznacbe cevovoda postavitiizvajalec na mejo zasc¢itnega pasu

ceste, ki kriza cevovod.

Pri zasipavanju cevovodov je potrebno 0.5 m nad temenom cevi polagati signalni trak -

voDOVOD.
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Pregled, cisSc¢enje, dezinfekcija in prevzem

Vsa vozliS¢a morajo biti nezasipana. Vozlis¢e in loke je potrebno pred tla¢no preizkusnjo sidrati

z betonskimi sidrnimi bloki po priloZenih detajlnih nadrtih.

lzvajalec mora dati na razpolago vse ¢rpalke za tlac¢ni preizkus, kontrolne tocke, manometre

vkljuéno z delovno silo, potrebno za montiranje kontrolnega instrumentarija.

V kolikor se pokaZzejo napake ali okvare, mora izvajalec pomanjkljivosti takoj odstranitiin

ponovno kontrolirati cevovod.

Manometriin registrirni manometri morajo biti predani skupaj s potrdili o nastavitvi za vsak

instrument posebej. Potrdila lahko izda samo pristojni urad.

lzvajalec mora imeti narazpolago ves ¢as pregledovanja kateregakoli odseka zadostno Stevilo
radiokomunikacijskih aparatov, s katerimi se lahko poveZe vsa mesta merjenja pritiska in ostala

mesta s krajem polnjenja.

lzvajalec mora zagotoviti varnost vseh oseb, ki so zaposlene pri pregledovanju in kontroli tako,

da ne more priti do poSkodb pri nobenem testu.

lzvajalec mora pred pricetkom testiranja podati svoj predlog o nacinu dela. Vtem predlogu

morajo biti naslednji podatki:
ime in priimek ter reference vseh oseb, ki bodo vodile testiranje;
popis opreme

¢rpalke za polnjenje - vrsta in kapaciteta

tlacne ¢rpalke - vrsta in kapaciteta

instrumenti - vrste, merno obmo¢cje, kapaciteta.

Na vsakem odseku cevovoda, podvrienem pregledu in testiranju, morajo biti naslednji

instrumentiin oprema:

- registrirni manometri in navadni pokazni kontrolni manometer obseg od 0-30 barov. Po
en manometer je potrebno montirati na vsako stran odseka, ki se ga kontrolira;

- registrirni termometer z obsegom od -10 do +50 stopinj C. Termometer se mora nastaviti
pred polnjenjem cevovoda z vodo na mestu tlacnega preizkusa na cev. To¢nost
termometra mora biti do 1 stopinje C tako, da se lahko oceni 0.5 stopinj C.
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- termometer z istimi lastnostmi kot zgoraj navedeni za merjenje temperature polnilne
vode, temperature okolice med testiranjem in za kontrolo registrirnih termometrov med
njihovo montazo.

lzvajalec mora napisati izérpno porocilo testiranja in predloZiti diagrame iz registrirnih
instrumentov, zapis o merjenju, temperature cevi in okolice in kon¢no vsa obvestila o lomih,
pusc¢anju cevovoda ter po konCanem testiranju predati en izvod dokumentov nadzornemu

organu.

lzvajalec mora popraviti vse napake na cevovodu, ki so jih ugotoviliv ¢asu testiranja, po

navodilih nadzornega.

Vodo za preizkuse - tlaCenje - zagotoviizvajalec kjerkoli, vendar mora bitiizvor vode odobren

od nadzora.

Polnilne ¢rpalke morajo biti prenosne in brezhibne. Morajo imeti zadovoljivo kapaciteto pri
potrebnem tlaku, ki je odvisen od dolZzine premera in profila cevovoda na sektorju, katerega se

testira.

Tla¢na ¢rpalka mora biti prenosna in dimenzionirana na tlak 30 barov. Kapaciteta mora biti
najmanj 50 I/min. Zahteva se tudi minimalna kapaciteta, ki mora biti 15 I/min. in manj pri

maksimalnem tlaku 32 barov.

Za zagotovitev uspeSnega hidrostati¢cnega tlaédnega testiranja mora v ¢asu polnjenja cevovoda z
vodo iz tega izhajati zrak. Izvajalec se mora dogovoriti znadzorom za odgovarjajoci postopek

polnjenja vsakega odseka v odvisnosti od dolZine in hidravlicne visSine.

Ko se odsek predviden za testiranje, napolni z vodo in odstrani ves prosti zrak, se lahko pri¢éne s
tlaénim testiranjem. Preizkusni manometer in registrator pritiska morajo biti vgrajeni na
najnizji to¢ki odseka, kjer so napetosti najvecje. Takoj, ko se doseZze zahtevani tlak, se mora
¢rpalko izkljuciti.

Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP = 7,0 bar

neprekinjeno 24 ur,

Pred preizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh DN<400 v 30 minutnih
razmakih merita padec tlaka in koli¢cina dodane vode za ponovno vzpostavitev STP. Priceveh
DN>400 znaSa interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja, dokler zveznica med dvema

to¢kama v diagramu Q = f(g) ne seka abcise v tocki STP,

Cas glavnega preizku$anja naj bo 1 ura. Preizkus je uspe$en, e vtem Easu tlak STP ne pade za

vec¢ kot 0,2 bar,

Zapisnik o tlacnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.
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Ce se opazi velik padec tlaka v ¢asu testiranja ali ¢e se pojavijo znaki, po katerih se lahko
sklepa, da cevovod pusc¢a, mora izvajalec lokalizirati in odstraniti vse napake, zaradi katerih

cevovod puscain to na zahtevo nadzora.

Po konc¢anih popravilih se mora testiranje ponavljati, dokler dobljeni rezultati ne zadovoljijo

nadzoru.
Tlak v cevi ne pade, ¢e cevovod tesni.

Vodo iz tladnega preizkusa je dovoljeno ponikati vteren po izvrSeni nevtralizaciji

dezinfekcijskega sredstva.

V predmetnem elaboratu se tla¢ni preizkusi vr$ijo loéeno za posamezne odseke.

Dezinfekcija

Po konc¢ani tla¢ni preizkusnji vseh odsekov, se cevovod kompletira z vsemi armaturamiin
spojnimi vari tako, da je v celotni dolZini povezan. Nato se izvede dezinfekcija cevovoda s
sredstvom, ki ga doloci sanitarniinSpektor. Po zakljucku gradnje je treba vodovode in

priklju¢ke dezinficirati. Dezinfekcija se mora izvajati po dolocilih poglavja 11 (dezinfekcija)

standarda SIST EN 805, navodilih DVGW W 291 in po navodilih, potrjenih od IVZ.

Vsi vgrajeni materiali, ki so v stiku s pitno vodo, morajo imeti dokazilo o zdravstveni ustreznosti

skladno s Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti pitne vode ( Ur. List RS, §t. 19/2004).

Skladno s 33.¢l. istega zakona morajo biti vsi delijavne oskrbe z vodo urejeni tako,da se
prepreCi onesnaZzevanje vode in da je zagotovljena ¢im boljSa zdravstvena ustreznost pitne

vode in varnost oskrbe s pitno vodo.

Dezinfekcijo izvaja pooblaséena organizacija. V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo

dosezejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

V primeru, ko se Ze z spiranjem s pitno vodo dosezZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s

sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzoréenje za mikrobiolosko in fizikalno — kemiéno
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesSno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo.

Na osnovi tega potrdila se vodovod sme vkljuciti v obratovanje.

Po konc¢anih vseh preizkusih in dezinfekciji ter popravilih se vozlis¢a zasipa in teren vzpostavi v

prvotno stanje.
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Vodo iz sistema z dezinfekcijskim sredstvom je moZno ponikati v podtalje po izvrseni

nevtralizaciji dezinfekcijskega sredstva.

Izvedbeni pogoji

1. Pred pricetkom del za posamezne odseke se je podrobno operativho dogovoriti glede

terminov in nacinaizvajanja del z vsemiizvajalci na kompletnem objektu.

2. Priizvajanju gradbenih in montazZnih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki

jih za tovrstna dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

3. Za vse vgrajene materiale in kontrolne preizkuse je potrebno investitorju predloziti
ateste.
4. lzvajanje in zavarovanje del mora biti v soglasju z varstvenimi predpisiinjih morajo

izvajalci upoStevati pri organizaciji, izgradnji in popisu del.

5. Morebitne spremembe zaradi nepredvidenih ovir ali konstruktivno boljsSih resitev je

potrebno izdelati soglasju s projektantom in investitorjem.

6. Priizvajanju gradbenih del na objektih in montaZnih del na cevovodih se mora izvajalec

ravnati po navodilih za izvajanje gradnje in tehni¢no izvedbo cevovodov.

7. Poleg tega mora uposStevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme in vso obstojeco

gradbeno zakonodajo.

8. lzvajalec del je dolZan pred pricetkom gradnje predloZiti terminski plan gradnje v

presojo, uskladitev in potrditev upravljavcu vodovoda.

9. Prevezavo cevovodov na obstojeCe cevovode v vozlis¢ih je potrebno posebej skrbno
nacértovatiin izvesti na hitro v dogovoru z upravljavcem vodovoda izvajalcem,

nadzornikom in naro¢nikom.
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5 UREDITEV CESTE
Izracun zgornjega ustroja cestiS¢a — obcinska cesta

Priizvedbi komunalnega kanala, vodovoda in padavinske odvodnje v ob¢inski cesti, se cesta
sanira na naslednji nac¢in: Na celotnem obmocju ceste se obnovi tamponski slojin nosilni sloj

do trenutne nivelete cestiS¢a. Vozis¢e v celotni Sirini se preplasti z obrabnim slojem.

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo vozis¢no konstrukcijo v naslednji sestavi:

3cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.411:2009;
6 cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.411:2009;
22 cm tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003.

V primeru planuma nasipa/ukopaizvedenega z glinenimi materiali predlagamo naslednjo

vozis¢no konstrukcijo:

3cm bitumenski beton AC8surf, TSC 06.300/06.410:2009;

6 cm bituminizirani drobljenec AC22base, TSC 06.300/06.410:2009;
22 cm tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003.

221cm posteljica s kamnitega materiala @ do 63 mm, TSC 06.100:2003.

Globina zmrzovanja je upoStevana po TSC 06.520:2009.

Zahtevane vrednosti Ev2:

planum posteljice Ev2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 100 MPa.

Zahtevane vrednosti Ev2:

planum posteljice Ev2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 100 MPa.
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lzracun zgornjega ustroja cestis¢a — regionalna cesta

Priizvedbi komunalnega kanala, vodovoda in padavinske odvodnje v regionalni cesti, se cesta
sanira na naslednji nacin: Na celotnem obmo¢ju ceste se obnovi tamponski slojin nosilni sloj

do trenutne nivelete cestisS¢a. Vozis¢e v celotni Sirini se preplasti z obrabnim slojem.

Glede na TSC 06.520:2009 predlagamo vozis¢no konstrukcijo v naslednji sestavi:

4 cm bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3, 22;
6 cm drobljenec AC 22 base B50/70 A3;

15cm tamponski drobljenec 0/32;

225 cm kamnita greda.

Globina zmrzovanja je uposStevana po TSC 06.520:2009.

Zahtevane vrednosti Ev2:

planum posteljice Ev2 > 80 MPa;

planum nevezane nosilne plasti Ev2 > 90 MPa.

TP/18
Kanalizacija, vodovod in €N Podkraj — 2.faza , PRO K 19024, DGD
Datoteka: TP-K-DGD-19024.docx



ekologika

6 KRIZANJA

V ¢asu pridobivanja projektnih pogojevsmo od pristojnih upravljavcev pridobili katastrske

podatke obstojece komunalne, energetske in ostale infrastrukture.

Na obravnavanem obmo¢dju je nekaj obstojec¢ih komunalnih vodov, ki potekajo vzporedno s
projektiranim kanalom ali ga krizajo, kar je potrebno uposStevati med samo gradnjo. Pred
pricetkom del je potrebno obvestiti upravljavce posameznih vodov in zakolic¢iti mikrolokacijo

kriZzanjin vzporednih potekov obstojecih vodov.

Vsi projektni pogojiinstem mnenja so bili pridobljeni za celoten projekt, zato so v

nadaljevanju opisani pogojiin krizanje za celoto.

6.1 KRIZANJA INFRASTRUKTURNIH UREDITEV
CESTE

V primeru poSkodb vozis¢a ceste, zaradi neprimerne tehnologije izvajanja del mora izvajalec
takoj sanirati poSkodbe in na voziS¢u vzpostaviti prvotno stanje na lastne stroSke oz. stroSke

investitorja.

Tudi ostali proj. vodi potekajo v lokalni cesti. lzkop gradbene jame v cestnih povrsSinah je
predviden kot ozki o0z. opaZen izkop. Prekopi cest se morajo izvrsiti tehni¢no pravilno po
zakonu o javnih cestah in gaizvr$i pooblas¢en pravni subjekt. Po zaklju¢nih delih se lokalne

ceste preplastijo v celoti.

Razkop v vozis¢u mora bitiizveden v taksni Sirini, da bo moZno posamezne sloje vozis¢ne

konstrukcije ustrezno zgostiti.

Obravnavana gradnja kanalizacije in sekundarnega vodovodnega omreZja se nahaja v
varovalnem pasu in cestnem telesu regionalne ceste R3-621, zato so projektni pogoji direkcije

RS za infrastrukturo obvezujodi.

V obmodju drzavne ceste je predvidena gradnja sleded¢ih komunalnih naprav, gradnja

kanalizacije v vozis¢u drzavne ceste od km 13,575 do km 15,285.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj od km 15,190 do km 15,285, kanal P1;
vzporeden potekv regionalni cesti. Teme cevovoda je od 1,48 m do 1,88 m pod koto

cestisca.

Dolzina vzporednega poteka znasSa 98,9 m.
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e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj od km 13,575 do km 14,215, kanal P2;
vzporeden potekv regionalni cesti. Teme cevovoda je od 1,10 m do 3,08 m pod koto
cestisca.

DolZina vzporednega poteka znasa 640,25 m.

e R-lll Kalce — Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj od km 13,575 do km 13,642, sekundarni
vodovod PV8; vzporeden potekv regionalni cesti. Teme cevovoda je 1,24 m pod koto
cestisca.

DolZina vzporednega poteka znasa 67,3 m.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,132, kanal P9 med 169 in J140 je
predvideno kriianje ceste na dolzinil = 2,8 M. Teme zascitnega cevovoda je 1,89 m

pod koto cestisca.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,046, kanal P10 med 172 in 1141 je
predvideno kriianje ceste na dolzinil = 1,97m. Teme zad&itnega cevovoda je 1,31 m

pod koto cestisca.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,012, kanal P11 med 174 in 1142 je
predvideno kriianje ceste na dolzinil =3,5 M. Teme zascitnega cevovoda je 1,91 m

pod koto cestisca.

e R-lll Kalce — Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 13,946, kanal P12 med 177 in 143 je
predvideno kriianje ceste na dolzinil =2,9Mm. Teme zai&itnega cevovoda je 1,1,71 m

pod koto cestisca.

e R-lll Kalce — Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 13,656, kanal P13 med 193 in 144 je
predvideno kriianje ceste na dolzinil =2,6 M. Teme zascitnega cevovoda je 1,56 m

pod koto cestisca.

e R-lll Kalce - Col, odsek 1412 Kalce — Podkraj, km 14,0115, sekundarni vodovod PV7
med v66 in v77 je predvideno kriianje ceste na dolzini | =2,0 M. Teme zascitnega

cevovoda je 1,09 m pod koto cestisca.

1. Sanacija vozista se moraizvesti s predhodno odstranitvijo obstojecega asfalta tudi na delu,
kjer niizkopa, zaradi obstojece nivelete vozis¢a, hisSnih vodov in dovozov in odvodnjavanja
ceste. Ce se vozi§¢e ne bo saniralo takoj po koncanih delih, je potrebno povrsino izvesti z
ustrezno zascitno prevleko, ki bo omogocala varno odvijanje dvosmernega prometa in se
bo ob dokonc¢anem asfaltiranjuin po koncani konsolidaciji prekopa odstranilo in polozilo
zaporno plast asfalta. Sanacija vozis¢a mora biti sanirana v kon¢no stanje najkasneje v treh
mesecih po koncanih zasipih. V sklopu sanacije je potrebno nadrtovati tudi ureditev

odvodnjavanja ceste, bankin, hisnih priklju¢kov in ostalih elementov ceste.
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V okviru tega projekta je predvidena ureditev vozisca, kot je navedeno v poglavju Ureditev
ceste in izracunano v Elaboratu vozis¢ne konstrukcije.

2. Glede na traso komunalnih napravv obmodju strnjene pozidave ob driavni cesti v naselju
Podkraj, pri cemer se bodo posegiizvajali na celotni Sirini voziS¢a ceste, je smiselno
nacrtovati ureditev drzavne ceste zizgradnjo hodnikov za peSce in ostale spremljajoce

opreme ceste.
DrZavna cesta se povrne v prvotno stanje, brez novih ureditev.

3. Sanacija vozi$¢a zahteva tudi ustrezno navezavo in sanacijo obstojecih hisnih priklju¢kov in
priklju¢kov javnih poti. lzvedba novih hisnih cestnih prikljuckov brez predhodnega soglasja

direkcije se ne dovoljuje.
Novi hisni prikljucki niso predvideni.

4. Po dokoncanju sanacije vozis¢a drzavne ceste je potrebno na stroSke investitorke obnoviti
vse talne oznacbe na cesti, ki se morajo izvesti po obstoje¢em stanju v katastru prometne
signalizacije oziroma po projektu ureditve ceste in plo¢nikov. Talne obeleZbe lahko izvaja le

podjetje, registrirano za tovrstno dejavnost in pooblas¢eno s strani DRSI.
Po izgradnji se bodo ustrezno obnovile vse talne oznacbe.

5. VzdolZna trasa kanalizacijein vodovoda naj poteka izven obmocja kolesnic, ¢e je to moZno.
V projektni dokumentaciji je potrebno priloziti karakteristicne pre¢ne prereze poteka cevi v
obmocju cestnega telesa drZzavne ceste s kotirano globino in odmiki od roba vozisca
drzavne ceste ter odmikom od nadrtovane trase primarnega vodovoda. Posebej je
potrebno obdelati detajl poteka kanalizacije in vodovoda v obmocju obstojecih naprav na

odvodnjavanje drzavne ceste (prepusti, jarki) in obstojec¢ih naprav v cesti.

V projektni dokumentaciji so prikazani karakteristicni precni prerezi, prav tako so detajino
prikazana vsa predvidena kriZanja ter vzdolzZni potek.

6. Med izvajanjem del je potrebno zagotoviti prisotnost pooblas¢enega geomehanika, ki

doloci vse potrebne ukrepe za zagotovitev stabilnosti ceste in objektov ob njej.
Je predvideno.

7. Projektna dokumentacija mora bitiizdelana na podlagi doseZenih stopenj obremenitve in
ocene sprejemljivih obremenitev glede hrupa, tresljajev, izpusnih plinov, svetlobnih
ucinkov in ostalih dejavnikov prometa, uposStevajo¢ predvideno povecanje prometa na
drzavni cesti za 20-letno plansko obdobje. Zaradi navedenega morebitna potreba po
kasnejsi zasciti pred tresljaji, izpu$Snimi plini, svetlobnimi udinkiin ostalimi dejavniki

prometa ne sme bremeniti upravljavca drZavne ceste.
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Zaradi gradnje in uporabe objekta ne smejo biti ogroZeni varnost prometa na drzavni cesti,

stabilnost ceste in interesi ceste ali moteno redno vzdrZevanje drzavne ceste.

Za vse morebitne druge posege na parcele vobmocju driavne ceste, ki v predloZeni
dokumentaciji niso zajeti, si mora investitorka, od DRSI pridobiti nove projektne pogoje oz.

mnenje za poseg v varovalni pas.

Vso prometno signalizacijo ob drzavni cesti, ki je vobmocdjuizvajanja del, je treba ustrezno
zavarovati ali prestaviti, ter jo po dokonc¢anju del na strosSke investitorke v prisotnosti

koncesionarja za vzdrievanje drzavnih cest ponovno postaviti na iste lokacije.

Investitorka je dolZna za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali vcestnem svetu in
cestnem telesu drZzavne ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege
in objekte, in sicer od dneva prevzema posegov in objektov s strani DRSI, ter vtem 3-

lethem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje strosSke.

Zaradi posegov v cestni svet in parcele drzavne ceste pri gradnji kanalizacije in sek.
vodovoda mora investitorka z DRSI, skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznostne pravice,
skladno s 3.in 4. odstavkom 3. ¢lena Zakona o cestah (ZCes-1)(Uradni list RS §t. 190/10,
48/12,36/14-0dl.US, 46/15, 10/18) in Zakonom o stvarnem premozZenju drzave in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1)(Uradni list RS §t. 11/18). Vlogo za sklenitev
pogodbe o ustanovitvi sluZnostne pravice je treba vloziti na DRSI, Sluzbo za sploSne in
pravne zadeve, Trzaska 19, 1000 Ljubljana oz. po e-posti na naslov: gp.drsi@gov.si, po
prejemu soglasja direkcije. Na podlagi 7. to¢ke 3. ¢lena ZCes-1, je stvarna sluZnost na
objektov, ki neposredno sluzijo izvajanju gospodarske javne sluzbe lokalnega pomena.

Pogodba mora biti sklenjena pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekt.

V skladu s 67. ¢lenom ZCes-1 direkcija od upravljavca gospodarske infrastrukture zahteva,
da objekte in naprave preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi rekonstrukcije
drZavne ceste aliizvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroske
prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upravljavec, razen ¢e to ni v

nasprotju s pogojiiz soglasja direkcije za njihovo gradnjo.

Dela pri gradnji objekta v obmodju drZzavne ceste lahko izvaja samo za ta dela
usposobljeno, registrirano in pooblas¢eno podjetje za dela v cestogradnji pod ustreznim

strokovnim nadzorom.

Dela vobmocju cestnega telesa drzavne ceste lahko izvaja samo pooblas¢eno podjetje pod
nadzorom pooblasenega koncesionarja za nadzor drzavnih ceste. Vsa odstopanja od
projekta v ¢asu gradnje morajo biti vpisana v gradbeni dnevnik in odobrena s podpisom
navedenega nadzornega organa oziroma izdajateljice soglasja. Nadzorni organ lahko na

podlagi ugotovljenega stanja med gradnjo, zahteva vecje obmodje sanacije vozisca, kot je
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predvideno po projektu. Stroske nadzora krije izvajalec del oziroma investitorka gradnje.
Opravljanje nadzora mora biti evidentirano z vpisi v gradbeni dnevnik na gradbiscu, ki se

preverijo na pregledu objekta.

Pred pricetkom izvajanja del je investitorka dolZzna direkciji predloziti na vpogled projekt za

izvedbo, na katerega bi direkcija po potrebiizdala dopolnilno soglasje.

Zaradi gradnje ne sme biti ogroZena varnost prometa na drzavni cesti, stabilnost drzavne

ceste in njeniinteresi ali moteno redno vzdrievanje drzavne ceste.

lzvajalec del mora najkasneje vroku 30 dni po konc¢anju del podati upravljavki ceste DRSI,
Sektor za upravljanje cest, Trdinova 8, 1000 Ljubljana pisno obvestilo o dokoné¢anju del v
cestnem telesu drZzavne ceste in vloZiti vilogo za pricetek komisijskega prevzema, na podlagi
katere upravljavka poda pristojnemu ministru zahtevo za pregled izvedenih del. Za vse faze
dela moraizvajalec del dokazati kakovost vgrajenih materialovinizvedenih del. Po 40. in
129. ¢lenu Zakona o cestah in Pravilnikom o nacinu oznacevanja javnih cestin o evidencah
o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, 3t- 49/97, 2/04) je investitorka z vlogo za
izdajo izjave dolina predati DRSI en izvod projekta izvedenih del (PID) v digitalniin analogni
obliki, geodetski posnetek izvedenega stanja, dokazilo o zanesljivosti objekta in poro¢cila o
izvedenih delih (BCP obrazci za vpis v evidenco) za vsa izvedena dela na cesti ter banko
cestnih podatkov za vpis v kataster. PodrobnejSa navodila v zvezi s predajo porocil o
izvedenih delih pa so dosegljiva na spletnih straneh direkcije: https://gov.si/drzavni-
organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/o-direkciji/navodila-vzorci-gradiva-za-
prevzem/predaja-izvedenih-del-podatki-za-bcp/. Komisijski pregled ceste mora biti

opravljen pred morebitnim tehnié¢nim pregledom objekta kom. infrastrukture.

Za dostop do gradbisc¢a celotnega objekta se uporabljajo obstojee cestne povezave.
lzvedba novih cestnih priklju¢kov na drZavno cesto, ki niso predvideni po projektu, se ne

dovoli.

Za varnost prometa na drZavni cestiin zavarovanje delovis¢a v skladu s predpisi o varstvu
pri delu sta odgovorna investitorka oziroma izvajalec del. Investitorka oziroma izvajalec del

morata zaradiizvajanja del uposStevati Zakon o pravilih cestnega prometa.

Zaradi gradnje objekta se pricakuje onesnaZenje prometnih povrsSin zaradi opravljanja

izkopov in prevozov po drzavni cesti, zato jih mora izvajalec del na svoje stroSke redno
Cistiti.

Pred dokoncanjem del moraizvajalec gradbisc¢e ocistiti ter odvecniin odpadni material

odpeljati na ustrezno odlagaliS¢e na svoje oziroma investitorkine stroske.

Zaradi oviranja prometa na drZzavni cesti si mora izvajalec del, v skladu s 73.in 74. ¢lenom

Zakona o cestah, pridobiti dovoljenje DRSI za zaporo drZavne ceste, in sicer na podlagi
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vioge in elaborata zaCasne prometne ureditve med izvajanjem del. Tehnologijaizvajanja

del mora zagotavljati stalno prevoznost ceste.

Investitorka oziroma izvajalec del sta odgovorna za tehni¢no pravilno in to¢no izvedbo vseh
del pri gradnji ter materialno in kazensko odgovorna za vso morebitno $kodo, ki bi nastala
na drZzavni cesti, in za Skodo, ki bi bila povzro¢ena uporabnikom drZavne ceste na
predmetnem odseku zaradi neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vse stroske
zaradi morebitne povzrocene Skode oziroma stroSke za odpravo poskodb vozisc¢a krije

investitorka.

Za vso morebitno povzroceno Skodo na objektu ali parcelah v varovalnem pasu ceste, ki bi
nastala zaradi prometa aliizvajanja investicijskih in vzdrievalnih del na drZavni cesti,

investitorka ni upravicena uveljaviti odSkodnine.

Investitorka oziroma upravljavci naprav v cesti so dolini vgrajene napraveredno vzdrZzevati

na svoje stroske.

Investitorka je dolZna po prevzemu objekta v upravljanje poskrbeti za vpis v zbirni kataster

gospodarske javne infrastrukture.

Ce bi bili zaradi gradnje uni¢eni mejniki cestnega sveta, jih je investitorka dolZna na svoje
stroske po usposobljeni, registrirani in pooblas¢eni organizaciji za geodetske meritve

postaviti v prvotno stanje.

Investitorka mora en izvod vsakrSne tehni¢cne spremembe ali dopolnitve tehni¢nih resitev
takoj dostaviti DRSI, SUC, Obmo¢ju Nova Gorica, vendar najpozneje petnajst dni pred

zacetkom del.

Upravni organ mora en izvod gradbenega dovoljenja dostaviti DRSI, Sektor za upravljanje

cest, Obmocje Nova Gorica.
Zacetek in dokoncanje del je treba prijaviti DRSI, SUC, Obmoc¢ju Nova Gorica.

DRSI odklanja vsako odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu zaradi ceste,

njenega vzdrzevanja ali prometa na njej.

Ti projektni pogoji ne nadomescajo soglasja lastnikov ostalih zemljisS¢ oz. parcel ob drzavni

cesti, ki niso last RS, prav tako zemljiskih razmerij, sluznostnih pogodb in podobnega.

Investitorka oziroma izbraniizvajalci del so dolzni pred za¢etkom gradnje izdelati projekt
tehnologije gradnje in ureditve gradbis¢a s prikazom dostopa na javno cestno omreije ter

ga z vlogo po potrebi predloziti na DRSI.
Veljavnost teh projektnih pogojev je dve leti od izdaje.

V postopku izdaje teh projektnih pogojev niso nastali posebni stroski.
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Trasa predvidene komunalne kanalizacije in sekundarnega vodovoda je usklajena s projektom
UREDITEV CELOVITE OSKRBE S PITNO VODO V OBCINI AJDOVSCINA, POVEZAVA SISTEMA GORA
S SISTEMOM PODKRAJ — STRELICE, Vodovod Col — Hrusica, odsek VH Col — VH Podkraj, st.
18/51-3, ki ga je izdelalo podjetje Detajl infrastruktura d.o.o.

Usklajena je tudi ureditev regionalne ceste in sanacija vozis¢a (Elaborat vozis¢ne konstrukcije).

Predvidena je socasna gradnja obeh predvidenih objektov (komunalna kanalizacija in primarni
vodovod).

6.2 KRIZANJA KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREZJA

Pred izvedbo del je potrebno preveriti in zakoliciti mikrolokacijo krizanj in vzporednega poteka,
komunalnega in energetskega omrezja po podatkih in nadzoru upravljavcev.

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Kanalizacijain vodovod sta v upravljanju podjetja KOMUNALNO STANOVANIJSKA DRUZBA

d.o.o.

Gradnja kanalizacije je predvidena v obmoc¢ju varovalnega pasu javnega vodovoda. Potrebno je
upostevati odmike kanalov od osi javhega vodovoda, pri pribliZevanju 1 m in pri kriZzanju 0,5 m,

v primeru prostorske utesnjenosti se predvidi ustrezna zascita.

Pred pricetkom del je pri upravljavcu potrebno obvezno naroditi zakoli¢cbo javhega vodovoda in

kanalizacije ter nadzor med gradnjo.

Detajl krizanja z obstoje¢im vodovodom je prikazan na risbi 04.05.01.

Padavinske vode je potrebno ponikati oziroma jih odvesti v kanalizacijo odpadnih padavinskih

vod.

ELEKTROENERGETSKI VODI

Upravljavec elektrovodov na obravnavanem obmodju je Elektro Primorska. Trasa kanalizacije
bo potekala v blizini obstojecih podzemnih NN kablovodov ter nadzemnih 20 kV daljnovodov in
NN vodov, kijih je potrebno pred zacdetkom gradnje zakoliciti. KriZzanja in paralelni potek se

izvede po navodilih upravljavca.
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Pred zacetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu narociti zakolicbo
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih

vodov in naprav.

Vsa krizanja z elektroenergetskem omreZjem so prikazana v situaciji in vzdolZnih profilih. To¢na
mesta kriZzanja in pribliZevanja kanalizacije in elektro energetskega omreZja se pred izvedbo

kanalov doloci ob zakoli¢i po podatkih upravljavca na terenu.

Detajl krizanja z obst. NN elektrovodom je prikazan na risbi 04.04.01. Kanalizacija na mestu
krizanja poteka pod elektroenergetskim kablom. Na mestu krizanja so kabli poloZzeni v mapitel
cev DN 110 mm, ki sega vsaj 1,50 m na vsako stran krizanja. Minimalna vertikalna oddaljenost
kabla od kanalizacijske cevije 0,3 m (risba 04.04.01). Detajl vzporednega poteka z obstoje&im
NN vodom je prikazan na risbi 04.04.02. Minimalna horizontalna oddaljenost kabla od

kanalizacijske cevi je 0,5 m.

POTEK OBSTOJECEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

o Na obravnavanem obmocdju potekajo obstojeci podzemni NN kablovodi ter nadzemni 20 kV

daljnovodiin NN vodi.

o Do Cistilne naprave poteka podzemni NN priklju¢ni kablovod.

TEHNICNI POGOJI GLEDE PRIBLIZEVANJA OBJEKTA OBSTOJECEMU DISTRIBUCIJSKEMU

SISTEMU IN NAPRAVAM

o Z ozirom na to, da se bodo predvidena delaizvajala vobmo¢jih varovalnih pasov
elektroenergetskega omrezja je investitor dolZan najmanj osem (8) dni pred zacdetkom del
pisno sporociti Elektru Primorska, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka

gradnje.

[ Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del (po fazah gradnje) je potrebno obvestiti Elektro
Primorsko d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvrSilo zakolicbo vseh obstojec¢ih podzemnih

elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem obmocju.

o Vsa dela v bliZzini elektri¢nih vodov in naprav je moZno izvajati samo ro¢no in pod

nadzorom predstavnika Elektro Primorska d.d., nadzorniStvo Ajdovscina.

o Pri delih v blizini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno uposStevati veljavne varnostne in
tehnié¢ne predpise za delo v bliZzini naprav pod napetostjo, stem v zvezi je potrebno omejiti
doseg gradbenih strojevin njihovih delov tako, da ni moZno pribliZevanje istih v blizino

tokovodnikov na razdaljo manjso od 2 m.
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o Krizanja in pribliZevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi
je potrebno urediti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardiin tipizacijami.

Potrebno je uposStevati predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi.

o Predstavnik nadzorniStva Ajdovsc¢ina lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih
vodov na terenu, poda dodatne pogoje za zasSCito oziroma prestavitve elektroenergetskih

vodov, katere je potrebno upostevati pri gradnji.

o Morebitne poSkodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na

nadzorniStvu Ajdovscina.

o Vsi stroski popravil poskodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica

predmetnega posega bremenijo investitorja bremenitvenih del.

o Za NN priklju¢ke je potrebno zgraditi kabelsko kanalizacijo (cev STG fi 160 mm), katera
mora biti pod povoznimi povrSinami dodatno mehansko zas$¢itena — obbetonirana. Na
lomih trase kabelske kanalizacije ter na razdaljah do 50 m predvideti kabelske jaske

dimenzij minimalno 1 x 1 m, zlitoZzeleznim pokrovom ustrezne nosilnosti.

o Prikljuéno merilno omaro (PMO) urediti na vedno dostopnem mestu, v skladu s tipizacijo

merilnih mest. Lokacija PMO mora biti prikazana v projektni dokumentaciji.

® V oprimeru, da je pred priklopom ¢rpalis¢a potrebna rekonstrukcija NN omreZja (zamenjava
samonosnih kablov, tako da je NN omreZje v celoti v skladu s tipizacijo omreZnih

priklju¢kov), se je potrebno dogovoriti na nadzorniStvu Ajdovscina.

o Rob jarka (gradbene jame) mora biti od obstojecih temeljev strojnih mest
elektroenergetskega omreZja oddaljen minimalno 1 m (NN omreZje) o0z. 2 m (SN 20kV
omreije). Ce te razdalje ni mogoce dosedi, je potrebno stojno mesto ustrezno prestaviti,

kar je potrebno obdelati v projektni dokumentaciji.

POGOJI ZA PRIKLJUCITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIISKI SISTEM
Odjem
o Predvidena priklju¢na mo¢: 17 kW
L4 Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400 V
o Prikljuéno mesto: betonski drog NO10 ob severnem robu parcele 3t. 5/6, k.o. Podkraj

o Transformatorska postaja TNO923-PODKRAJ 1 se napaja z elektricno energijoizrazdelilne
transformatorske postaje RPNOOO8-RP VIPAVA, SN izvod JAO3 VRHPOLIJE. Kratkosti¢éna mo¢
na zbiralkah 20 kV znasa 350 MVA, velikost toka enopolnega zemeljskega kratkega stika pa

je 150 A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskemu sistemu, deluje naprava
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za avtomatski ponovni vklop s ¢asovno zakasnitvijo 0,3 s (prva stopnja)in 30 s (druga

stopnja).
o Distribucijski sistem v tocki prikljuditve omogoca TN sistem zascite.
o Predvideno leto prikljuditve: 2022

® Ostalitehniéni pogoji za prikljuc¢ek: za Cistilno napravo ter ¢rpalis¢e predlagamo, da se
uredi skupno merilno mesto (prostostojeéa prikljuéno merilna omara ob severozahodnem
vogalu parcele 3t. 65/5, k.o. Podkraj). Od PMO do ¢istilne naprave ter ¢rpalis¢a seizvede
interne NN kablovode. PMO urediti na vedno dostopnem mestu, v skladu s tipizacijo
merilnih mest. Prikazati lokacijo predvidene PMO. NN priklju¢ni vod se izvede s kablom
prereza minimalno 4x70 mm?2 (oziroma glede na predviden odjem), v kabelski kanalizaciji, z
obstojetega betonskega droga NO10, ki je lociran ob severnem delu parcele 5/6, k.o.

Podkraj. NN priklju¢ek obdelati v projektni dokumentaciji.

o Ostali tehni¢ni pogoji za distribucijski sistem: zamenjava obstoje¢ega samonosnega kabla z
novim, prereza 3x70+71,5 mm2 od TP Podkraj 1 do droga NO10 ob severnem robu parcele
5/6, k.o. Podkraj, oziroma do totke priklju¢itve predvidene Cistilne naprave (¢rpali3¢a) na

NN omreije.

o Pred zacetkom izgradnje prikljucka je potrebno na osnovi 147. ¢lena Energetskega zakona
(Ur.l. RS, 8t. 17/14, 81/15, 43/19 — spremembe in dopolnitve EZ-1B) pridobiti soglasje za

prikljucitev.

OSTALI POGOIJI

o Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih
zascit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi
tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehniénimi predpisiin standardi, ter pridobiti
upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v

posebni mapi.

o Priporo¢amo, da vizogib kasnejSim popravkom soglasijin projektne dokumentacije,
investitor Ze pred zacetkom projektiranja dobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske
infrastrukture, kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartne sluZnostne
pogodbe z lastniki zemljis¢. kjer bo navedeno, daima ELEKTRO PRIMORSKA, d.d. pravico

vpisa sluZznostne pravice gradnje in vzdrZzevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

o Investitorja bremenijo vsi stroSki prestavitve ali predelave elektroenergetske

infrastrukture, ki jih povzro¢a z omenjeno gradnjo.

TP/28
Kanalizacija, vodovod in €N Podkraj — 2.faza , PRO K 19024, DGD
Datoteka: TP-K-DGD-19024.docx



ekologika

TELEKOMUNIKACIJISKO OMREZJE

TK vodi

Na obmocju predvidene gradnje se nahaja TK kabelska kanalizacija, prosto zemeljski kabliin
zracno TK omreZje v lasti Telekoma Slovenije. lzgradnja kanalizacije in vodovoda bo zaradi
vzporednega poteka in preckanja TK vodov potencialno ogrozila delovanje TK omreZja, zato je
pred pricetkom del obvezno trasiranjain zakolicba TK vodov. v kolikor bodo ti ovirali gradnjo je
potrebno obstojece vode zascititi, poloZitirezervne cevi ali pa jih prestaviti. V primeru
prestavitve TK omreZzja mora projektant zagotoviti novo traso vkljucno s potrebnimi soglasjiin
sluZznostmi. Glede prestavitve in zascite je potreben dogovor s skrbnikom TK omreZja. KriZzanja
s TK omreZjem Telekoma Slovenije je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi.
Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma Slovenije d.d.
Zaradi morebitnih izkopov v bliZzini obstojec¢ih TK drogov ne sme biti ogroZena stabilnost TK

linije. Priizvedbi del je obvezen nadzor s strani Telekoma Slovenije.

Katastrski podatki o trasah TK vodov so bili podani s strani upravljavca (Telekom Slovenije) in

so zavedeni v situacijiin vzdolZnih profilih.

Toéna lokacija obstojecih TK vodi se dolo¢i ob zakoli¢bi po podatkih upravljavca na terenu.

Krizanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisiin se dolo¢ijo na samem mestu

krizanja.

Predvideni temenski odmik pri krizanju je vedji od 0,5 m. Ce je dejanski temenski odmik manijsi
od 0,5 m se krizanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca, ki se uskladi z upravljavcem na

terenu med izvedbo.

Upravljavec omreZje je Telekom Slovenije, ki je podal naslednje projektne pogoje:

- najmanj 30 dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti skrbniSko sluzbo Telekoma

Slovenije,

- gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno izvajati zroénim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluZb Telekoma Slovenije; v telefonskih kabelskih
jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav; nasip ali odvzem materiala

nad traso TK kabla ni dovoljen.

Detajl krizanja s TK vodom je prikazan na risbi 04.04.03.

Najmanj 30 dni pred pridetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakoli¢be, zas¢ite,
prestavitve in izvedbe TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del,
investitor oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije d.d.. Za
prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov

zemljisc.
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PLINOVOD

Nadértovana infrastruktura se delno nahaja v varovalnem pasu (2 x 65 m) obstojecega
prenosnega plinovoda M3 (premer 500mm, tlak 67 bar) in predvidenega prenosnega plinovoda
M1/3, ki sta vupravljanju druzbe Plinovodi d.o.o., ki je operater prenosnega sistema

zemeljskega plina.

Operater prenosnega sistema zemeljskega plina za posege v varovalnem pasu prenosnega

omrezjaizdaja projektne pogoje in mnenja.

Konkretno je naértovana gradnja vodov in CN na odmiku 30 m in ve¢ od obstojecega in
predvidenega prenosnega plinovoda, razen na skrajno zahodnem delu (ca 50 m juZno od
predvidene Cistilne naprave kjer se sekundarni vodovod in kanalizacija priblizata plinovodu M3

(parcela 55/5, k.o. Podkraj) na oddaljenosti cca 5 do 8 m.

Glede na to, da predvideni poseg posega v varovalni pas prenosnega plinovoda, je potrebno

uposStevati naslednje projektne pogoje:
Za gradnjoizven varnostnega pasu (2x5m) prenosnega plinovoda M3:

- V kolikor je izvedljivo, potek vodovoda in kanalizacije na lokaciji pribliZevanja
plinovodu M3 (pri parceli 55/5, k.o. Podkraj) predvideti tako, da gradbeni posegi
(delovni pas) ne bodo tangirali obmo¢ja varnostnega pasu prenosnega plinovoda, ki
znasa 5 m na vsako stran plinovoda, kjer veljajo posebni varnostni ukrepi priizvajanju
del; vozlis¢e V4 na predvidenem sekundarnem vodovodu PV1 je obstojecega
prenosnega plinovoda odmaknjen 5,15 m; jasek J141 na predvidenem kanalu P11 je
obstojecega prenosnega plinovoda odmaknjen 20,38 m.

o V tem primeruv DGD izrisati situacijski detajl s plinovodom in mreZasto ograjo
(organizacija gradbisca), ki se jo pred pricetkom del natem mestu postavi na 5 m linijo
vzporedno plinovodu (meja varnostnega pasu) zaradi preprecitve gradbenih aktivnosti
v varnostnem pasu plinovoda;

o V tekstualni del projektov vnesti poglavje, kjer se navede ta detajl Se opisno.

o Pred projektiranjem lokatorjem (detektorjem) ali sondainim izkopom preveri natancen
poloZaj plinovoda (narociti v Plinovodi d.o.o, Sluzba vzdrZevanja).

o druzbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predlozZi pisno prijavo del
z narocilom za nadzor in zakolicenje plinovoda, projekt zaizvedbo, podatke o izvajalcu
in odgovornem vodji del.

o Zakolicena trasa plinovoda (koli¢ki) in zas¢itna ograja na opisanilokaciji morajo

ustrezati namenu ves ¢as trajanja del

Za gradnjo v varnostnem pasu (2x5m) prenosnega plinovoda M3:
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o V kolikor poteka vodovoda in kanalizacije na lokaciji priblizanja plinovodu M3 (pri
parceli 55/5, k.o. Podkraj) ni moZno predvideti tako, da gradbeni posegi (delovni pas)
ne bodo tangirali obmoc¢ja varnostnega pasu prenosnega plinovoda, ki znasa 5 m na
vsako stran plinovoda, kjer veljajo posebni varnostni ukrepi priizvajanju del:

L] lzdelati je potrebno DGD s posegi v varovalni oz. varnostni pas prenosnega sistema
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa
tangiranja plinovoda in pripadajoega varovalnega oz. varnostnega pasus komunalno
infrastrukturo in drugimi posegi, plinovod pa ustrezno zasciti. Vsebovati mora med
drugim situacijski naért z vrisanim plinovodom, podolini profilvsmeri plinovoda ali
prereze krizanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmikiin tehni¢no porocilo. Vse
projektne resSitve morajo biti obdelane ob uposStevanju veljavne zakonodaje in
predpisov za plinovode. Pri obdelavi prec¢kanja plinovoda s kanalizacijo se uposSteva
najmanj 0,5 m prostega odmika. Pri pribliZevanju oz. vzporednem poteku se uposSteva

najmanj 2,5 m prostega odmika od plinovoda.
Splosni pogoji:

o Pred projektiranjem se na kriZzanju in vzporednem poteku z lokatorjem ali sondaznim
izkopom preveri polozajin globino prenosnega plinovoda ter ostalih delov prenosnega
sistema (elementi katodne zascite, signalni kabli, elektri¢ni napajalni kabli, ..), pri
¢emer zakolicenje plinovoda za potrebe projektiranjaizvede pooblaséeni predstavnik
druzbe Plinovodi d.o.o. (Sluzba vzdrZievanja)

o V primeru poteka kanalizacije nad plinovodom se med revizijskimi jaski predvidi
plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plasticne cevi s tesnili) in perforirani
pokrovi. v primeru poteka pod plinovodom mora biti obdelana zas¢ita plinovoda
(posedanje materiala, zascita izolacije plinovoda s povitjem, opiranje sten jarka). Pri
vzdrievanju kanalizacije se mora upoStevati poZarno varnostne predpise in ukrepe.

o Na kriZzanju katodno $¢itenega plinovoda s kovinsko instalacijo je potrebno odbdelati
morebitne negativne vplive ter njihovo odpravo (npr. postavitev merilnega mesta za
merjenje interference ter izvedbno meritev po konc¢anih delih) oz. navesti, zakaj
zascitni ukrepi niso potrebni. Morebitni ozemljitveni sistem mora biti odmaknjen od
plinovoda najmanj 3 m.

o Na mestu krizanja se 40 cm nad temenom plinovoda poloZi opozorilni trak za zemeljski
plin v dolZini 3 m na vsako stran.

° Poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja druzbe Plinovodi d.o.o.
ni dovoljeno.

o Druzbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pricetkom del predloZi pisno prijavo del
z narocilom za nadzor in zakolicenje plinovoda, projekt zaizvedbo, gradbeno
dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter nac¢rt organizacije

gradbisc¢a stransportnimi potmi ob in preko plinovoda.
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o Pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblas¢enega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.o. zlokatorjem zakoli¢i plinovod, zakoli¢cbena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu
trajanja del.

o Dela v varnostnem pasu plinovoda se izvajaro¢no pod nadzorom pooblaséenega
predstavnika druzbe Plinovodi d.o.o. ter ob uposStevanju njegovih navodil. Vtem pasu
niso dovoljene deponije gradbenega sli drugega materiala niti postavljanje zacasnih
gradbenih objektov. Zacetek del vtem pasu je potrebno najaviti Sluzbi vzdrZzevanja
najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad plinovodom (5 m na
vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij.

o Preko plinovoda izven javnih poti ni dovoljeno voziti s tezko gradbeno mehanizacijo,
razen po predhodno zavarovanih prehodih, urejenih v dogovoru s pooblas¢enim
predstavnikom druZzbe Plinovodi d.o.o..

o Zascito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po
predloZzenem in strani druzbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu. Morebitno
problematiko projektant reSuje v sodelovanju z geologom.

o Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vrsiti po pisni potrditvi s strani
pooblasé¢enca druzbe Plinovodi d.o.o., da je izolacija nepoSkodovana oz. pravilno
sanirana.

o Po koncanih delih se druzbi Plinovodi d.o.o. dostavi nacrtin opisizvedenega stanja s
prosnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev
njegovih pogojevin zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnostizvedenih del

z veljavnimi tehni¢nimi pogoji, predpisiin standardi.

Vsi stroSki v zvezi s predmetno investicijo bremenijo investitorja. Investitorja bremenijo tudi
stro$ki, ki bi nastali druzbi Plinovodi d.o.o. in uporabnikom zaradi gradnje, obratovanja ali

kasnejSega vzdrievanja nacrtovanih posegov.
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7 POSEBNI POGOII IZVEDBE

Vsi projektni pogojiinstem mnenja so bili pridobljeni za celoten projekt, zato so v
nadaljevanju opisani pogoji za celoto, ki vklju¢uje 2 objekta in sicer ¢rpalis¢e C1 in &istilno

napravo; vendar sta ta dva objekta in pripadajoci kanali ter ureditve predmet 2. faze projekta.

7.1 KULTURNA DEDISCINA
Upostevanja varstvenih reZimov

Obravnavano obmo¢je, ki se ureja, ne posega vobmoc¢ja varstvenih rezimov ohranjanja
narave, varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ter vodovarstvena obmocja pitne

vode.
VAROVANJE KULTURNE DEDISCINE

Za arheolo$ko dedi$¢ino Podkraj — Arheolo$ko najdi$¢e Na Tratah, ESD 12163, in sakralno
stavbno dedi$¢ino Podkraj — Cerkev sv. Marjete, ESD 3909, velja varstvenireiim, doloden v
132. ¢lenu ZVKD-1. Prvi odstavek ¢lena doloc¢a, da ¢e v registru za registrirano dedisc¢ino,
vkljuéeno v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil zavod na podlagi Zakona o varstvu
kulturne dedis¢ine (Uradni list RS, 3t. 7/99), ni drugace dololeno, se pri posegih vanjo
uposStevajo naslednje varstvene usmeritve za prostorsko nac¢rtovanjain zaizdajanje

kulturnovarstvenih soglasij:

o pri posameznih nepremic¢ninah: ohranjajo se njihovi gabariti, zunanjsc¢ina, razmerja s
sosednjimi nepremi¢ninamiin njihova uporaba;
o arheoloska najdis¢a: ohranjajo se ostanki struktur, oblika terena in pojavnost (silhueta)

najdisc
ZVKDS je glede na predpisan varstveni rezim izrekel naslednje kulturnovarstvene pogoje:

1. Investitor mora ob izkopih zaizgradnjo kanalizacije, vodovoda in €N Podkraj zagotoviti
predhodne arheolosSke raziskave.
2. Investitor mora na Ministrstvu za kulturo pridobiti Kulturnovarstveno soglasje za

raziskavo in odstranitev ostaline.

Petiin Sesti odstavek 29. ¢lena ZVKD-1 doloc¢ata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji
kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja doloCi obveznost oprave predhodnih
raziskav, ¢e se upraviceno domneva, da je v nepremicnini, ki je predmet posegov, neodkrita

dedisc¢ina, in grozi nevarnost za njeno poskodovanje ali unicenje. ZVKDS je dolo¢il obveznost
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prave predhodnih raziskav zato, ker na¢rtovani poseg lahko pomeni poskodovanje in tudi

odstranitev arheolosSkih plastiin struktur ter arheoloSkih kontekstov.

Arheolosko najdis¢e Podkraj — Arheolosko najdi$¢e Na Tratah, ESD 12163, predstavlja
anti¢cnodobno naselbino in pripadajoce grobisce, ki leZi ob trasi rimske ceste. Najdbe odlomkov
srednjeveske, rimske in novoveske lon¢enine dokazujejo arheolosSki potencial obmo¢ja.
Danasnjo cerkev sv. Marjete (Podkraj — Cerkev sv. Marjete, ESD 3909) so pozidali leta 1865 na
mestu starejSe cerkve iz 15. stol. Pravokotno zakljuenemu prezbiteriju sledi pravokotna ladja

in zvonik. Oprema je iz 19. stol.

Ce se na obmo¢dju ali predmetu posega najde arheolo$ka ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposSkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je
bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1). V primeru najdbe arheoloske ostaline mora investitor pred
pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. ¢lenom ZVKS-1

pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje Ministrstva za kulturo.

Investitor mora k projektni dokumentaciji za pridobitev mnenjin gradbenega dovoljenja, ki
uposSteva te kulturnovarstvene pogoje, v skladu z 28. ¢lenom ZVKD-1 pridobiti
kulturnovarstveno soglasje. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano
gradbeno dovoljenje, seizda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. Ker je za predlagani poseg
investitorja predpisano gradbeno dovoljenje, sbo ZVKDS v skladu z 31. ¢lenom Gradbenega
zakona (Uradnilist RS, 83t. 61/17 in 72/17) kulturnovarstveno soglasje zanjizdal v obliki mnenja
(v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). Zahtevi za izdajo kulturnovarstvenega mnenja
mora investitor priloZiti projektno dokumentacijo za pridobitev mnenjin gradbenega
dovoljenja. Zahtevi za izdajo mnenja mora biti priloZzeno tudi Kulturnovarstveno soglasje za

raziskavo in odstranitev ostaline.

7.2 VAROVANIE OKOUA

V obmocju niso dopustne dejavnosti, ki bi bile vir smradnih in $kodljivih izpustov v zrak, da bi
obdrzali sedanje stanje kakovosti zraka ali ga izboljsali, zato je potrebno morebitne izpuste iz
ogrevalnih sistemov (dim, prasni delci, plini) nevtralizirati z namestitvijo ustreznih varovalnih
sistemov, v ¢asu gradnje ustrezno vlaZiti povrSine za izgradnjo prometnih povrsin, vse
prometne povrSine v obmocju pokriti z brezprasno ureditvijo. Vobmo¢ju niso dopustne

dejavnosti, ki bi bile motec vir hrupa.

Preko obmocja ne poteka stalen ali obfasen vodotok, aje obmocje v bliZini vodovarstvenega

pasu varovanja pitne vode. Morebitno onesnaZenje povrSinskih voda v oZjem vplivhem
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obmocju pozidave je potrebno prepreciti zustreznim ravnanjem z odpadnimi vodami, prav

tako je izdelana analiza tveganja.

7.3 VAROVANA OBMOCJA NARAVE, GOZDOV IN KMETISKIH POVRSIN

VARSTVO NARAVE

Predvideno obmoc¢je za ureditev komunalne infrastrukture se nahaja v dveh obmo¢jih Nature

2000: Trnovski gozd — Nanos in obmo¢je daljinskega vpliva na Dolino Vipave.

Prepreciti se mora iztok Zivih mikroorganizmov iz ¢istilne naprave v pritok Bele in naprej v Belo.
Predlagamo, da se spremeni tehnologija ¢is¢enja z bioloSkim blatom v MBR ali pa se pred

iztokom iz Cistilne naprave namesti dezinfekcijske naprave, kot je npr. UV dezinfekcija.

Zagotovijo se ukrepi za preprecevanje posledic velikih okvar ali drugih nepredvidenih dogodkov

na Cistilni napravi.

vevy

Tehnologija ¢is¢enja je opisana v poglavju 5.3.

Obratovanje Cistilne naprave je vodeno s pomoc¢jo mikroprocesorja, tako da naprava deluje
avtomatsko. Na mikroprocesor je priklju¢en GPRS modem, preko katerega se prenasla
vizualizacija na dislocirani racunalnik —lahko se omejeno posega tudi vdelovanje naprave
preko dislociranega racunalnika. Preko GPRS modema se javljajo tudi alarmi v primeru napake
v delovanju katerega od elementov strojne opreme. Alarmi (SMS) se javljajo na eno alive¢

predvidenih telefonskih Stevilk v mobilni telefoniji.

Na napravi je potrebno izvesti dvakrat tedensko vizualne pregled s strani za delovanje naprave
usposobljenega delavca. Naprava je zasnovana tako, da voda preko naprave tecCe gravitacijsko
brez ¢rpanja, tako da je vedno omogocen pretok odpadne vode preko naprave. Za pripravo
komprimiranega zraka bosta vgrajeni dve puhali, od katerih je eno delovno drugo je rezerva.
Puhali obratujejo izmenicno. Aeracijski elementi imajo dolgo Zivljensko dobo priblizno 10 let. V
naknadnem usedalniku sta vgrajeni dve Crpalki, ki sta namesceni na vodilih, tako da je
zamenjava moZna brez praznjenja bazena. Enota za UV dezinfekcijo je pretocnega sistema,
Zarnice se enostavno in hitro zamenjajo. Bioloski bazen je potrebno priblizno vsakih pet let
ocistiti usedlega blata, takrat se lahko zamenjajo tudi poskodovani aeracijski elementi. Ciscenje
bioloskega bazena se izvede ob rednem praznjenju usedalnika z grobo resetko in Imhofovega
usedalnika. S tem dobimo zadrZevalni volumen celodnevnega dotoka na Cistilno napravo. V tem
casu (enem dnevu) precrpamo vsebino bioloskega bazena preko naknadnega usedalnika in UV
dezinfekcije v iztok in odstranimo blato z dna usedalnika in zamenjamo eventuelno
poskodovane aeracijske elemente. Ce dela ne bi uspeli opraviti v enem dnevu, lahko $e
naslednji dan praznimo Imhofov usedalnik in odvaZzamo surovo odpadno vodo na vecjo Cistilno
napravo Ob poskodbi membrane na aeracijskem elementu se dovod zraka do tega elementa
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avtomatsko zapre oziroma se rocno zapre ventil na dovodu zraka do aeratorja — odvisno od
tipa vgrajenih aeracijskih elementov in aeracija preko ostalih aeracijskih elementov normalno
poteka.

Dela se nacrtujejo inizvedejo na nacin, da ne bo prislo do plazenjain spiranja zemljine v

vodotok.

V ¢asu gradnje in po njejje treba zagotoviti vse tehni¢ne in okoljevarstvene ukrepe za
preprecitev kakrSnegakoli onesnazenja tal, okolice in vodotokov. V zvezi s tem je treba

zagotoviti brezhibno delovanje Cistilne naprave, tudi zrednim vzdrievanjem objekta.

Ves odpadni material, zemeljski viSek in druge odpadke najinvestitor oz. izvajalec del odpelje

na zata namen urejeno odlagalis¢e. Odlaganje odpadkov v naravo ni sprejemljivo.

Med zemeljskimi delilahko pride do odkritja podzemnih morfoloskih naravnih vrednot (jame,

brezna). v skladu z 22. élenom Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, 3t. 2/04) in 74.
¢lenom ZON mora fizicna ali pravna oseba, kiizvaja poseg ali dejavnost med katero je prislo do
najdbe, zacasno ustaviti dela, najdbo zascititiin o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo,

pristojno za ohranjanje narave.
Predlagane PSP ureditve z upoStevanjem ukrepov:

-ne bodo dodatno obremenjevale naravnega okolja

-ne bodo ovirale kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na sosednjih zemljiscih
-ne bodo unicile kakrSnekoli agrotehni¢ne ureditve

-izvedba teh prostorskih ureditev ne bodo povzrocali Skodo na kmetijskih povrSinah v

neposredni okolici, ki se bodo lahko nemoteno obdelovalainimela nemoten dostop.

-izvedba teh prostorskih ureditev ne bodo povzrocale Skodo na gozdnih povrsSinah v

neposredni okolici, ki se bodo lahko nemoteno oskrbovalainimela nemoten dostop.

7.4 VARSTVO VODA

Predvidena gradnja tangira naravni odvodnik — krak Bele, ki glede na zakon o vodah spada med
vode 2. reda s pripadajo¢im vodnim in priobalnim zemljis¢em. Na vodnem in priobalnem
zemljis€u ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih dolo¢a 37. ¢len ZV-1. Z vidika
upravljanja z vodami v smislu doseganja ciljev in temeljnih nacel Zakona o vodah je ne glede na
dolocbe 37. ¢lena Zakona o vodah pri nacrtovanju javne gospodarske infrastrukture potrebno
predvideti ¢im manjsSe Stevilo poseganj na vodna in priobalna zemljis¢a vodotokov in
zagotavljati dolo¢ene odmike od vodnega zemljisc¢a vodotoka povsod kjer je to moZno, manjsi
odmiki so dopustni le izjemoma, na krajsih odsekih, kjer so prostorske moznosti omejene.
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Na lokaciji je bilo v preteklosti Ze izdano vodno soglasje za gradnjo CN Podkraj za 350 Pe, ki pa

ni v povezavi s tem projektom (PRO K 19024).

Obravnavani poseg se nahaja na robu obmocdja zascitenih vodnih virov Podlipa in tudi znotraj

obmocja, predlaganega za vkljucitev v varstveni reZim podzemnih voda in vodnih virov

Trnovsko-Banjske planote, Nanosa in Hrusice (del obmocja posega se nahaja v 2.-oZjem in del v

3-SirSem pasu).

Za zascito podzemne vode pred onesnazenjem, ki jo potencialno povzrocijo dejavniki tveganja

opisani v prejSnjem poglavju, je potrebno predvideti zas¢itne ukrepe tako med samo gradnjo,

kot med uporabo oziroma vzdrievanjem. Prinacdrtovanju zascitnih ukrepov, smo upostevali

Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov "Podlipa" v Vipavi (Uradni list SRS, §t. 17/83).

Gradnja - kanalizacija

Potrebno je zagotoviti vodotesnost kanalizacije.

V ¢asu gradnje je potrebno poskrbeti za naslednje zascitne ukrepe:

o uporaba tehni¢no brezhibnih in vzdrievanih delovnih strojev in naprav,

o ukrepi za preprecCitev onesnazenja voda med transportom, skladis¢enjem tekocih goriv

in drugih Skodljivih snovi,

o varnostni ukrepiin takSna organizacija dela, da se preprecijo morebitna izlitja nevarnih

snovi v tla,

o izdelava navodila o nac¢inu polnjenja rezervoarjev vozil in strojev, uporabi mazivin olj,

o pretakanje goriv se vr$iizven gradbis¢a inizven VVO3,

o skladis¢enje mehanizacije izveden vodovarstvenega pasu,

o uporaba vodotesnih materialov iz ustreznih snovi, ki ne omogocajo izlo¢anja Skodljivih

snovi,

o uporaba kemicnih stranis¢; dokler ni urejeno odvajanje komunalne odpadne vode,

L] redna kontrola kvalitete vode,

o ob potencialnem poZaru umakniti nevarne snovi, v ¢im vedji meri,

® ob potencialni poplavi umakniti nevarne snovi na visje lezea obmoc¢ja oziroma iz

vodovarstvenega obmo¢ja, v ¢im vedji meri,

° nacrt ukrepov za zmanjSevanje posledic v Casu nesrece ter nac¢rt delovanja

intervencijskih enot ob nesreci.
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Uporaba/vzdrievanje

Med uporabo predvidenega objekta in ob njegovem vzdrievanju je potrebno poskrbeti za

naslednje zascitne ukrepe:

o varnostni ukrepiin takSna uporaba/vzdrzievanje objekta, da se preprecijo morebitna

izlitja nevarnih snovi v tla,

o v predvidenem objektu pretakanje goriv ni predvideno,

o preveriti vodotesnost komunalnega omreija,

o ob izpustu komunalne odpadne vode ¢im prej sanirati okvaro in preveriti kvaliteto

vode; obvestiti uporabnike javnega vodovoda,

° prepovedano gnojenje zelenice,

L] prepovedana uporaba fitofarmacevtskih sredstev,

L] redna kontrola kvalitete vode,

o ob potencialnem poZaru umakniti nevarne snovi, v ¢im vedcji meri,

o nacrt ukrepov za zmanjSevanje posledic v ¢asu nesrece ter nac¢rt delovanja

intervencijskih enot ob nesredi.

Zasclita med obratovanjem in obratovalni monitoring

Predvidena gradnja se nahaja v SirSem vodovarstvenem pasu — VVO3, zato je dovolj, da se
izvede monitoring samo pred posegom in po koncu gradnje. Izjema je Cistlina naprava, kjer se

monitoring izvaja redno.

V ¢asu obratovanja je priporocljivo kvaliteto podzemne vode kontrolirati zrednimi analizami,
na podlagi ¢esar se spremljajo trendi v kvaliteti podzemne vode in ustrezno odloéanje ob
morebitnih nesrecah. Piezometri morajo bitiizvedeni tako, da omogocajo sektorsko vzoréenje

po globini.

Predlaga se vgradnja piezometra, ki se postavi glede na trenutno poznavanje dinamike
podzemne vode na tem podrocjuin glede na predvideno moZnost razsirjanja polutantov s

podrocja predvidene gradnje.

Piezometer se izvede na naslednji nacin:

° globina je taksna, da je vsaj 1l m v neprepustni podlagi,

° opremi se zvodnjaskimi cevmi,
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® zgornji del piezometrskih cevi se opremi z 2 m polnih cevi, preostali spodnji del se

opremi s filtrskimi cevmi,
o dno piezometra se zacepi,
o ustje piezometra se uredi robustno,
o oCisti se s stisnjenim zrakom do iztoka Ciste vode.

V vsakem piezometru se izvede ¢rpalni poskus za doloditev hidravli¢nih karakteristik

vodonosnika in piezometra.

V piezometru se vriijo opazovanja nivojev podzemne vode in prisotnosti potencialnih

onesnazZeval, ob potencialnem onesnaZenju.

Intervencijski plan

Gradnja predvidenega vodovoda, kanalizacije in Cistilne naprave bo potekala po tretjem
vodovarstvenem pasu, kar pomeni po obmocju z blagim vplivom na onesnaZenje podzemne
vode. VzdrZevalec oziroma lastnik objekta in izvajalec del v ¢asu gradnje pripravljen scenarij za
ukrepanje v primeru razlitja polutantov, ki ga potrdijo upravljavec vodovoda in ustrezna sluzba

ministrstva za okolje in prostor.

Interventni plan se izdela za ¢as gradnje in ¢as obratovanja/uporabe predvidenega objekta in

se aktivira ob razlitju nevarnih snovi.
Za izdelavo interventnega plana je potrebno izdelati:

- bazo kljué¢nih podatkov; nac¢rti dovoznih poti, nacrtiin poloZaj objektov, osnovne
karakteristike gibanja podzemne vode, osnovne karakteristike geoloSke zgradbe ter

karte varstvenih pasov z lokacijo potencialno ogrozenih vodnjakov,

- natanéno shemo obveséanja ljudi pristojnih za sanacijo onesnaZenja ter opredelitev

komunikacij, ki omogocajo obvescanje,

- sedeZ ekip interventnih sluzb in predhodno dolo¢eno sestavo ekipe, ki bo resevala
onesnazenje in projektirala ¢is¢enje, vanjo morajo biti vklju¢eni ustrezni strokovnjakiin

¢lani prizadetih strank,

- popis opreme in sredstev, ki jih je potrebno aktivirati, s popisom lokacij, kjer se nahaja

ustrezna oprema,

- potrebno je doloditi finanéni vir za sanacijo potrebnih sredstev.
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Vsebovati mora scenarij za potek ¢is¢enja onesnazenja, kjer bi prvi del predstavljal ¢is¢enje

nezasicene cone ali krovne plasti, drugi pa ¢iS¢enje vodonosnika.

Novozgrajena infrastruktura nima vpliva nareZim podzemne vode, saj ne bo predstavljajo
veclje zatesnitve. Pricakujemo lahko zelo majhen dolgoroc¢ni vpliv na nivoje podzemne vode. Pri
gradnjiin vzdrZzevanju je potrebno dosledno uposStevati zasc¢itne ukrepe, ob morebitnem

onesnazZenju pa uposStevatiizdelan intervencijski plan.

Obmocje predvidene gradnje Cistilne naprave Podrkaj ter del kanalizacije in sekundarnega
vodovoda leZivobmocju, ki jelahko potencialno poplavljeno, s strani desnega pritoka
vodotoka Bela. Zaradi tega razloga je potrebno izvesti hidrolosko hidravli¢cno presojo oziroma
izdelati elaborat, ki bo proucil poplavno nevarnost v obstojece, predviden stanju in predvidel

potrebne ukrepe.

Namen elaborata je na izvesti hidroloSko hidravlicno presojo vodnega rezima, skladno z

izdanimi projektnimi pogoji DRSV in zahtevkom za dopolnitev, ki navajata:

- v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti obdelaniin ustrezno
prikazani vsi ukrepi s katerimi bodo prepreceni Skodljivi vplivi na vode in vodnireZim, poplavno
varnost, vodne vire in okolje nasploh ter prikazani vsi ukrepi za preprecevanje eventualnih
negativnih vplivov predvidene gradnje na erozijske procese, stabilnost zemljis¢a ali sproséanje

gibanja hribin.

- trasa infrastrukture in kompleks €N lefijo na obmo¢ju, ki lahko poplavno ogrofeno. Za
poplavna obmoc¢ja se dolocijo vodna, priobalna in druga zemljis¢a, kjer se voda zaradi naravnih
dejavnikov obfasno prelije izven vodnega zemljis¢a. Na takem obmo¢ju so v skladu z 86.
¢lenom Zakona o vodah prepovedane vse dejavnostiin vsi posegi v prostor, kiimajo lahko ob
poplavi Skodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljisc¢a ali povecujejo poplavno ogroZenost

obmocja, razen posegom, hiso namenjeni varstvu pred Skodljivim delovanjem voda.

- Za posege na poplavno ogroZzenih obmo¢jih, dolo¢enih v skladu s predpisi o vodah,
mora vioga za pridobitev mnenja/vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. ¢lena Pravilnika o vsebini
vliog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vlioge
za izdajo vodnega soglasja vsebovati projektno dokumentacijo izdelano v skladu z Uredbo o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnostiin posegom v prostor na obmo¢jih, ogrozenih
zaradi poplavin z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, (Uradni list RS, §t. 89/2008) in
Pravilnikom o metodologiji za dolo¢anje obmo¢cij, ogrozenih zaradi poplavin z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja ter o nacinu razvr$sc¢anja zemljiS¢ v razrede ogroZenosti (Ur.l. RS,

$.60/2007).

TP/40
Kanalizacija, vodovod in €N Podkraj — 2.faza , PRO K 19024, DGD
Datoteka: TP-K-DGD-19024.docx



ekologika

- izhajajod iz rezultatov strokovne podlage navedene pod tocko 1.8. mora biti sestavni
del dokumentacije tudi prikaz - prec¢ni prerezi predvidene gradnje z vrisanim potekom terena

in koto maksimalne pricakovane visoke vode (Q100) za stanje pred posegom in po posegu.

Na podlagi HH Studije je bilo ugotovljeno, da se obmocje predvidene gradnje nahaja v
obmocju velike, srednje, majhne in preostale nevarnosti. Zaradi poplavne ogroZenostije
potrebno predvideti ukrepe za preprecitev negativnih vplivov na okolje, tako za ¢istilno

napravo, kot tudi sam kanal.

Projektna resitev predvidene kanalizacije mora biti osnovana tako na podlagi tehnicnih smernic
s podrocja projektiranja kanalizacije, kot tudi na podlagi hidrolosko — hidravli¢ne analize

vodotoka.
Kota poplavne vode ob nastopu stoletnih voda Q100znasa:
- obstojece stanje: h(Qi00)=749,0 m.n.v.

- predvideno stanje: h(Qi00)=749,15 m.n.v.

Omilitveni ukrepi

Predvideni posegi so predvideni v potencialno poplavljenih obmo¢jih, zato je potrebno

predvideti ukrepe, da se ne poslab$a stanje v prostoru po izvedenem posegu.

Tehnicni ukrepi:

Za preprecevanje negativnih vplivov poplavnih voda na kanalizacijski sistem je potrebno
predvideti naslednje ukrepe:

- obmocje predvidene Cistilne naprave se nahaja v obmocdju visoke poplavne nevarnosti,
zato je potrebno na lokaciji predvideti nadviSanje terena (izvedba platoja) nad koto
stoletnih poplavnih voda, ki znasa 749,0 m.n.v., z varnostnim nadviSanjem 0,5 m; kota

platoja predvidene Cistilne naprave je tako na visini 749,65 m.n.v.

- del predvidene kanalizacije, sekundarnega vodovoda in NN prikljucka leZi v obmo¢cju

velike, srednje, majhne in preostale nevarnosti.
- zagotoviti vodotesno izvedbo vseh kanalov, prikljuckov, revizijskih jaskov

- za preprecitev vdora poplavne vode v kanalizacijski sistem so na kanalih, ki
potekajo po poplavnem obmocdju, predvideni pokrovi revizijskih jaskov brez
odprtin. Zracenje kanalov daljsih od 100 m se zagotovi z izvedbo zracnikov, ki
segajo nad koto gladine poplavnih vod. Glede na karte razredov poplavne
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nevarnosti je potrebno pokrove revizijskih jaskov brez odprtin vgraditi na jaskih
J1doJ7.

Izgradnja predvidene kanalizacije in sekundarnega vodovoda na obstojece stanje poplav ne bo
imela bistvenega vpliva, bo pa precej izboljSala stanje voda, saj bo preprecen vnos odpadnih
komunalnih voda direktno v vodotok, komunalna odpadna voda bo namrec pred izpustom v

vev v

vodotok ociscena na komunalni Cistilni napravi.

Obmocje predvidene gradnje se nahaja v obmocju velike, srednje, majhne in preostale
nevarnosti. Zaradi poplavne ogroZenosti je potrebno predvideti ukrepe za preprecitev
negativnih vplivov na okolje, tako za ¢rpalisce, kot tudi sam kanal.

Lokacija cistilne naprave se nahaja v poplavnem obmocju, zato je potrebno predvideti ukrepe
za zascito elementov Cistilne naprave in prepreciti vdor poplavne vode v kanalizacijski sistem.
Predvidena je izvedba platoja, ki je dvignjen 0,5 m nad koto stoletne poplavne vode.

Predvidena je izgradnja novega vodotesnega kanalizacijskega omreZja, kar ima za posledico,
da se bo izboljSalo obstojece stanje vodotokov, v katere se sedaj stekajo odpadne vode.
Predvideni poseg ne posega v struge in breZine vodotokov, zato se stabilnost ne zmanjsuje,
prav tako se cevi vgrajujejo na nacin, ki omogoca stabilen teren po izvedeni gradnji. Predvidena
kanalizacija ne posega v svetli profil vodotoka, zato ne poslabsuje pretocnih razmer.

Zaradi preprecitve vdora poplavne vode v kanalizacijski sistem, se na poplavnih obmodjih
predvidi vgradnja pokrovov jaskov brez lukenj.

KRIZANJA VODOTOKOV

- predvideni komunalni kanal P3 med jaskoma J99 in J100 kria zacevljen vodotok — desni
pritokvodotoka Bela, pod dnom vodotoka. KriZzanje se izvede s prekopom z odmikom od
temena cevido dna vodotoka; h = min 0,5 m (dejanska globina zacevitve se preveri med

gradnjo).

7.5 GOzZDOVI

Gradnja je predvidena v glavnem izven gozda v ob¢inskih lokalnih asfaltiranih in makadamskih
cestah, deloma po travnatih in rahlo zaras¢enih povrSinah, le mestoma po robu gozda in v
gozdu (lokacija Cistilne naprave). Gradnja bo sicer potekala v oddelkih 113, 115, 116 in 123,
GGE Podkraj — Nanos. Zaizgradnjo bo morda potrebno izkrciti manjSo povrsSino gozda ali

posekati nekaj sestojnih dreves.
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Glede na Gozdnogospodarski na¢rt gozdnogospodarskega obmoc¢ja Tolmin 2011-2020 (Odlok o
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih nac¢rtih obmo¢ij (2011-2020); Uradni list RS, St.
87/12) predvidena gradnja ne posega v varovalne gozdove ali v gozdove s posebnim
namenom, razglasenih z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom
(Uradni list RS, $t. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15), niti niso na tem obmo¢ju
iziemno poudarjene ekoloske ali socialne funkcije gozda, zato ocenjujemo, da po posegu, glede
na lokacijo, velikost, namen in vrsto posega, in ob uposStevanju navedenih pogojev, funkcije
gozda ne bodo razvrednotene, prav tako poseg ne bo imel presezenih negativnih vplivov na

gozdni prostor.
lzvedba posega v gozd in gozdni prostor je moZina ob uposStevanju naslednjih pogojev:

1. Investitor nac¢rtovane gradnje mora tudi poizvedbi posega omogocdati neovirano
gospodarjenje z okoliSkim gozdom in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z
obi¢ajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljis¢ ne bodo poslabsali (5. ¢len

GZ), Se zlasti tam, kjer Ze potekajo obstojece prometnice za spravilo lesa.

2. Vse nalrtovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem
potrebnem obsegu tako, da bo poseg v prostor ¢im manjsSi, da bo potrebna ¢im manjsa
krzitev gozda oziroma posek gozdnega drevja in da ne bodo ogrozene funkcije gozdov. Na
mestih, kjer trasa posega precka omejke gozdnega drevja sredi kmetijskih povrsin in
obvodno vegetacijo, naj bo delovni pas pri gradnji ¢im oZji. Potrebno je prepreciti vsako

nepotrebno se¢njo ali odstranjevanje vegetacije, zasipavanje in odstranjevanje podrasti.

3. Novogradnja mora biti zgrajena na nacin, dane bo vplivala na pogoje spravilain prevoza
lesa. Kjer trasa novogradnje precka ali poteka vzdolZ prometnic oziroma poti, ki se
nadzemniin podzemni deli novogradnje vidno oznaceniin zasSciteni. Vsi objekti morajo biti
ustrezno zavarovaniin globina polaganja tak$Sna, da ne bo prihajalo do poskodb vodov in
morebitnih jaskov ob obremenitvah, ki nastajajo ob spraviluin prevozu gozdnih lesnih
sortimentov s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter v ¢asu rekonstrukcij gozdnih
prometnic. Morebitne cevi oziroma jaski, ki bodo vgrajeni na povoznih povrsinah, morajo

zagotavljati ustrezno nosilnost.

4. Jaski kanalizacijein vodovoda ne smejo biti locirani na trasah priklju¢kov gozdnih vlak in
ostale gozdne infrastrukture na javno cesto, prav tako ne na obmo¢ju deponijskih

prostorov namenjenih zadasnemu skladis¢enju gozdnih lesnih sortimentov.

5. Ob morebitni seénji drevja ali kréitvi gozda (par. $t. 55/29, k.o. Podkraj) je potrebna
predhodna pridobitev odlo¢be o odobritvi poseka izbranih dreves ali odlo¢ba o kréitvi

gozda, kijoizda Zavod.
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6. Potrebni posek gozdnega drevja se lahko izvede Sele po pridobitvi soglasijlastnikov parcel
in po detajlni zakolicbi objekta na terenu (80. ¢len ZGO-1), na podlagi doloc¢be, kijo izda

Zavod.

7. Priposekuin spravilulesa je potrebno uposStevati dolodila Pravilnika o izvajanju secnje,
ravnanju s seénimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS,
$t. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred poZarom v naravnem okolju

(Uradnilist RS, §t. 20/14).

8. Ce dela neizvaja lastnik gozda, morajo dela izvajati registriraniizvajalci, ki izpolnjujejo
pogoje za dela v gozdu, kot jih doloc¢a Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo

izpolnjevatiizvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, §t. 35/94, 50/06, 74/11 in 80/12).

9. lzvedba delin vzpostavitev gozdnega reda je predmet pisnega dogovora med lastnikom
gozda inizvajalcem. v kolikor gozdnired ni vzpostavljen na podlagi pisnega dogovora, ga je

dolZan vzpostaviti lastnik.

10. Odlaganje viskov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali gradbenega materiala v gozdu
ni dovoljeno (1. odstavek 18. ¢len GZG. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje morebitnih
visSkov odkopane zemlje po gozdni povrsini ali obsipanje korenc¢nikov stojeCega gozdnega
drevja. Morebitno odvecno zemljino, panje, gradbene odpadke in druge ostanke, ki bi
nastali pri gradnji, je potrebno odpeljati na urejeno deponijo odpadnega gradbenega
materiala oziroma ga je potrebno vkopati v zasip. lzjemoma je v ¢asu gradnje moZno
zatasno deponiranje na manjsih deponijskih prostorih za les. Po koncanih gradbenih delih

je potrebno iz obmocja gradbisc¢a in sosednjih povrsin odstraniti vse ostanke gradnje.

11. Za dela v gozdu je dovoljeno uporabljati stroje oziroma naprave, razen odprtih mazalnih
sistemov veriznih Zag, ki ne pusc¢ajo sledi oljin drugih mazivinimajo ustrezno opremo za
preprecitev oziroma sanacijo morebitnega razlitja olj (Pravilnik o varstvu gozdov; Uradni

list RS, §t. 114/09)

12. Za potrebe dostopa do gradbis¢a je moZno uporabiti obstojece gozdne prometnice, pri

¢emer jih je potrebno po koncanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje.
13. lzogibati se je potrebno kakrsnemukoli posegu, ki bi povzrocal erozijo.

14. Strokovno svetovanje v zvezi z gozdom, gozdnim prostorom in gozdnimi prometnicami na
predmetnem obmocju nudi Zavod, Krajevna enota Ajdovscina, Gregorciceva 44, 5270

Ajdovscina, BoStjan Komjanc, mbt: 041-65-70-70

15. Pred zadetkom predmetnih del investitor poskrbi za jasno oznalitev obmoc¢ja predmetnega
poseganja na terenu in prisotnost lastnika prizadetega zemljis¢a. Zavod na tej osnovi

lastniku gozda izda odlo¢bo o odobritvi poseka izbranih dreves.
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7.6 GEOMEHANSKI POGOII
Gradbeniizkop trase naj se izvrSi pod nadzorom geomehanika, ki bo po potrebi dal navodila.

Priizvedbi vkopa naj se v okviru geomehanskega nadzora sproti preverja stabilnost vkopnih
brezin in po potrebiizvaja razpiranje ali morebitne druge ukrepe. Sama izvedba jarka cevovoda

ne bo poslabSala obstojecega stanja.

Poboéje na obmodju naselja Podkraj je ob zgoraj napisanih pogojihizvedbe samo po sebi
vefinoma v stabilnem, v manjsi meri (severozahodni del) tudi pogojno stabilnem in labilnem
stanju, kar pomeni, da lahko v prihodnosti zaradi obilnih deZevij ali neprimernih posegov
privede do plazenja, ki lahko ogrozi del ceste in s tem tudi ta del cevovoda. lzvedba dragih
dodatnih ukrepov za stabilizacijo pobocja (sidranje, podporne konstrukcije) samo zaradi

izvedbe cevovoda niracionalna.

Vkop jarka se bo vecinoma vrsil v gruSsé¢natem nasipu voziS¢ne konstrukcije (drzavne in lokalnih
cest) in deluviju in fliSni preperiniiz gline in zaglinjenih grusc¢ev (3. kategorizacija izkopa, DRSI;
90 %), v manjsi meri pa v fliSni kamninski podlagi; laporovcih in pesé¢enjakih (4. kategorija,
DRSI; 5 %), ter delno v kalkarenitu in apnencevih bredah (5. kategorija izkopa, klasifikacija DRSI;
5 %). Delovne (zadasne) vkope v deluviju in preperini, globine do 1,5 m se izvaja v za¢asnem
naklonu do 3:2, v grus¢natih nasipih v naklonu 1:1, v fliSni kamninski podlagi so zaCasne vkopne

brezine, globine do 1,5 m, lahko vertikalne.

Na obmo¢ju cestin v blizini objektov (hise, podporni/oporni zidovi) naj se predvidi tudi
opaZzanje oz. razpiranje, kar se izvaja po potrebi, se dolo¢i v faziizvedbe z geomehanskim
nadzorom. PeS¢en obsip cevi bo deloval kot drenaza, sicer priporo¢amo tudiizvedbo drenaine
cevi. Poskrbi naj se za izvedbo iztoka »te drenaZe« do najbliZjega prepusta ob regionalni cesti

ali lokalni cesti ali najbolje najbliZjega vodotoka.

Kjer poteka predviden vkop jarka v blizini objektov (stavbe, oporni zidovi), se izkop jarka
odmakne vsaj 1l m od njih. Po potrebi naj se izvaja razpiranje. Pri kriZzanju cevovoda s prepusti
(v kolikor poteka pod njimi) naj se preveri stanje prepusta (posSkodbe, razpoke, vodotesnost
cevi)in po potrebi sanira (obnovi), da se preprecdi zamakanje zemljine. Protierozijsko se uredi
neurejene iztoke prepustov in muld izven cestnega nasipa (do vznoZja nasipa), da se prepreci

zamakanje breZine — nasipa.

Cevovod se vkoplje ¢im bliZzje vkopni breZini ceste. Ta varianta je iz geoloSkega stalisca

ugodnejSa. Nasipna breZina ceste je ponekod podvriena plazenju in posedanju.

Priizvedbi globokih jarkov kanalizacije in vodovoda in revizijskih jaskov, globine > 2 m, naj se

predvidi zasc¢ito gradbene jame (opaZ, razpiranje).

Crpali$¢e je ume$ceno na travnatem ravninskem delu obmo¢éja izven naselja, kjer je kamninska

podlaga iz (razpokanih) zgornjekrednih apnencev prekrita z glino in zaglinjenim gruséem
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ocenjene debeline 1 — 1,5 m. Zgornji del izkopa v glinah in zaglinjenih gruséih se izvede v
zactasnem naklonu do 5:1. vdnu gradbene jame (na globinica 2,5 -3 m) jevapnencih moino
pojavljanje tudi vecjih odprtih razpok ali votlin. Za zagotovitev nosilnosti in stabilnosti se
razpoke ali votline zapolni z gru$¢em, ali s pustim betonom ali kamnom v betonu. Crpaliée se
temelji v kamninsko podlago iz apnenca, kjer se lahko upoSteva dopustna obremenitev
temeljnih talizapnenca Pd=700 kPa. Priizvedbi gradbene jame in pripravi temeljnih tal naj se
izvaja geolosko geomehanski nadzor, ki bo preveril dejanske razmere in po potrebi podal

dodatna navodila.

Cistilna naprava Podkrajje umeé¢ena okrog 350 m izven naselja Podkraj, na obmo¢ju, kjer se
zatne formirati vzhodni povirni krak Bele. V podlagi so razpokani zgornjekredni apnenci, ki na
vel mestih v neposredni bliZzini (manjSe breZine, v bregovih in strugi bliZzje ob¢asne
grape/potoka) izdanjajo na povrsju, sicer so prekriti z gru$¢em in zaglinjenim grus¢em,

ocenjene debeline ca 1 cm.

Cistlino napravo naj se temelji vtrdno kamninsko podlago iz apnenca, kjer se lahko uposteva
dopustna obremenitev temeljnih talizapnenca Pd=700 kPa. vdnu izkopa je vapnencih moino
pojavljanje tudi vecjih odprtih razpok ali votlin. Za zagotovitev nosilnostiin stabilnosti naj se
razpoke ali votline zapolni z grus¢em, ali s pustim betonom ali kamnom v betonu. Pri
temeljenju predvidenega objekta (obremenitev na tla otaly 100 kN/m2) na kamninski podlagi

izapnenca ne bo posedkov. UposSteva se lahko ocenjen modul reakcije tal ks> 50 000 kN/m 3.

Ponikanje se izvede v bliZini naravnega odvodnika (grapa brezimena) v ¢im bolj prepustna tla,
od koder je moZno pronicanje vode do naravnega odvodnika. UpoSteva se ocenjeni koeficient

prepustnosti tal K=1*10% - 1*105 m/s.

Priizvedbiizkopa in pripravi temeljnih tal naj se izvaja geoloSko geomehanski nadzor, ki bo
preveril dejanske razmere in po potrebi podal dodatna navodila. lzvedba ponikovalnice naj se
izvaja pod hidrogeoloSkim nadzorom (se opravi ponikalni test, da se preveri dejansko

prepustnost tal), ki bo po potrebi podal dodatna navodila.
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8 ZAKUUCEK

Projekt je izdelan v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisiin standardi, ki jih je potrebno

upoStevati priizdelavi dokumentacije faze DGD - 2.faza.

Z realizacijo investicije bo ustrezno urejeno odvajanje in ¢is¢enje komunalne odpadne vode iz

naselja Podkraj, odvodnja padavinske vode ter oskrba s pitno vodo.

Sestavila:
dr. vanja RAMSAK u.d.i.g.

Toma? OBERZAN u.d.i.g.
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