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OPIS POTREBNI DEL PO POSAMEZNIH PREDRAČUNSKIH 

POSTAVKAH 

 

POSEK DREVJE IN GRMOVJA 

Po posameznih parcelah je delo lahko zelo različno. Na večini parcel je potrebno posekati le posamezno 

manjše drevje ali pa grmovje. Na nekaj parcelah je potrebno posekati obstoječi protivetrni pas z 

debelejšim drevjem, ki zaradi vrzeli oz. polomljenega drevja ne opravlja več svoje funkcije. Na parcelah, 

kjer je predvidena zasaditev protivetrnega pasu in se le ta nahaja ob zaraščenem jarku za odvodnjavanje, 

bo potrebno drevje v jarku obsekati, posamezno drevje, v dogovoru z investitorjem, pa tudi posekati. 

Obsekovanje je možno izvesti tudi strojno. Za vsako parcelo posebej je projektno ocenjeno, koliko ur 

poklicnega sekača bo potrebno za izvedbo teh del. 

ODVOZ SEČNIH OSTANKOV IN KORENIN NA DEPONIJO 

Za vsako parcelo posebej je v prostornih metrih projektno ocenjena količina drevnine in izkopanih 

korenin, ki jih mora izvajalec del naložiti na parceli in odpeljati na deponijo, tako da za njim ostaja čista 

površina primerna za sadnjo, brez lesnih ostankov. Lesne ostanke je v dogovoru z investitorjem izkoristiti 

za izdelavo lesnih sekancev. Povprečna razdalja odvoza do npr. komunalnega odlagališča v Dolgi poljani 

ne presega 3km. 

DELO BAGRA 

Za izvedbo potrebnih del je delo projektno ocenjeno 17t bagra v urah s planirno  in izkopno žlico.  

Delo z bagrom obsega dva različna sklopa: 

1. Ureditev novih poti: v tem primeru gre za odstranitev zgornjega sloja obstoječih poti, ki sedaj 

potekajo po pasu predvidenem za protivetrno zaščito in vgraditev tega materiala v novo pot, ki 

bo potekala ob predvidenem protivetrnem pasu. Zemljo iz bodoče nove poti pa je potrebno 

preložiti  na mesto, kjer je bila izkopana stara pot. Delo se izvaja v liniji največje skupne širine 8m 

(maksimalno 5m protivetrnega pasu in 3m nove poti). Dela se v celoti izvedejo s planirno žlico do 

globine 0,5m. Material je povsod zemlja (mehka hribina). Pot mora biti po zaključki del izravnana 

s planirno žlico tako, da jo bo možno kasneje zavaljati z vibrovaljarjem ter nasuti s tamponom. 

2. Rigolanje obstoječega nasad: v manjšem obsegu (nekaj 100m) je predviden posek starega 

protivetrnega pasu. Po končanem poseku je zaradi velikosti panjev potrebno te panje odstranit z 

bagrom z izkopno žlico ter teren do globine 0,5m očistiti vseh debelejših korenin, za kar bo 

potrebno prekopati (rigolati) celotno predvideno površino za protivetrni pas. 

DELO ROVOKOPAČA 

Za izvedbo potrebnih del je delo projektno ocenjeno v urah s planirno  in izkopno žlico.  

Za vsako parcelo je predvidena določena količina ur rovokopača, ki mora na parcelah pred izvedbo oranja 

odstraniti posamezne manjše količine panjev in korenin drobnejšega drevja in grmovja, po končanem 



oranju pa po potrebi odstraniti posamezne večje kame in druge nepredvidene materiale, ki bi lahko 

ovirali sadnjo. 

 

ORANJE oz. KULTIVIRANJE 

Za izvedbo potrebnih del je delo projektno ocenjeno v kvadratnih metrih.  

Po zaključenem čiščenju parcele (sečnja, odvoz, strojno čiščenje z bagrom oz. rovokopačem), kjer bo 

potekal protivetrni pas, bo potrebno parcelo preorati s plugom do globine 30cm ali pa zrahljati 

(kultivirati) z močnejšim rahljalnikom (kultivatorjem) do globine vsaj 30 cm.  

GLOBINSKO PREKOPAVANJE 

Za izvedbo potrebnih del je delo projektno ocenjeno v kvadratnih metrih.  

Po kultiviranju oz. oranju je zemljišče potrebno še dodatno obdelati s težjim globinskim prekopalnikom 

(frezo) do globine  vsaj 20 cm, da v čim večji meri zavremo vegetativno razrast trave in zelišč v obdobju, ki 

bo za uspeh sadnje ključnega pomena.  

SAJENJE 

Za vsako parcelo posebej je izračunano in napisano, koliko sadik je potrebno na parceli posaditi, v koliko 

vrsta jih je potrebno posaditi, kolikšna je razdalja med vrstam ter kolikšna je predvidena razdalja med 

sadikami v sami vrsti. Če protivetrni pas poteka ob melioracijskem jarku ali vodotoku je potrebno prvo 

vrsto zasaditi na samem robu jarka. V kolikor pa protivetrni pas poteka med kmetijskimi površinami ali pa 

ob kmetijski površini in ob poti pa se vrste posadi tako, da sta zunanji vrsti enakomerno oddaljeni od 

roba parcele. Kombinacije drevesnih vrst, ki jih je potrebno posaditi na parceli so podane v prilogah. 

Kombinacija drevesnih vrst (od 1 do 7), ki jih je na parceli potrebno posaditi, pa so le kot številka 

navedene na popisnem listu za vsako parcelo posebej. 

Sadnjo je potrebni izvesti kvalitetno, tako da je zemlja okrog koreninskega sistema ustrezno utrjena, kar 

bo preprečilo nagibanje sadik ob močnejšem vetru. 

POSTAVITEV KOLIČKOV ZA OGRAJO 

Za izvedbo potrebnih del je projektno ocenjeno, da je ustrezna razdalja med količki 6m, zato je za vsako 

parcelo posebej izračunana količina količkov potrebnih za postavitev ograje glede na dolžino parcele.  

Količki za ograjo morajo biti dimenzije minimalno 5x5cm in morajo gledati iz zemlje minimalno 1,2m. Ob 

parcelah, ki ležijo ob melioracijskih jarkih ali pa vodotokih je potrebno ograditi zasajeno površino 

enostransko, povsod drugod pa obojestransko. 

ŽICA ZA OGRAJO 

Na količke je predvidena pritrditev žice za ograjo fi 3mm. Prva žica mora biti na količke pritrjena na višini 

0,5m in druga pa na višini 1m. Dolžina potrebne žice je izračunana glede na dolžino parcele in navedena 

na popisnem listu za vsako parcelo posebej. 

UREDITEV NOVE POLJSKE POTI 



V kar nekaj primerih bo potrebno s pomočjo bagra prestaviti obstoječo poljsko pot (glej opis pri delu 

bagra). Večino dela (zemeljska dela na novih poljskih poteh – izkop in izravnava) bo že opravljenih s 

pomočjo bagra. V projektni dokumentaciji je za vsako parcelo, kjer je to potrebno, navedena dolžina 

poljske poti, ki jo je potrebno dokončati. Za dokončanje poljskih poti bo potrebno izvesti še valjanje 

poljskih poti z vibrovaljarjem ter nasutje 5cm tampona frakcije 0-32mm v širini 3 metrov. 

ZALIVANJE SADIK 

V primeru visokih poletnih temperatur in daljšega sušnega obdobja bo v letu sadnje potrebno sadike 

redno zalivati, kar bo omogočilo lažje preživetje nasada. V projektnem predračunu je predvideno 

trikratno zalivanje sadik v letu sadnje s 7 litri vode na sadiko na 10 dni, kar bi moralo zadoščati za mesec 

dni najhujše suše. 

OBŽETEV SADIK  

Izvajanje obžetve drevesnih sadik je odvisno od njihove višine. Višje kot so prej ubežijo agresivnemu 

zeliščnemu sloju. V primeru dobave kontejnerskih sadik višine 60 do 80cm, obžetev verjetno ne bo 

potrebna ali pa kvečjemu enkrat v prvem do tretjem letu po sadnji. V kolikor pa bodo sadike nižje bo 

obžetev sadik nujno izvesti vsaj v prvem in drugem letu po sadnji. Za izvedbo potrebnih del je delo 

projektno ocenjeno v kvadratnih metrih. 

Obžetev je obvezno potrebno izvesti ročno in ne strojno z motorno koso, da se ne poškoduje posajenih 

drevesc. Žanje se v obliki lijaka od stebla drevesca navzven tako, da se v celoti sprosti vrhnji del sadike. 

 

 

 


