0S CEVOVODA

OBNOVITEV OBSTOJECEGA
OPOZORILNEGA TRAKU

TAMPONSKI MATERIAL (tampon 1),

DROBLJENEC 0-32mm,
VGRADNJA V' ZGORNJI USTROJ_V DEB. 40cm

IN KOMPRIMACIVA DO 100Mpa
ZASCITNA MAPITEL CEV PRESEKA 110 mm

ZASIP 1ZVEN CONE CEVOVODA ———|

komprimacija z lahkimi kom.
sredstvi do naravne zbitosti tal

30m

H+—h>0

0.15

1.00

" obst. ELEKTROVOD

| | —ZASIP V CONI' CEVOVODA

komprimacija z lahkimi kom.
sredstvi do 95% SPP

0.12 4~

\ pestena posteljica

mi/ m'

h>0.80 m; mehanska zag&ita kabla

s postavitvijo TPE cevi ustreznega premera
v plasti suhega betona

h<0.80 m; dodatna mehanska zas&ita kabla

z jeklenimi cevmi ustreznega premera
v plasti suhega betona

Spremembe: Opis spremembe:

Datum: Podpis:

mvestitor:  OBCINA AJDOVSCINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVSCINA

Projektivno podjetje:

ekologika d.o.o.
ekologlka Savinjsko nabreZje 4, 3000 Celje

Objekt:

KANALIZACIJA, VODOVOD IN
CN PODKRAJ

Vsebina risbe:

DETAJL KRIZANJA Z OBST.

Ime in priimek: Identif. 3tev.: Podpis: Datum pod.:
0dg. vodja . ELEKTRO VODI
projekta: | Toma? OBERZAN, u.d.i.g. 6-0521 maj 2022
0Odg. .
pr(?jektqnt: dr. Vanja RAMSAK, u.d.ig. 6-3945 maj 2022 -

erilo:
Obdelal: M 1:25
Preveril: Vrsta nadrta: Stevilka nadrta:
Nosilec podatkov: Datoteka: PZI PRO K 19024
DE-K-PZI-19024_050401_kriz—elektro.dwg Stevilka priloge:

LOznaku risbe: Datum: maj 2022 05.04.01




