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IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 016/22-NPV 

 
Podatki o stavbi 
 
Naziv objekta: POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ 

Klasifikacija objekta: 12722 pokopališke stavbe  

Lokacija objekta: Parcelna št. 3180 in 3178/1 k. o. 2391 Vipavski Križ 
 

Investitor: OBČINA AJDOVŠČINA 
Cesta 5.maja 6a 
5270 AJDOVŠČINA  
 

Projektant: Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina 
Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA  
 

Odgovorni projektant: Stanko Ožbot, dipl.var.inž.  

IZS PI PV0653 

                            

Datum izdelave: JUNIJ 2023 

 

Podatki o izkazu požarne varnosti za PID 

Projektant:  
 

Odgovorni projektant: 
 

 

Datum izdelave:  
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Požarnovarnostni ukrepi 
 

 

Načrtovani ukrepi (PZI) 

Izvedeni ukrepi (PID) 

Ukrep/zahte
va 

Datum in 
podpis 

Opombe (povzetek 
sprememb in 

dokazila o 
ustreznosti izvedbe) 

Širjenja požara na sosednje 
objekte 

 

Zahteve za odmike od 
sosednjih objektov in mej 
sosednjih zemljišč 

Odmiki obstoječega dela objekta 
se ne bodo spreminjali. Prizidani 
objekt nima požarno neodpornih 
površin na V in Z strani. Na S 
strani se navezuje na obstoječi 
objekt. Na J strani pa je med 
prizidkom in sosednjo ograjni zid. 
Odmiki niso relevantni.  

 

 

 

Zahteve za zunanje stene, 
fasade, strope in strešno krtino 
oz. druge požarne ločitve med 
objekti 

Glede na višino objekta (do 10 m) 
mora fasada ustrezati požarnim 
karakteristikam klasifikacije D-d0. 
Strešna kritina mora biti razreda 
najmanj Broof. 

 

 

 

 

Nosilnost konstrukcije ter 
širjenja ognja po objektu 

 

Zahteve za požarno odpornost 
nosilne konstrukcije objekta: 

- nosilna konstrukcija 
negorljiva ali vsaj 30 minutno 
požarno odpornost R 30. 
Dovoljena je lesena nosilna 
konstrukcija.  

 

 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
požarne sektorje s požarnimi 
obremenitvami požarnih 
sektorjev in površinami 
požarnih sektorjev 

1. požarni sektor PS1:  
pokopališki objekt 92,8 m2 
 

 

 

 

 

Zahteve za požarne odpornosti 
na mejah požarnih sektorjev 
(stene, stropi, odprtine, preboji 
za inštalacije, parapeti, fasade, 
zaščite zunanjih požarnih 
stopnišč, ipd.) 

/ 
 

 

 

Zahteve za obložene materiale 
in druge vgrajene materiale v 
objektu, kot so npr. talne, 
stenske in stropne obloge 

- Kabli v prostorih morajo imeti 
odziv na ogenj Cca s1 d2 a1. 

- uporabljeni materiali bodo 
takšne kvalitete, da ustrezajo 
protipožarnim zahtevam po 
prepovedi sproščanja 
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toksičnih plinov v primeru 
gorenja. 

 

Širjenja dima po objektu in 
prezračevanje 

 

Zahteve za razdelitev objekta v 
dimne sektorje, s seznamom in 
površinami dimnih sektorjev in 
opisom dimnih zaves 

/ 
 

 

 

 

Zahteve za odvod dima in 
toplote in površine za 
oddimljanje  

Odvod dima iz objekta je 
predviden skozi okna in vrata. V 
objektu ni snovi oziroma 
materialov, ki bodo povzročale 
nastanek večje količine dima pri 
gorenju. Za okna je potrebno 
zagotoviti ročno oziroma 
mehansko odpiranje le teh iz 
varnega in dostopnega mesta. 
Vsa okna, ki imajo možnost 
odpiranja (odpiralo oken - kljuka) 
v posameznih etažah objekta, se 
v primeru nastanka dima koristijo 
za odvod dima iz prostorov.  

 

 

 

Zahteve za kontrolo dima (npr. 
naprave za kontrolo dima v 
požarnih stopniščih) 

/   
 

 

 

Zahteve za prezračevalne 
sisteme (požarna odpornost, 
dimotesnost, vgradnja požarnih 
loput, krmiljenje prezračevanja 
ob požaru) 

/ 
 

 

 

 

Evakuacijske poti  

Predvideno največje število 
oseb, ki se lahko hkrati 
zadržujejo v objektu in 
posameznih prostorih 

V času pogreba se bo lahko v 
objektu (zaprti in odprti prostori) 
skupno nahajalo do 100 ljudi oz 
do 30 ljudi v posameznem 
prostoru.  

 

 

 

Zbirno mesto (zahteva za 
lokacijo) 

parkirišče  

 

 

Zahteve za evakuacijske 
izhode na varno mesto 
(seznam izhodov z lokacijami 
in dimenzijami, posebnosti 
glede odpiranja) 

Vsak prostor obravnavanega 
objekta ima lasten izhod 
neposredno na prosto.  
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Zahteve za nezaščitene dele 
evakuacijske poti (največje 
dovoljene dolžine in širine) 

Evakuacija iz obravnavanih 
prostorov (tehnična smernica  
TSG 1-001:2019): 

- maksimalna dolžina 
evakuacijske poti iz prostora 
– en izhod v požarno 
zaščiten hodnik, zaščiteno 
stopnišče ali na varno mesto: 
20 m (v primeru popolne 
zaščite s sistemom AJP se 
dovoljena evakuacijska pot 
podaljša do 35 m) 

 

 

 

Zahteve za zaščitene dele 
evakuacijske poti (lokacija, 
zahtevana širina in največje 
dovoljene dolžine) 

Širina poti za umik mora biti 
najmanj (hodniki, stopnišča) 1,2 
m. Širina izhodnih vrat na poteh 
umika in širina končnih izhodov 
mora biti najmanj 0,9 m.  

 

 

 

Zahteve za označitev in 
osvetlitev evakuacijskih poti: 

Evakuacijske poti z izhodi morajo 
biti označene skladno z veljavno 
zakonodajo (SIST EN 1013). V 
grafičnih prilogah k zasnovi 
požarne varnosti so označene 
možne smeri evakuacije in 
evakuacijski izhodi. Število 
piktogramov na evakuacijskih 
poteh je odvisno od izbrane 
velikosti piktogramov, vrste 
osvetlitve piktogramov (osvetljeni 
ali svetleči), medsebojne 
oddaljenosti piktogramov in 
vidnosti izhodov (na križiščih 
evakuacijskih poti in zavojih so 
potrebni dodatni piktogrami). 

 

 

 

Zahteve za evakuacijo 
povezano z dvigali: 

/ 
 

 

 

 

Odkrivanje požara in 
alarmiranje  

 

Način odkrivana požara (stalna 
prisotnost – organizacijski 
ukrepi / sistemi za avtomatsko 
odkrivanje požara) 

/  

 

 

Alarmiranje (stalna prisotnost – 
organizacijski ukrepi / 
avtomatsko alarmiranje z 
zvočnim, govornim ali 
svetlobnim sporočanjem, 
prenos alarma na stalno 
zasedeno mesto) 

/  
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Energijsko napajanje in 
krmiljenje naprav in 
sistemov za požarno varnost 
in krmiljenje 

 

Zahteve za rezervno energijsko 
napajanje sistemov in naprav 
za požarno varnost v objektu ( 
čas zagotavljanja napajanja, 
požarna zaščita, požarna 
odpornost kablov ali kinet) 

/ 
 

 

 

Zahteve za aktivacije in 
deaktivacije naprav in sistemov 
(ročno ali avtomatsko preko 
požarne centrale, možnost 
pomožnega ročnega vklopa in 
druge zahteve za krmiljenja za 
gasilce)  

/ 
 

 

 

 

Naprave in sistemi za 
gašenje ter zahteve za 
gasilce 

 

Zahtevana oskrba z vodo (viri 
vode za gašenje, kapaciteta in 
trajanje, število in zahteve za 
izvedbo zunanjih in notranjih 
hidrantov) 

Glede na velikost požarnega 
sektorja  do 400 m2 je potrebno 
zagotoviti za zahteve gašenja 
požara skladno s tabelo 41 
tehnične smernice TSG-1-
001:2019 (POŽARNA VARNOST 
V STAVBAH) za pokopališke 
stavbe vsaj 5 m3 vode. Vodo za 
gašenje pripeljejo gasilci. 

 

 

 

Zahteve za gasilce in sisteme 
(lokacija, gasilo, način 
aktiviranja, karakteristične 
zahteve za gašenje) 

Ob požaru na oziroma v objektu 
bo možno računati na gasilsko 
enoto Ajdovščina, ki je od objekta 
oddaljena ca 3,9 km in bo lahko 
na kraju požara v ca 7 minutah. 
Gasilci so opremljeni (voda, pena, 
prah) in usposobljeni za gašenje 
vseh vrst požarov, ki bi lahko 
nastali na obravnavanem objektu. 
Gasilska enota je kategorizirana 
kot gasilska enota V. kategorije 
(GE V).  
 
2x gasilnik na prah S9 
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Zahteve za dovozne poti ter 
delovne in postavitvene 
površine 

Dovozne poti za gasilska vozila 
Dovozna pot za intervencijska 
vozila bo potekala po obstoječih 
dovoznih poteh do objekta.  
 
Delovne površine 
Na javnih površinah na Z strani 
objekta. 

 

 

 

Zahteve za gasilsko dvigalo 
(mesto vstopa za gasilce, 
dimenzije dvigala, zahteva za 
nadtlačno kontrolo, ipd..)  

/  

 

 

 

Inštalacije, ki vplivajo na 
požarno varnost  

 

Zahteve za inštalacije vnetljivih 
plinov in tekočin  

/  
 

  

 

Zahteve glede kurilnih in 
dimovodnih naprav in 
skladiščenja goriva 

/  

 

 

Zahteve glede protieksplozijske 
zaščite 

/  

 

 

Zahteve glede strelovodnih in 
energetskih naprav  

Strelovodna zaščita celotnega 
objekta je predvidena v obliki 
Faraday-eve kletke in je 
projektirana v skladu z veljavno 
zakonodajo (smernica TSG-N-
003:2021 – Zaščita pred 
delovanjem strele). 
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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 
 

1. SPLOŠNE OPOMBE 

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

 

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali 
tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor. 

 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane 
kakovosti in videza potrdi projektant. 

 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, 
izbor pa potrditi projektant in investitor. 

 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative 
v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, 
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki 
jih potrdita projektant in investitor. 

 

1.2 POSEBNA OPOZORILA NA ZAHTEVE MNENJEDAJALCEV 

 

 

 

• Barvo za slikanje fasade in barvanje stavbnega pohištva morata izbrati in vzorce potrditi, vodja projektiranja 
in ZVKDS.  

• Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od ministrstva 
za kulturo RS pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine. Investitor in 
odgovorni vodja del morata poskrbeti, da najdena ostalina ostane nepoškodovana ter na mestu in v 
položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi 
odstavek 26. člena ZVKD-1). 

• Za spomenik Vipavski Križ – Vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne, EŠD: 4991 je kulturno varstveni režim, 
ki je določen v Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na 
območju občine Ajdovščina, Ur. Gl. (gorica), št. 4/87-157, 9/98, ki v 1. odstavku 14. člena določa naslednji 
varstveni režim: varovanje spomenika v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti, kakršenkoli poseg je mogoč le z 
dovoljenjem in pogoji, ki jih predpiše pristojni zavod. 
 

 
 

Mnenjedajalec: 

 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, 
Delpinova 16 5000 Nova Gorica 
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• Gradnja se mora izvajati skladno z dokumentacijo DGD in PZI, ob doslednem upoštevanju določil, pogojev iz 
geološko geomehanskega poročila navedenega pod točko b). 

• V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in geomehanski nadzor ter tako organizacijo 
na gradbišču, da bo preprečena kakršnakoli destabilizacija okoliškega terena. 

• V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in geomehanski nadzor ter tako organizacijo 
na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe 
tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla. 

• Predvideti je potrebno tudi ukrepe za preprečevanje oziroma za maksimalno zmanjšanje negativnih učinkov 
predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poškodovane površine je potrebno proti erozijsko 
zaščititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje 
postavljene, provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Neuporabni odvečni izkopni in gradbeni 
material je potrebno odlagati na trajne deponije.  

• Za odvajanje odpadnih vod s priklopom na javni kanalizacijski sistem je bilo v sklopu pridobivanja GD, 
potrebno pridobiti strinjanje /soglasje/mnenje lokalne skupnosti oziroma upravljavca sistema. V kolikor bi 
med gradnjo prišlo do večjih sprememb, je potrebno prej pridobiti novo soglasje/mnenje. 

 
 

 

 

• Objekt je že opremljen z vodovodnim priključkom, ki se zaradi gradbenih del ne bo spreminjal. Pri izgradnji 
ostalih komunalnih vodov je potrebno gradbena dela izvajati previdno, da se ne poškoduje obstoječi 
vodovod. 

• Pred pričetkom z gradbenimi deli v neposredni bližini javnega vodovoda zaprositi KSD Ajdovščina za 
zakoličenje obstoječega vodovoda.  

• Pri morebitnem poškodovanju vodovoda takoj poklicati dežurno službo vodovoda. 
 
 

 

 

 Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega 
omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektru Primorska, d. 
d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o 
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1). 

 Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Primorsko d.d., ki bo iz varnostnih 
razlogov izvršilo zakoličenje vseh obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na 
obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe 
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. l. RS, st. 
101/10, 17114 - EZ-1). 

 Pri delih v bližini električnih vodov in naprav je potrebno upoštevati veljavne varnostne in tehnične 
predpise za delo v bližini naprav pod napetostjo, s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev 
in njihovih delov tako, da ni možno približevanje istih v bližino tokovodnikov na razdaljo manjšo od 2 m. 

 Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in pod nadzorom predstavnika 
Elektro Primorska d. d., nadzorništvo Ajdovščina. 

 Križanja in približevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno 
urediti v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in tipizacijami. Potrebno je upoštevati 
predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi (minimalno 0,5 m). 

Mnenjedajalec: 

 Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Soče, 
Cankarjeva ulica 62,  5000 Nova Gorica 

Mnenjedajalec: 

 Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina,  
Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina 

Mnenjedajalec: 

• Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica 
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 Predstavnik nadzorništva Ajdovščina lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih vodov na 
terenu, poda dodatne pogoje za zaščito oziroma prestavitve elektroenergetskih vodov, katere je potrebno 
upoštevati pri gradnji. 

 Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča 
z omenjeno gradnjo. 

 Morebitne poškodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzorništvu 
Ajdovščina. 

 Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega 
bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah 
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih 
omrežij (Ur. l. RS, st. 101/10, 17114 - EZ-1). 

 
 

 

 

 V času gradnje komunalne opreme ne sme biti oviran promet na občinski cesti, sicer si mora investitor oz. 
izvajalec del, v smislu 101. člena ZCes-1, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste v ločenem postopku. 

 Morebitna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v varovalnem pasu ceste, ki v dokumentaciji ni 
predvidena, ni predmet tega mnenja, temveč si mora zanje investitor pridobiti soglasje oz. mnenje v 
ločenem postopku. 

 Investitor mora med izvajanjem del in med uporabo objekta zagotoviti vse razpoložljive ukrepe za 
zavarovanje gradbišča in prometa na občinski cesti v območju izvajanja del.  

 Investitor je odgovoren za upoštevanje pogojev izdanega mnenja ter je materialno in kazensko odgovoren 
za vso škodo, ki bi nastala na občinski cesti ali bi bila povzročena uporabnikom te ceste zaradi gradnje in 
uporabe objekta. 

 Investitor je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu občinske 
ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva izvedbe del, 
ter v tem 3-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroške.  

Mnenjedajalec: 

• Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina 
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI 

2. 1. NAMEN POSEGA 

Investitor želi rekonstruirati obstoječi pokopališki objekt na parcelah 3180 in 3178/1, obe k.o. Vipavski 
Križ in prizidati ter s tem povečati tako površino, kot tudi uporabno vrednost objekta. Poleg kapele in poslovilnega 
prostora, želi pridobiti dodaten prostor za čajno kuhinjo, shrambo, wc, ki bo dostopen tudi za invalide in 
nadstrešek za čakajoče obiskovalce pogrebov. 

 

Predvidena je tudi ureditev zunanjih površin, ki bo zajemala tlakovanje obstoječih utrjenih površin v 
sklopu vzdrževalnih del, ureditev odvodnjavanja meteornih, drenažnih in fekalnih odpadnih vod ter prenovo 
obstoječih priključkov na infrastrukturo. 

 

Pri urejanju zunanjih površin se bo izvedlo tudi naslednje enostavne objekte: 

1. podporno-ograjni zid ob klančini v smeri S-J (podporni zid h=30-80cm + ograjni zid h=1m) 

2. podporni zid z zunanjimi stopnicami ob južnem vhodu na pokopališče (podporni zid h=85 cm) 

3. pri obnovi ekološkega otoka je predvidena postavitev ograjnega zidu iz gabionov (ograja h=1,3m) 

 

Enostavne objekte se gradi brez gradbenega dovoljenja. V pričujoči dokumentaciji so opisani kot del ureditve 
pokopališča. Čeprav se za njih ne pridobiva gradbenega dovoljenja, se vsa izdana mnenja in soglasja nanašajo tudi 
na enostavne objekte. 

 

V neposredni bližini, severozahodno od pokopališča, na parc. št. 3181/2 k.o. Vipavski križ, se nahaja obstoječe 
parkirišče v lasti Občine Ajdovščina. Parkirišče ni predmet te dokumentacije. 

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 

Obravnavani objekt se bo nahajal na parcelah št. 3180 in 3178/1, obe k.o. 2391 Vipavski Križ.  

Lokacija nameravane gradnje se nahaja znotraj: 

Parc. št. 3180, k.o. Vip. Križ 

 EUP: VK-12, 

 osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč 

 podrobnejša namenska raba: ZK-površine pokopališča, 

 tipologija zazidave: rekonstrukcija obstoječega objekta in prizidava 

 

Parc. št. 3178/1, k.o. Vip. Križ 

 EUP: OP-44, 

 osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč 

 podrobnejša namenska raba: PC-površine cest, 

 tipologija zazidave: zunanja ureditev 

 

Zemljišče, ki je predvideno za gradnjo, pozidano. Obravnavana parcela je po namenski rabi opredeljena kot 
območje stavbnih zemljišč, podrobneje kot površine pokopališč. 

 



22-139-01-PZI ▪  ▪ PZI ▪  ▪ POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ ▪  ▪ september 2022, čistopis september 2023, april 2025 

9 

 

Obravnavano zemljišče, na severni, zahodni, vzhodni in južni strani, meji na sosednja pozidana in nepozidana 
stavbna zemljišča. 

 

Lokacija stavbe se skoraj v celoti nahaja na parc. št. 3180, k.o. Vipavski Križ, ki je v prostoru omejena: 

 na S, V in J s sosednjim zemljiščem s p. št. 3181 k. o. Vipavski Križ  

 na Z s sosednjim zemljiščem s p. št. 3178/1, k.o. Vipavski Križ 

 na SZ na sosednje zemljišče s p. št. 3181/2, k.o. Vipavski Križ 

 

Na Z strani poteka javna pot po parc. št. 3178/1, k.o. Vipavski Križ. Na parc. št. 3178/1 delno sega tudi obravnavana 
gradbena parcela. Poleg zgoraj omenjenih, parcela v prostoru meji še na naslednje parcele: 

 na V s sosednjimi zemljišči s p. št. 3179, 3181/2, 3192, 3194, 3195, 3196, 3705/7, 3701/34, 3701/35, 
3736/4, 3701/94, 3701/36 in 3701/37, vse k. o. Vipavski Križ, 

 na S s sosednjim zemljiščem s parc. št. 3178/2, k.o. Vipavski Križ, 

 na Z s sosednjim zemljiščem s parc. št. 3701/86, 3702/14, 3730/17, 3701/32, 3705/1, 3705/2, 3705/3, 
3705/4, 3705/5, 3705/6, 3161, 3172, 3173, 3174, 3175, 3169,  3176 in 1485/1,  vse k.o. Vipavski Križ 

 na J s sosednjim zemljiščem s parc. št. 2779/1, k.o. Vipavski Križ 

 

Velikost celotnega obravnavanega območja zajema parcelo 3180 k. o. Vipavski Križ v velikosti 4.400,0 m² in parcelo 
3178/1 k. o. Vipavski Križ v velikosti 3.548,0 m². Od tega je gradbena parcela namenjena gradnji velika 4765,0 m². 

 

Čez obravnavano lokacijo poteka NN podzemni el. Vod in javni vodovod. Na obravnavani parceli so obstoječi 
priključki na javno infrastrukturo. 

 

2. 3. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRŠIN Z OPISOM USKLAJENOSTI 
S PROJEKTNO NALOGO 

2. 3. 1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA  

Na obravnavani lokaciji stoji obstoječa pokopališka stavba. Predvidena je rekonstrukcija s prizidavo. 

Obstoječi objekt je pritličen, ima izrazito simetrično zasnovo in se nahaja ob zahodnem robu pokopališča.  

Stavba je sestavljena iz treh delov. V simetrali stavbe, se nahaja glavni vhod v območje pokopališča, ki je v bistvu 
odprt pokrit prostor in ki je hkrati povezovalni prostor med dvema stranskima volumnoma, severno in južno od 
njega. Oba stranska volumna sta pokrita s simetrično dvokapnico s slemenom v smeri S-J, vmesni povezovalni 
volumen pa je nekoliko višji in je pokrit s simetrično dvokapnico katere sleme poteka v smeri V-Z. Vsi trije deli 
strehe so kriti s korci. 

V severnem delu objekta se nahaja obstoječa kapela, skozi vrata na južni strani od vhodne veže, pa se vstopi v 
manjši poslovilni prostor, ki je s polno pregradno steno ločen od čajne kuhinje in sanitarij, katerih vhoda pa se 
nahajata na južni fasadi objekta. 

Objekt je klasično grajen iz kamna in opeke. Predelne stene so opečne. Stropi so montažne izdelave iz lesenih 
opažnih desk. Vsa vrata so lesena. Okna so aluminijasta polkrožna.  

Fasada je ometana z debeloslojnim ometom, z gladko finalno teksturo bele barve, s sivo toniranimi obrobami. Na 
fasadi objekta, kot tudi v kapeli, so za dekoracijo uporabljeni štukaturni detajli. Pojavljajo se kot profilirana 
dekoracija sten pod stropovi, pod napušči in na zatrepih. Dekoracija se pojavlja tudi pod okni in nad okni. 
Vertikalno so poudarjeni vsi vogali stavbe. Glavni vhod je poudarjen z dvema paroma pilsatrov v toskanskem 
slogu. 
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Vrh zatrepa nad glavnim vhodom, gledano iz pokopališke strani, je zaključen z majhnim zvonikom oblikovanim kot 
preslica, z zvončkom.  

Streha obstoječega objekta je bila prenovljena in ne bo predmet rekonstrukcije. Kapilarna vlaga v tleh in v 
spodnjem delu zidov dela škodo na konstrukciji objekta, zato je potrebno zidove strokovno sanirati. Sanitarije in 
čajna kuhinja, kot tudi poslovilni prostor, so premajhni in dotrajani.  

 

Obravnavano območje ima urejen obstoječi dovoz na površine obravnavanega objekta. Možnost parkiranja je 
urejena na bližnjem parkirišču v bližini pokopališča in na javnem parkirišču Vipavskega Križa  

 

2. 3. 2. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA  

Zasnova za rekonstrukcijo in prizidavo izhaja iz: 

1. zasnove obstoječega objekta, z značilno simetrično zasnovo in s kamnitim ograjnim zidom,  

2. iz prostega prostora, ki je na razpolago za novogradnjo ob objektu,  

3. iz gonfiguracije obstoječega terena, ki je v nagibu proti severu in  

4. iz funkcionalnih potreb.  

 

Obstoječi objekt s prenovo ohranja tako svojo oblikovno dominanco, kot tudi glavno funkcijo prostorov. Velikosti 
prostora v katerem se trenutno nahaja kapela, se po funkciji ne spreminja. Poslovilni prostor pa se bo povečal 
na račun odstranitve predelnih sten. Prizidani del objekta bo prislonjen k obstoječemu z nadstrešnico, ki bo 
poleg odprtega prostora, pokrivala tudi novo čajno kuhinjo, wc in shrambo. Prizidek bo za poglede iz ceste ali iz 
strani pokopališča, zaradi poglobitve, rahlo skrit za ograjnimi zidovi, s čimer bo nemoteč za obstoječi objekt. 

 

Prizidek bo konstrukcijsko ločen od obstoječega objekta, temeljen bo s pasovnimi AB temelji in krit z AB ravno 
streho z napušči, ki bodo nekoliko širši na J in na V strani objekta, nad klančino. Zunanji nosilni zidovi bodo 
opečnati, debeline 25cm. Notranji zidovi bodo opečnati, debeline 25 cm in 15 cm. 

 

Podatki o dimenzijah objekta: 

 obstoječe: Novo: 

Maksimalne zunanje dimenzije objekta 17,40 m x 7,0 m 35,3 X 7,0 m 

Površina na stiku z zemljiščem 96,9 m² 170,2 m² 

Etažnost: 

 obstoječe novo 

Pokopališka stavba P P 

Višinske kote objekta: 

 obstoječe novo 

višina (največja razdalja od kote najnižje etaže do 
najvišje višinske kote) 

+7,84 m +7,84 m 
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kota tlaka v pritličju ±0,00 = 146,45 m nv ±0,00 = 146,45 m nv 

najvišja višinska kota +7,84m = 154,29m nv +7,84m=154,29m nv 

 

Rekonstruirani objekt bo skupaj s prizidavo tvoril pokopališki objekt. Stavba bo pritlična, grajena ob vzhodnem 
robu pokopališča. Vsi obstoječi kamniti ograjni zidovi se ohranijo. Tlorisna oblika podolgovatega pravokotnika bo 
imela daljši stranici orientirani v smeri S – J. Stavba bo vsebovala vse elemente, ki bodo omogočali dostojno 
slovo od pokojnega, poleg tega pa bo povezovalni element med pokopališčem in zunanjim svetom. 
Komunikacija med njima bo potekala v smeri V – Z, preko dveh obstoječih vrat in enega novega prehoda v 
ograjnem zidu, ki se bo nahajal ob lokaciji ekološkega otoka. 

 

2. 3. 3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

Gre za pritličen objekt, ki bo s prizidavo pridobil dodatne prostore namenjene čajni kuhinji, invalidom 
dostopnemu wc-ju in shrambi orodja in pripomočkov. Vmesni del med proti obstoječemu objektu bo pokrit odprt 
prostor.  

V obstoječem objektu bo vmesni vhodni prostor ohranil svojo funkcijo prehoda na prostor pokopališča, hkrati pa 
bo iz njega mogoč vhod v kapelo na severni, ali v poslovilni prostor na južni strani.  

Z rekonstrukcijo je predvidena delna odstranitev obstoječih sten oziroma razširitev vratnih odprtin. S tem bo 
omogočeno večje število različnih možnosti, načinov slovesa od pokojnega. V primeru, da bodo odprte vse tri 
stene, se bo prostor za udeležence slovesa ali pogreba lahko povečal na vse prostore, vključno z nadstreškom v 
prizidku. Po potrebi bo prostor lahko tudi manjši in s tem intimnejši.  

 

Vsi prostori bodo dostopni iz zunanjih pokritih površin. Glavni vhod bo ohranjen in ne bo sprememb. Stranski 
obstoječi vhod na pokopališče se bo ohranilo, hkrati pa se bo izvedlo v ograjnem zidu še nov vhod v bližini 
ekološkega otoka. 

 

2. 3. 4. UREDITEV ODPRTIH POVRŠIN 

Odprte površine obravnavanega območja se delijo na površine znotraj pokopališča in na površine izven 
pokopališča.  

Kamnit ograjni zid se v celoti ohrani, le na južni strani, ob ekološkem otoku, bo nov preboj za pomožni vhod. 

Tik ob obstoječem kamnitem zidu bo stal prizidek, ki bo večji del kot odprt pokrit prostor. Ob daljši stranici 
prizidka, na notranji strani pokopališča, bo potekala klančina, ki bo zavarovana z oporno ograjnim zidom in 
pokrita z napuščem in bo med seboj funkcijsko povezovala zunanje vhode objekta, ki se nahajajo v treh 
različnih nivojih. Del pokritega obrednega prostora predstavljajo položne stopnice. Zunanje površine izven 
pokopališča, med cesto in ograjnim zidom, se bo uredilo kot povozno površino, z izdelano betonsko muldo ob 
robu ceste. Sam dostop/dovoz do glavnega vhoda na pokopališče bo tlakovan in s tem povdarjen. 

Površina izven pokopališča bo ob ograjnem zidu izvedena kot pločnik. Del pločnika bodo predstavljale položne 
stopnice. Osno, na vsako strano od osi vhoda, se bo simetrično posadilo novih šest dreves, po tri na vsako stran. 
Na južno stran se od glavne dostopne poti, izdela do ekološkega otoka 4 polja tlakovana s travnimi ploščami, 
zapolnjenimi z okrasnim prodcem. Višinske razlike med njimi se bo oblažilo z vmesnimi zelenicami ob drevesih. 
Območje ekološkega otoka, ki se nahaja na južni strani parcele, izven pokopališča se bo razširilo in se ga bo na 
SZ strani omejilo z novim ograjnim zidom iz gabionov, postavljenih v obliki črke L. S tem se pred pogledi zapre 
posode za odpadke. Glavnino prizidanega dela objekta bodo predstavljale odprte pokrite površine, kar bo še 
posebej koristno, ko bo v času pogrebov deževalo. Nivojske razlike se bo premostilo s klančinami in stopnicami. 
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2. 3. 5. PROMETNA UREDITEV 

Objekt ima obstoječi dovoz iz javne poti. Ohrani se zatečeni način prometne ureditve. Za parkiranje se uporabi 
Javni parkirišči v bližini. 

Manipulacijska površina bo izvedena tako, da je omogočeno čelno vključevanje vozil na javno pot. V grafičnem 
delu projektne dokumentacije je prikazana prometna ureditev in zagotavljanje preglednostnega trikotnika. 
Manipulacija z osebnimi vozili se bo vršila izključno v sklopu funkcionalnih površin objekta. Interni priključek se 
uporablja za dovoz in dostop do objekta.  

2. 4. POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO 

Pred pričetkom del se je potrebno z naročnikom dogovoriti glede etapnosti izvedbe. Dostop na pokopališče, 
zaradi urejanja grobov in nemotenega izvajanja pogrebov, mora biti omogočen ves čas izvajanja del. 
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3. POVZETKI IZ POSAMEZNIH NAČRTOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

3. 1. POVZETEK IZ NAČRTA GRADBENIŠTVA – NAČRTI KONSTRUKCIJE  

3. 1. 1. SPLOŠNO 

InvesƟtor Občina Ajdovščini bo v naselju Vipavski Križ deloma rekonstruiral obstoječi pokopališki objekt in mu 
prizidal še nadstrešek in servisne prostore. Nadstrešek in servisni prostori so novogradnja, ki pa deloma vpliva 
tudi na obstoječi pokopališki zid, v obstoječem objektu pa se izvedejo trije večji preboji v obstoječih nosilnih 
zidovih. 
Objekt je zasnovan kot zidana konstrukcija ojačana z verƟkalnimi in horizontalnimi vezmi, temeljena na 
pasovnih temeljih z armiranobetonsko strešno konstrukcijo. 
 
Zidovi 
VerƟkalno nosilno konstrukcijo objekta tvorijo zunanji in notranji nosilni zidovi debeline 25cm Zidane stene so 
skladno s predpisi ojačane z verƟkalnimi in horizontalnimi vezmi. VerƟkalne vezi je potrebno izvesƟ v vogalih, 
na mesƟh sƟkovanja sten ter na prosƟh konceh sten, katerih razmik ne sme biƟ večji od 5m. VerƟkalne vezi 
morajo biƟ izvedene v celi debelini zidu in ne smejo biƟ manjših dimenzij kot 25 x 25cm. Vezi je potrebno izvesƟ 
z zvezo na zob in armiraƟ z najmanj 4Φ14 mm. Strižno armiranje verƟkalnih vezi izvajamo s stremeni Φ8/15cm. 
Horizontalne vezi je potrebno izvesƟ po vrhu vseh samostoječih zidov, v vsakem etažnem nivoju, v primeru 
večjih etažnih višin pa razdalja med njimi ne sme biƟ več od 4.0m. Horizontalne vezi morajo biƟ izvedene v širini 
zidu njihova višina pa mora biƟ najmanj 34cm. Armiranje horizontalnih vezi naj ne bo manjše od 6Φ14mm. 
Strižna armatura horizontalnih vezi se izvaja s stremeni Φ8/20cm. 
Zidovi naj se izvajajo z ustreznimi zidarskimi zvezami v podaljšani cementni malƟ. Vezi morajo biƟ zalite z 
betonom C25/30 in armirane z rebrasto armaturo S500 B.  
Poleg zidane konstrukcije predstavljajo podporo tudi 4 jekleni stebri, v katere je vstavljena armatura in so 
naknadno zaliƟ z betonom. Jeklene cevi imajo zunanji premer 273mm in debelino stene 6.3mm 
 
Izvedba prebojev v obstoječih zidovih 
V obstoječih zidovih se izvedejo trije večji preboji v nosilnih zidovih. Pred izvedbo del je potrebno obstoječo 
strešno konstrukcijo podpreƟ. Preboji se ojačajo z armiranobetonskimi stebri in nosilcem. Dela je potrebno 
izvajaƟ po naslednjem vrstnem redu: 

1. podpiranje obstoječe strešne konstrukcije 
2. izvedba enega utora po celotni debelini zidu za steber (vez) 
3. Izvedba verƟkalne vezi – stebra do pod preklade iz naslednjih faz 
4. Postopek se ponovi še za drugi steber 
5. Izvedba utora za preklado do polovice zidu 
6. Izvedba preklade v polovični debelini zidu 
7. Izvedba še preostale rušitve in preklade 

 
Strešna konstrukcija 
Nosilna konstrukcija strešne plošče je zasnovana kot monolitna armiranobetonska plošča debeline 20cm ki ima 
še previsne konzole dolžine 135 in 60cm spremenljive debeline 10-24cm in dva vzdolžna nosilca dimenzije 
25/79cm. Plošča in nosilca se izvede iz betona kvalitete C25/30 in armira za armaturo B500b. 
 
Temelji 
Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih. Za temeljenje je bilo izdelano geološko geomehansko poročilo 
številka 71-10/2022 (Breda Pivko s.p.). Pod zgornjo plastjo humusa (h) leži preperina, sestavljena iz glinasto 
meljasƟh zemljin (Cl/Si). Na globini večji od 1,0 m se v zemljini pojavi droben flišni grušč, povprečne velikosƟ do 
1 cm. Zemljina je homogena, v poltrdem konsistenčnem stanju (q u = 200-240 kPa, c u = 100-120 kPa). Na 
kompaktno kamninsko podlago, ki jo v širši okolici gradi ciklično menjavanje sivega laporovca in apnenčevega 
peščenjaka. Pasovni temelji prizidka morajo na celotnem tlorisu objekta nalegaƟ na homogena raščena tla (sloj 
1 – poltrda meljna glina) V sklopu temeljenja bo potrebno izvesƟ tudi podbetoniranje obstoječega 
pokopališkega zidu. Dela je potrebno izvajaƟ v kampadah in deloma z obeh straneh zidu, da se ne ogrozi 
njegova stabilnost. Obseg sanacije se določi ob pričetku izkopa na osnovi poskusnega izkopa. 
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3. 1. 2. ZAKLJUČEK 

Pred pričetkom izvajanja temeljev, mora temeljna tla pregledaƟ geomehanik, ki bo podal mnenje o ustreznosƟ 
projektne rešitve, smernice in pogoje temeljenja. Če bi dejanske geomehanske lastnosƟ odstopale od 
predvidenih, se mora o tem obvesƟƟ projektanta, ki bo podal nadaljnja navodila. 
Pred izvedbo posameznih elementov objekta je treba obvezno uskladiƟ arhitekturne, gradbene in instalacijske 
načrte, da se izdela vse potrebne odprƟne in preboje, ter točno določi višine. 
V kolikor nastanejo pri izvedbi odstopanja od projekta (spremembe v nosilni konstrukciji), je potrebno 
konstrukcijo ponovno analiziraƟ in o tem obvesƟƟ odgovornega projektanta. 
InvesƟtor je med gradnjo objekta dolžan zagotoviƟ strokovni nadzor in kontrolo izdelave, z vsemi ustreznimi 
meritvami vgrajenega materiala, po veljavnih predpisih in standardih. 

 

3. 2. POVZETEK IZ NAČRTA ELEKTRO IN TK INSTALACIJ  

3. 2. 1. NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

Obstoječ objekt, katerega se bo deloma rekonstruiralo in dozidalo je že priključen na električno 
omrežje. Ker se bo z rekonstrukcijo in povečavo objekta povečalo število električnih porabnikov mora 
invesƟtor (občina Ajdovščina) zaprosiƟ Elektro Primorsko za povečavo obstoječega 
elektroenergetskega soglasja iz 1x25A na 3x20A. 
Na objektu pri vhodu, je v zunanji fasadi že vzidana obstoječa PMO omara s števcem električne 
energije. Ker se bo celotno fasado rekonstruiralo in vrata v poslovilni prostor razširilo, bo potrebno 
obstoječo merilno omarico demonƟraƟ, novo PMO pa se locira na novo lokacijo to je na južni fasadi 
med vraƟ v tehnični prostor in WC. V novo PMO omaro se za potrebe merjenja porabe elekƟrčne 
energije vgradi novo NV00 podnožje in glavne varovalke 3x20A ter vso potrebno opremo za merjenje 
porabe električne energije. 
Zaradi povečave odjema električne energije iz NN omrežja, bo potrebno obstoječ NN dovodni 
podzemni kabel zamenjaƟ z novim NN dovodnim kablom EAY2Y-J 4x35+2.5mm2. Nov dovodni kabel 
se položi v novo izdelano kabelsko kanalizacijo, katera je predvidena s STG cevmi 1xfi110 in sicer od 
obstoječega droga iz katerega se že sedaj objekt napaja (na križišču) do nove lokacije PMO omare na 
objektu. Na lokacijah, kjer kabelska kanalizacija spremeni smer se v zemlji izdela el.jaške za lažjo 
uvleko novega NN napajalnega voda. 
Mrežno napajanje bo pokrivalo porabnike; 
splošna razsvetljava ter moč hodnika, kapele, poslovilnega prostora, čajne kuhinje, WC, zunanji pokrit 
prostor in zunanje razsvetljave ter porabnike strojnih inštalacij 

3. 2. 2. GLAVNI NN RAZVOD V OBJEKTU 

Glavni električni razdelilnik mrežnega dela E.R.- MRLIŠKA VEŽICA VIPAVSKI KRIŽ je predviden v 
tehničnem prostoru v objektu. 

3. 2. 3. IZVEDBA INSTALACIJ 

Dovodni kabel EAY2Y-J 4x35mm2+2.5 od obstoječega el.droga do objekta se položi v novi kabelski 
kanalizaciji s STG cevjo 1x fi110. El. kabelski razvodi po objektu bodo s kabli položenimi lahko na N/O 
cevi, kjer je spuščen strop in/oziroma vpeljanimi v inštalacijske cevi v AB stenah in ploščah ter v 
mavčnokartonskih stenah oziroma podometno v zidanih stenah. 
Inštalacija v vseh prostorih je predvidena podometno. 
Prehode kablov skozi požarne sektorje se požarno zatesni glede na zahteve požarne študije. 

3. 2. 4. RAZSVETLJAVA 

V vseh prostorih v objektu se predvideva namesƟtev LED sveƟl. Predvidene Ɵpe sveƟlk potrdi 
odgovorni arhitekt objekta v soglasju z invesƟtorjem. Osvetljenost posameznih prostorov se določi 
skladno s priporočili SDR. Razsvetljava v kapeli, hodniku, poslovilnem prostoru in zunanjem pokritem 
prostoru je predvidena tako, da se sveƟlnost lahko regulira preko DALI naprave. 
Pri izbiri zunanjih sveƟlk je potrebno upoštevaƟ priporočila glede svetlobno tehničnega onesnaženja. 
Nivo osvetljenost je skladen s priporočili SDR za tovrstne objekte. 
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3. 2. 5. OZVOČENJE OBJEKTA 

V prostorih kapela, hodnik, zunanji pokrit prostor ter v čajni kuhinji se predivi ozvočenje. Napravo za 
ozvočenje se predvidi v čajni kuhinji, doze za priklop mikrofonov se predvidi v zunanjem pokritem 
prostoru ter v kapeli. (Po varianƟ V2, ozvočenje ni del dokumentacije.) 

3. 2. 6. IZENAČEVANJE POTENCIALOV 

Pri projekƟranju se upošteva pravilnik za NN električne inštalacije, pripadajočo smernico in standarde. 

3. 2. 7. ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE 

Nivo zaščite pred delovanjem strele se določi z upoštevanjem metod iz standarda SIST EN 62305-2. 
Pri zasnovi zaščite se upošteva pravilnik in pripadajočo smernico. V sistem zaščite se vključi kovinske 
elemente stavbe in armiranobetonske stene oziroma stebre. Predvidi se neizoliran sistem. 
 

3. 3. POVZETEK IZ NAČRTA STROJNIH INSTALACIJ  

3. 3. 1. NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA  

Projekt vodovoda naj obravnava razvodno omrežje po objektu z vsemi potrebnimi elemenƟ. Vodovodna 
instalacija naj bo priključena na obstoječ vodomerni jašek z novim vodomerom z daljinskim odčitavanjem. Vse 
porabnike vode v objektu je predvidel arhitekt, naloga instalaterja je, da porabnike priključi na odvodno 
instalacijo fekalnih odplak, ki se vodi v prečrpališče in nato v revizijski jašek. Pred vsako iztočno armaturo naj bo 
vgrajen podometni ali kotni regulacijski venƟl. Horizontalni razvodi cevi do  porabnikov bodo speljani vidno, v 
tlaku, stenah oziroma v regah, ter obzidani. Horizontalna instalacija do dvižnih vodov in vsi verƟkalni dvižni vodi 
fekalnih odplak bodo iz plasƟčne mase, opremljeni z ustreznimi  tesnili oringi. Topla sanitarna voda se pripravlja 
v stenskem ogrevalniku sanitarne vode v izvedbi toplotne črpalke, ki bo nameščena v prostoru čisƟl. 

3. 3. 2. OGREVANJE IN POHLAJEVANJE 

Projekt ogrevanja je izdelan na podlagi gradbeno-arhitektonskih podlog, pogovorih z arhitektom želja invesƟtorja 
ter veljavnih pravilnikov, predpisov in normaƟvov. 

Toplotne izgube so izračunane po SIST EN 12831, pri zunanji tem. -7C̊, temperature so po namembnosƟ 
prostorov.  

Predvidena naj bo namesƟtev toplotne črpalke mulƟ-split izvedbe ter ene klima napravo v čajni kuhinji, z zunanjimi 
enotami ob objekƟh.  
Razvodi ter lokacije notranjih in zunanjih enote so razvidne v priloženih načrƟh. 

V sanitarijah se namesƟ električni radiator. 

3. 3. 3. PREZRAČEVANJE 

Za prezračevanje ostalih prostorov se namesƟjo odvodni stenski venƟlatorji z odvodom vlage. Odvodna količina 
je 100 m3/h. Razvodi se vodijo v steni in zaključijo s strešnimi kapami na strehi objekta. Dovod zraka v prostor 
bo skozi spodrezana vrata. 
 
Ostali prostorji naj se prezračujejo preko prezračevalnih naprav z rekuperatorji zraka.  

   

3. 4. POVZETEK IZ NAČRTA POŽARNE VARNOSTI 

3. 4. 1. SPLOŠNO 

Lokacija:  
Obravnavani objekt se bo nahajal na parcelah št. 3180 in 3178/1, obe k.o. 2391 Vipavski Križ. Dostop na parcelo 
je iz obstoječe ceste na Z strani objekta.  
 
Velikost objekta in klasifikacija:  
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Etažnost: P  
Neto tlorisna površina objekta: 92,8 m2  
Višina objekta: 7,84 m 
  
Klasifikacija:  
Objekt je klasificiran kot – 12722 pokopališke stavbe  
Skladno s Prilogo 1 iz Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosƟ spada objekt med požarno zahtevne 
objekte.  
 
Glede na požarno obremenitev in uporabo negorljivih in težko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi 
prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z majhno požarno obremenitvijo (do 500 MJ/m²). Požari, ki 
bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razširijo počasi oziroma z normalno hitrostjo.  
 

3. 4. 2. UKREPI VARSTVA PRED POŽAROM  

Delitev objekta na dimne sektorje je dosežena z delitvijo objekta na požarne sektorje.  
Glede zahteve za vgrajevanje sisteme akƟvne požarne zaščite, vključno s krmiljenjem v primeru požara - ni zahtev  
Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter študijo, ki je bila izdelana za celoten objekt, je potrebno vgradiƟ 
konstrukcijske elemente s sledečimi minimalnimi zahtevami (TSG-1-001:2019):  

 nosilna konstrukcija negorljiva ali vsaj 30 minutno požarno odpornost R 30. Dovoljena je lesena nosilna 
konstrukcija.  

 uporabljeni materiali bodo takšne kvalitete, da ustrezajo proƟpožarnim zahtevam po prepovedi sproščanja 
toksičnih plinov v primeru gorenja.  
 

Odmiki obstoječega dela objekta se ne bodo spreminjali. Prizidani objekt nima požarno neodpornih površin na V in Z strani. 
Na S strani se navezuje na obstoječi objekt. Na J strani pa je med prizidkom in sosednjo ograjni zid. Odmiki niso relevantni.  
Glede na višino objekta (do 10 m) mora fasada ustrezaƟ požarnim karakterisƟkam klasifikacije D-d0. 
Strešna kriƟna mora biƟ razreda najmanj Broof. 

 

3. 4. 3. VPLIVNO OBMOČJE OBJEKTA V ČASU UPORABE 

Na podlagi preveritvenih metod (Tehnična smernica TSG-1-001:2019 → POŽARNA VARNOST V STAVBAH) je bilo 
ugotovljeno, da vplivno območje varstva pred požarom v času uporabe objekta ne bo posegalo na sosednje nepremičnine 
(objekte), ki niso v lasƟ invesƟtorja.  
notranja in zunanja nosilna konstrukcija objekta – negorljiva (razred A1, A2 → evropska požarna klasifikacija materialov). 
 

3. 4. 4. ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE EVAKUACIJE  

V času pogreba se bo lahko v objektu (zaprƟ in odprƟ prostori) skupno nahajalo do 100 ljudi oz do 30 ljudi v posameznem 
prostoru. 
Potrebna skupna širina in število izhodov glede na predvideno število prisotnih maksimalna dolžina evakuacijske poƟ iz 
prostora – en izhod v požarno zaščiten hodnik, zaščiteno stopnišče ali na varno mesto: 20 m (v primeru popolne zaščite s 
sistemom AJP se dovoljena evakuacijska pot podaljša do 35 m)  
Vsak prostor obravnavanega objekta ima lasten izhod neposredno na prosto.  
Širina poƟ za umik mora biƟ najmanj (hodniki, stopnišča) 1,2 m. Širina izhodnih vrat na poteh umika in širina končnih 
izhodov mora biƟ najmanj 0,9 m.  
Evakuacijske poƟ z izhodi morajo biƟ označene skladno z veljavno zakonodajo (SIST EN 1013). V grafičnih prilogah k zasnovi 
požarne varnosƟ so označene možne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Število piktogramov na evakuacijskih poteh je 
odvisno od izbrane velikosƟ piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni ali svetleči), medsebojne oddaljenosƟ 
piktogramov in vidnosƟ izhodov (na križiščih evakuacijskih poƟ in zavojih so potrebni dodatni piktogrami).  
Varna področja ob pobegu v sili (požar, potres in druge nevarnosƟ) se nahajajo na zunanjih površinah, na varni 
oddaljenosƟ od obravnavanega objekta. Predvidena je površina na parkirišču.  

 

3. 4. 5. NAČRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE  

 Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po obstoječih dovoznih poteh do objekta.  
 Delovne površine: Na javnih površinah na Z strani objekta. 
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 Količina vode za gašenje: Glede na velikost požarnega sektorja do 400 m2 je potrebno zagotoviƟ za zahteve gašenja 
požara skladno s tabelo 41 tehnične smernice TSG-1-001:2019 (POŽARNA VARNOST V STAVBAH) za pokopališke 
stavbe vsaj 5 m3 vode. Vodo za gašenje pripeljejo gasilci.  

 Gasilci in oprema: Ob požaru na oziroma v objektu bo možno računaƟ na gasilsko enoto Ajdovščina, ki je od objekta 
oddaljena ca 3,9 km in bo lahko na kraju požara v ca 7 minutah. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in 
usposobljeni za gašenje vseh vrst požarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota je 
kategorizirana kot gasilska enota V. kategorije (GE V).  

 Vir vode za gašenje: V bližini objekta ni zunanjega hidrantnega omrežja. Vodo za gašenje pripeljejo gasilci.  
 Notranje hidrantno omrežje: Ni zahtev.  
 Sredstva za gašenje – gasilni aparaƟ  

o V obravnavanem objektu mora biƟ glede na velikost in namembnost ter požarne obremenitve za 
gašenje začetnih požarov na razpolago zadostno število gasilnih aparatov. Primerni so ročni gasilni 
aparaƟ na prah ABC in CO2 za gašenje požarov na el. napeljavah in napravah.  

o Gasilnike je potrebno namesƟƟ tako, da je glava ročnega gasilnika z mehanizmom za akƟviranje v višini 
80 do 120 cm od tal.  

o Količino gasila in Ɵpe gasilnikov določimo na podlagi Pravilnika o izbiri in namesƟtvi gasilnih aparatov.  
 V skladu z pravilnikom je potrebno v objektu namesƟƟ vsaj 18 enot gasila kar pomeni naslednje število gasilnih 

aparatov: 
Prostor - etaža  S-9  CO2-5  
Pritličje  2  /  
Skupaj:  2  /  
 Pripravljen mora biƟ požarni red in načrt alarmiranja, v katerem morajo biƟ zajeƟ vsi požarno-varstveni ukrepi, 

navedeni v tem načrtu.  
 Zagotovljeni morajo biƟ vsi ukrepi iz Načrta požarne varnosƟ. 

 

4. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

Poleg tega, da objekt spada pod naselbinsko kulturni spomenik Vipavski Križ – mesto, je objekt zaščiten tudi kot spomenik 
Vipavski Križ – Vojaško pokopališče iz I. svetovne vojne, EŠD: 4991. Zato pri gradnji ni mogoče izpolnjevaƟ vseh bistvenih 
zahtev. To je skladno z 8. odstavkom 15. člena Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z 
graditvijo objektov. Gradbeno tehnično stanje se s prenovo izboljša, obstoječo stavbo se reši pred propadom, hkraƟ pa se s 
prizidavo poveča uporabno vrednost obekta.  
 
Mehanska stabilnost in odpornost je opredeljena in dokazana v načrtu Gradbenih konstrukcij.  
Objektu, ki je obstoječ, se v treh stenah izvede večje vratne odprƟne, ob katerih bodo nove verƟkalne vezi in novi vratni 
nosilci. Izvedlo se bo nove spuščene stropove z novo nosilno podkonstrukcijo. 
V prizidanem delu objekta se uporabi pasovne AB temelje, opečne zidove z verƟkalnimi vezmi v prefabriciranih vogalnikih, 
in nove AB stebre. Objekt bo krit z ravno AB streho z napušči 
 
Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosƟ pred požarom je natančno opredeljena v Študiji požarne varnosƟ in v povzetku tega 
tehničnega poročila, pod točko 3.4.  
 
Izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zaščite ter zahteve za varnost pri uporabi ne morejo biƟ v celoƟ 
izpolnjene, ker gre za rekonstrukcijo in prizidavo spomeniško zaščitenega objekta. Velikost, število in višina oken na 
obstoječem objektu mora, zaradi pogojev ZVKDS-ja, ostaƟ nespremenjena, razen da se odpre obstoječe slepo okno. Vsa 
okna se na novo zastekli. Prostori se prezračujejo naravno, z odpiranjem vrat. Hiša ima nov strelovod, ki je projekƟran v 
načrtu s področja elektrotehnike. Sistem kanalizacije je zajet v Načrtu s področja arhitekture. Varnost pri uporabi je 
zagotovljena z ustreznim dimenzioniranjem prostorov, prehodov, stopnic in klančin kolikor je bilo to tehnično izvedljivo in 
znotraj dovoljenih naklonov za obstoječe objekte. Vse verƟkalne in horizontalne površine so načrtovane tako, da pri 
neposrednem sƟku ne povzročajo eventualnih poškodb. Zunanje tlakovane poršine morajo imeƟ proƟzdrsni faktor R11, 
notranje pa R10.  
 
Računske vrednosƟ, pomembne za bistvene zahteve zaščite pred hrupom, so razvidne v elaboratu zaščite pred hrupom. 
Izbira ukrepov bo skladna z lokacijo stavbe, z njeno arhitekturno zasnovo in z namenom uporabe. Poleg tega je izbira rešitev 
omejena zaradi kulturno varstvenih pogojev. Pri obravnavanem objektu je najpomembnejša omejitev odmevnega hrupa, ki 
se ga bo dušilo s pomočjo akusƟčnih plošč na spuščenem stropu.  
 
Projekt je izdelan skladno s Pravilnikom o učinkoviƟ rabi energije v stavbah (Ur. L. RS 52/10), kar pomeni, da skladno s 3. 
členom, za tovrstne objekte ni zahtev. Varčevanja z energijo in ohranjanja toplote zaradi kulturno-varstvenih pogojev, ni 
mogoče zagotavljaƟ. Stavbe se vseeno dodatno toplotno izolira nad spuščenim stropom, kar izboljša obstoječe stanje. Prav 
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tako je predvidena uporaba termopanske zasteklitve in izolaƟvnih zunanjih vrat. Objekt se bo uporabljal priložnostno, za 
krajše časovno obdobje. Nekaj ur pred začetkom uporabe, se bo prostore primerno ogrelo, oziroma, v toplejšem delu leta, 
ohladilo. 
 
Pri rekonstrukciji je v največji možni meri upoštevan standard SIST ISO 21542 (Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost 
grajenega okolja), s čimer se zagotovi dostopnost in uporabo objekta tudi gibalno oviranim. Preko zunanjih tlakovanih 
površin in klančin, bodo vsi prostori dostopni tudi osebam na invalidskem vozičku. Predviden je en wc, ki bo namenjen tudi 
uporabi za invalide. 
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5. NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ OD 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 

66. člen GZ: 

Pri izvajanju gradnje so v času veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjša odstopanja od 
gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, če je 
odstopanje takšno, da: 

- se ne posega na druga zemljišča, kot so določena v gradbenem dovoljenju, 
- je skladno z določbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v času izdaje gradbenega 

dovoljenja, ali s pogoji, določenimi v lokacijski preveritvi, 
- se posamezne zunanje mere stavbe, določene v gradbenem dovoljenju (širina, višina, dolžina, 

globina, polmer in podobno) ne povečajo za več kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije 
zmanjšajo, 

- ne vpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, določene v gradbenem dovoljenju, in 
je skladno s predpisi s področja mnenjedajalca, 

- so ne glede na drugačno tehnično rešitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene 
bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v času izdaje gradbenega dovoljenja in 

- v samem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti. 

Kratek opis odstopanj, priporočamo tabelaričen zapis:  

ODSTOPANJE UTEMELJITEV 

Zunanja ureditev izven pokopališča – 
sprememba v tlakovanju 

Z vmesnimi ozelenitvami in zasaditvami se bo zagotovilo 
boljše zadrževanje meteornih voda, z zmanjšanjem 
naklona brežine pa počasnejše odtekanje. Ker ne gre za 
nove objekte, niti za spremembo sistema prometne 
ureditve, bo načrtovano skladno z izdanim gradbenim 
dovoljenjem. 

Priključno merilna elektro omarica bo 
premaknjena na južno fasado novega 
objekta in ne ob ograjni zid. 

Do spremembe je prišlo, ker je prejšnja lokacija najbolj 
primerna za postavitev zunanje enote klima naprave. 
Spremenjena mikrolokacija omarice se še vedno nahaja 
v neposredni bližini pozicije, ki je bila predvidena v DGD 
dokumentaciji, poteka priključka se ne spreminja in zato 
ni potrebno pridobivati novih mnenj. 

Obstoječi NN priključek se obravnava kot 
ločen obstoječ enostaven objekt. Pri 
vzdrževalnih delih se bo hkrati izvedlo 
povečavo moči obstoječega priključka iz 
1x25A na 3x20A.  

Vzdrževalna dela na obstoječem priključku so ločen 
projekt, ker gre za enostaven objekt. Zaradi 
ekonomičnosti izvedbe je obravnavan samo v PZI 
dokumentaciji. Ker gre za ločen objekt, ne vpliva na 
pridobljeno gradbeno dovoljenje za pokopališki objekt. 
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6. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

6. 1. SPLOŠNO 

 

Pred pričetkom del je potrebno zamakniƟ nekatere grobove in narediƟ prostor za izvajanje gradbenih del. 

Pred začetkom del je potrebno časovnico uskladiƟ z naročnikom, saj mora biƟ tudi v času gradnje omogočen 
dostop do pokopališča za urejanje grobov in izvajanje pogrebov.  

6. 2. PRIPRAVLJALNA DELA 

 

Pred pričetkom del je potrebno izdelaƟ varnosƟ načrt in elaborat ureditve gradbišča na podlagi katerega se 
gradbišče ustrezno zavaruje in organizira.  

GeodeƟ morajo zakoličiƟ posamezne objekte in profile zunanje ureditve, zaščiƟƟ količke in narediƟ zakoličbeni 
zapisnik.  

Obstoječo drevnino in grmičevje se pred pričetkom izvajanja zemeljskih del odstrani. 

 

6. 3. GRADBENE IZVEDBE 

6. 3. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  

 

Odstrani se del ograjnega zidu na južnem delu. 

V obstoječem objektu se bo izvedlo večje vratne odprƟne. V ta namen se bo odstranilo dele obstoječih 
kamniƟh zidov. Ostranilo se bo obstoječe spuščene stropove in podkonstrukcijo. Odstranilo se bo vse predelne 
stene, obstoječe čajne kuhinje in wc-ja. 

V celoƟ se bo zamenjalo obstoječe stavbno pohištvo, ki se ga v ta namen, ob začetku gradnje, odstrani. Okna se 
odstrani ob zamenjavi z novimi. 

V celoƟ se odstrani obstoječe tlake. 

Velik del rušitvenih in odstranjevalnih del predstavljajo izkopi za odstranitev obstoječe greznice, za izvedbo 
novih temeljev in za izvedbo infrastrukture. 

6. 3. 2. OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO OBJEKTA  

 

Glavna nosilna konstrukcija obstoječega dela objekta ostajajo kamniƟ zidovi. V celoƟ se odstrani predelne 
stene, ki ne vplivajo na staƟčno stabilnost objekta. Nove odprƟne za večja vrata se bo ojačalo z AB verƟkalnimi 
in horizontalnimi vezmi. 

Ostrešje in streha so bili pred leƟ predmet obnove in se jih ne spreminja. 

Leseni stropniki nad pritličjem se v največji možni meri ohranijo, s čemer se zagotovi zavetrovanje zidovja, 
hkraƟ pa bo to del podkonstrukcije spuščenega stropa. Dotrajane stropnike se zamenja z novimi. Širina ležišča 
stropnikov ni znana, ohrani pa se v širini največ 15cm, na preostalem delu zidu pa se izvede nova 
armiranobetonska vez, katere širina se prilagodi na licu mesta.  

6. 3. 3. OPIS ZEMELJSKIH DEL 

 

Zemeljska dela so potrebna za izdelavo novih temeljev, zunanje ureditve, za izvedbo odvodnjavanja in 
infrastrukture. Izkop je zajet v popisu gradbenih del. 
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Začasni izkopi bodo izvedeni v zemljini III. kategorije (glina, melj).  

Začasne plitve vkope do globine 1m je potrebno v zemljinah izvajaƟ v naklonu 1:1 (45°). Globlji izkopi do 
globine 2m v glinah v naklonu 1:2 (27°) v peskih in gruščih v naklonu 2:3 (33°).  

Izkopi naj se zaščiƟjo pred erozijskimi procesi (folija).  

Za bolj strme vkopne brežine je potrebno predvideƟ varovanje brežine z ustreznimi podpornimi ukrepi. Vrsto ukrepa 
morata potrdiƟ odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in OVP. 

6. 3. 4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL  

 

V obstoječem objektu je predvidena izvedba treh večjih novih prebojev za vratne odprƟne večjih dimenzij. 
Skladno s tem se bo izvedlo nove AB nosilce in verƟkalne vezi. Celotno izvajanje rušitvenih del, opažanja in 
betoniranja je potrebno izvajaƟ skrajno previdno in skladno z Načrtom gradbenih konstrukcij, po večih fazah. 

Obstoječi kamniƟ ograjni zid bo potrebno, v celotnem odseku od ekološkega otoka do obstoječega objekta, 
podbetoniraƟ, saj bodo izkopi v neposredni bližini zidu, segali pod nivo obstoječe kamnite grede. S 
podbetoniranjem se bo obstoječemu zidu izdelalo neke vrste pasovni temelj, katerega dno mora segaƟ vsaj 60 
cm pod nivo terena. IzvajaƟ je potrebno po kampadah v dolžini 2 m, najprej pod notranjo polovico zidu, potem 
pa tudi pod zunanjo. 

Pri novogradnji prizidanega dela objekta bodo armiranobetonski pasovni temelji, v južnem delu, izvedeni 
stopničasto. Opaži okroglih stebrov bodo jeklene cevi, ki bodo tudi po betoniranju ostale kot del konstrukcije. 
Poleg talnih plošč, verƟkalnih betonskih vezi, oporno ograjnega zidu,… bo iz armiranega betona izvedena tudi 
celotna streha z nosilci in z napušči.  

 

Ocena nosilnosƟ tal: 

Ker gre za gradnjo novega objekta, na lokaciji, kjer so bile narejene geološko geomehanske raziskave se izračun 
nosilnosƟ tal povzame po geološko geomehanskemu elaboratu. Ugotovljeno je, da je nosilnost tal zadostna in 
ne bo dosežena. 

 
 

Projektna nosilnost tal je zadostna in ne bo dosežena.  

V kolikor bo priprava temeljnih tal izvedena kvalitetno bodo posedki enakomerni (odgovornost izvajalca 
zemeljskih del in geomehanskega nadzora). 

 

Zahteve za betone: 

Za vse betone je potrebno upoštevaƟ splošne zahteve, podane v standardih SIST EN 1992-1-1 (zlasƟ debelino 
betonskega zaščitnega sloja nad armaturo in širino dopustnih razpok), SIST EN 206-1, SIST 1026 (zahteve za 
material beton in dostavo na gradbišče), SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101 (zahteve za vgradnjo in nego 
betona, tolerance izvedbe, kontrolo na gradbišču) in SIST ISO 4103.  

Vgrajeni beton mora imeƟ karakterisƟke, kot je predpisano v Načrtu gradbenih konstrukcij (DGD in PZI). 

Pred pričetkom izvajanja del mora izvajalec predložiƟ dokazila o kakovosƟ  materialov, ki jih bo uporabljal pri 
izvedbi del: cement, agregat, dodatki betonu, armatura. 
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Glede vodenja kakovosƟ se za vse betonske elemente uporablja drugi izvedbeni razred, glede dolžine potrebne 
nege, velja tretji razred nege, za geometrijske tolerance velja 1. tolerančni razred – vse skladno s SIST EN 
13670.  

Vse AB konstrukcije morajo imeƟ »pobrane« robove dim. 1x1cm.  

Vse konƟnuirane AB stene, daljše od 5m, morajo imeƟ verƟkalne inicirane fuge, izvedene npr. z obojestranskim 
trikotnim utorom globine 3cm. AlternaƟvno se lahko izognemo razpokam daljših sten z uporabo malo 
skrčljivega betona in s podaljšano nego. Končno odločitev glede uporabe enega ali drugega sistema mora pred 
začetkom del, potrdiƟ nadzornik.  

Betonski grebeni na sƟkih plošč opažne lupine morajo biƟ pobrušeni.  

Vse luknje za vezave dvostranskih opažev morajo biƟ izvedene iz vlakno-cementnih distančnih cevi (npr. 
Betomax Schneider FB distančna cev ali enakovredno). Luknje je potrebno po razopaženju zatesniƟ z vlakno-
cementnimi zamaški, ki morajo biƟ na podlago prilepljeni z dvokomponentnim epoksidnim lepilom.  

Dodatna opozorila!  

Za izdelavo betona za posamezne vrste konstrukcij je potrebno uporabiƟ materiale v takem razmerju, da 
vgrajeni beton po 28 dneh doseže predpisano trdnost. Trdnost betona se preizkuša s kockami betona, 
izdelanimi iz betona vgrajenega v konstrukcijo. Za vsako posamezno vrsto betona, ki se vgrajuje na objektu 
mora izvajalec predložiƟ rezultate tekočih preiskav v obliki verificiranega A-testa s strani pooblaščene 
insƟtucije, ki bo izdelala poročilo o preiskavi betonskih preizkušancev ter končno oceno kakovosƟ. 

Če pri ugotavljanju trdnosƟ niso doseženi ustrezni rezultaƟ, je potrebno najprej izvesƟ kontrolo trdnosƟ 
betonov v konstrukciji. Če tudi ta presoja nakazuje nedoseganje predpisanih tlačnih trdnosƟ, mora pooblaščena 
insƟtucija predložiƟ potrebne ukrepe in program za sanacijo betonov. Vsi Ɵ ukrepi za doseganje kvalitete 
vgrajenih betonov bremenijo izvajalca. 

Pred pričetkom betoniranja je potrebno preveriƟ, da je opaž izdelan pravilno in dovolj stabilno, da so armatura, 
cevi in vsi potrebni vložki na svojem mestu in čvrsto vezani na opaž, da je opaž čist in namočen z vodo. Izvajalec 
del mora zagotoviƟ odgovarjajoči delovni oder za betoniranje, da se prepreči premikanje armature pri 
betoniranju. Po odstranitvi opažev se armatura ne sme nikjer videƟ. 

Ves beton, ki se vgrajuje v objekt je potrebno mešaƟ in vgrajevaƟ strojno. Betoniranje izvajaƟ v skladu s 
klimatskimi in vremenskimi pogoji. Vibriranje betona izvesƟ z dovolj močnimi vibratorji, tako da se doseže 
sesedanje betona na svoje mesto, paziƟ je potrebno, da se armatura ne premakne. Po vgradnji beton negujemo 
z močenjem, z zaščito pred mrazom, vetrom, soncem in tresljaji. 

Na mesƟh prekinitve betoniranja armiranobetonskih konstrukcij je površino strjenega betona potrebno 
nasekaƟ, očisƟƟ, navlažiƟ in polniƟ s cementnim mlekom. 

Površina gotovega betona sten in spodnje strani plošče mora biƟ ravna in enakomerne strukture. Gornja 
površina armiranobetonskih plošč mora biƟ ravna in enakomerne strukture, tako da se nanjo direktno polagajo 
vsi sloji tlakov. Eventualno nastale napake v površini betona glede ravnosƟ ali strukture, mora izvajalec 
betonskih del izravnaƟ s cementno malto, večje neravnine, katere bi vplivale na konstrukcijo tlaka, pa reševaƟ z 
invesƟtorjem in projektantom. 

Posebno pozornost je potrebno nameniƟ vsem prebojem v verƟkalnih (stene) in horizontalnih (plošče) AB 
konstrukcijah. Pozicijo posameznih prebojev in potek posameznih vodov je potrebno preveriƟ v vseh načrƟh 
projektne dokumentacije!  

V primeru kakršnihkoli odstopanj ki so navedene v tem projektu, se je potrebno predhodno posvetovaƟ z 
odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij in z odgovornim projektantom arhitekture.  

Dodatki betonu 

Vse vkopane stene morajo biƟ izvedene z ustreznimi dodatki za vodotesnost betona, enako velja za sƟk sten s 
temelji na koƟ terena oziroma hidroizolacije. Vodotesnost doseči z ustreznimi dodatki za beton, delovne sƟke 
izvajaƟ z ustreznimi tesnilnimi profili in materiali po tehnologiji izvajalca, ki mora zagotavljaƟ vodotesnost vseh 
sten.  

Vsi uporabljeni kemijski dodatki betonu morajo biƟ skladni z zahtevami standarda SIST EN 9342. 
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Armatura 

Armatura mora po kvaliteƟ ustrezaƟ veljavnim pravilnikom in standardom. Za vsako pošiljko betonskega železa 
mora izvajalec betonskih del imeƟ A-test proizvajalca železa, v katerem morajo biƟ navedene karakterisƟke 
železa. Armatura za posamezna področja objekta mora biƟ od enega proizvajalca. Armatura pripravljena za 
vgrajevanje mora biƟ očiščena od rje, olj, masƟ in vsega kar bi škodljivo vplivalo na čvrsto vezavo armature z 
betonom. Podložke, distančniki in ostali elemenƟ potrebni za pravilno postavljanje armature morajo ustrezno 
močni in primerne oblike. Armaturo je polagaƟ po dimenzijah, določenih z armaturnim načrtom. Armaturo je 
polagaƟ točno na določeno mesto, jo čvrsto vezaƟ med seboj in podložiƟ, da se prepreči premikanje 

Opis prebojev in drugih posegov v ab konstrukcije 

Predvidena je izvedba utorov In prebojev za vgradnjo strojnih in elektro inštalacij v skladu z načrtom 
arhitekture, strojništva, elektro instalacij in gradbenih konstrukcij. Prav tako so predvideni preboji drugih AB 
elementov (horizontalnih vezi in preklad) za vodenje odduhov iz WC-jev in kuhinje. Lokacija in dimenzija 
prebojev je označena v načrtu arhitekture. Pozicija in dimenzija elementov strojnih in elektroinstalacij je 
razvidna v področnih načrƟh. Vsi preboji morajo biƟ ustrezno izvedeni med izvedbo AB elementov, brez 
naknadnega vrtanja in prebijanja. 

 

6. 3. 5. OPIS TESARSKIH DEL 

 

Dela zajemajo opaženje temeljev, nosilcev, sten, slopov in stebrov različnih višin ter projektnih zahtev, opaženje 
ravnih plošč z različnimi višinami podpiranja, ravnih stopniščnih ram, stopnic in podestov, opaženje preklad, 
stebrov različnih prerezov, vgradnja škatel za odprtine v opaže sten in plošč, opaženje utorov z instalacije ter 
izdelavo dilatacijskih reg, postavitve premičnih zidarskih odrov različnih višin ter postavitev fasadnega odra.  

Prenosi opažev se izvajajo z žerjavom ali ročno. Uporabijo se sistemski stenski opaži kot npr. Doka s stranskim 
delovnim podestom, ter sistemski opaži AB plošč npr. proizvajalca Doka. Izvajalec mora izdelati načrte opažev.  

Med gradnjo mora izvajalec sprotno ščititi robove konstrukcije. Za fasadne odre mora izvajalec izdelati načrt 
odra, ki določa predvsem razmak stojk in pa število in način sidranja odra. Ustrezno morajo biti urejeni tudi 
dostopi na oder.  

Za podporne konstrukcije opažev plošč se odvisno od višine podpiranja uporabljajo klasične podpore ali pa 
podporni stolpi pri večjih višinah podpiranja. Tudi te konstrukcije zahtevajo postavitev skladno s tehnološkimi 
načrti izvajalca. Medetažna plošča med pritličjem in nadstropjem je predvidena, kot masivna na mestu lita AB 
plošča.  

Na oder smejo ustrezno usposobljeni delavci brez zdravstvenih omejitev za delo na višini.  

Tesarska dela zajemajo ves opaž, potreben za oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse začasne konstrukcije za 
podpiranje opaža. Opaži morajo izpolnjevati zahteve, predpisane v SIST EN 13670 in v nacionalnemu dodatku k 
temu standardu ter posebne zahteve, predpisane v »Izvedbeni specifikaciji«.  

Projektiranje, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so izključno 
odgovornost izvajalca. Opaži morajo biti izdelani po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami, z 
vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da prenesejo obtežbo z betonom, konstruktivne 
obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do izgub betona pri betoniranju. Pri objektih z več 
nadstropij mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtežba prenaša neposredno na spodnje podpore. 
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinštalacije in strojne inštalacije. 
Izvajalec sam določi čas po katerem se opaž lahko odstrani, pri tem pa mora paziti, da je trdnost betona 
tolikšna, da s predčasnim razopaženjem ne pride do poškodovanja betonske konstrukcije. Opaži za vidne betone 
morajo ustrezati zahtevam podanim v betonskih delih. Gotove betonske konstrukcije morajo imeti položaj, 
obliko, dimenzijo in površino določeno z načrtom. Opaži morajo biti pripravljeni po sodobnih in ekonomičnih 
principih, primerno zahtevam konstrukcije.  

Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. 

Pred izvedbo je potrebno z arhitektom in projektantom konstrukcije doreči princip opaženja. 
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Splošna določila veljavna v RS, mora izvajalec del upoštevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno 
izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno 
certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST EN. 

6. 3. 6. OPIS ZIDARSKIH DEL  

Izvajalec mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike, za predvidene hidro in toplotne izolacije. Za 
proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehnični načrt, katerega mora pregledati in s 
podpisom potrditi projektant. Izolacijska dela morajo biti izvedena skladno s sestavami, popisom in grafičnim 
delom projekta vključno z detajli in v skladu s standardi DIN 18531, DIN 15338 in DIN 18195: Tesnjenje objektov. 
Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev. Med izvajanjem glavni 
izvajalec poskrbi za stalno koordinacijo med posameznimi izvajalci, da vsi stiki izolacij, delovni in fazni stiki in 
tudi stiki drugih vgrajenih elementov ustrezajo projektu in predpisanim karakteristikam (vodo-tesnost, zrako-
tesnost, gladkost površine, itd). Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 
18202, tabela 3, povečane zahteve. Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi 
gradnje po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”. 

 

Opis sten, grajenih iz AB modularnih blokov, opeke, plinobetona,… 

Obodni in večina notranjih nosilnih zidov objekta bo iz modularnega opečnega bloka, debeline 25 cm. Zidovi 
bodo povezani s horizontalnimi in vertikalnimi AB vezmi, dimenzij 25/25 cm in 25/30. 

Zidovi se izvajajo z ustreznimi zidarskimi zvezami z ustrezno malto za zidanje po specifikaciji proizvajalca. 
Vertikalne vezi so lahko zaradi preprečitve toplotnih mostov manjših dimenzij kot zid oz. so izvedene v toplotno-
izolacijskih vogalnikih.  

Notranji nosilni zidovi bodo pozidani s  modularnimi zidaki, debeline 25cm obojestransko ometani. 

Vse vezi, nosilci, stebri in preklade bodo iz armiranega betona C25/30 in ustreznih dimenzij. 

Razpored in dimenzije sten ustrezajo zakonodaji o graditvi objektov na seizmičnih območjih. Zidovi se izvajajo z 
ustreznimi zidarskimi zvezami v toplotnoizolacijski malti za zidanje. Na vogalih objekta ob priključkih zidov se 
izvedejo vertikalne vezi v skladu z načrtom. Prav tako se po zidovih v nivoju stropne konstrukcije izvedejo 
horizontalne armiranobetonske vezi. 

Predelne stene bodo opečne, debeline 15cm, zidani v podaljšani malti  in obojestransko ometane.  

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, zida se v skladih po pravilih za vezavo opeke. Malta za zidanje je 
industrijsko pripravljena suha malta kateri dodamo potrebno količino vode. Suha mešanica je sestavljena iz 
cementa, hidriranega apna in peska. Malta za zidanje mora biti kvalitetna, sveža, dobro premešana. Med 
zidanjem in vezanjem mora biti temperatura podlage, prostora in materiala nad +5°C do 30°C. 

V zidovih je izvesti vse potrebne preklade nad odprtinami in vertikalne ter horizontalne ojačitve iz armiranega 
betona, po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij. 

Zidane stene je izvesti po veljavnih tehničnih predpisih in normah, izvedba in material za izvedbo morajo 
ustrezati naslednjim standardom: 

 opečni zidaki: SIST EN 771-1 
 zidan zid: SIST EN 1052 
 zidarski cement: SIST ENV 413-1 Kemijske in fizikalno –mehanske preiskave hidravličnih veziv so 
opisane v standardih EN 196 in SIST ENV 413-2. 
 gradbeno apno: SIST EN 459 
 kemijski dodatki za malto: SIST EN 934-3 
 industrijsko pripravljene zidarske malte: PSIST pr EN 998-2. 

OmeƟ 

Površina zidanega zidu ki se ometava mora biti ravna, trdna, suha, odprašena, brez mastnih madežev, hrapava in 
brez nevezanih delcev. Površina ne sme biti zmrznjena. Med ometavanjem in vezanjem mora biti temperatura 
podlage, prostora in malte nad +5°C. Če obstaja nevarnost da se temperatura spusti pod +5°C, se ne sme 
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ometavati. 

Sanacija ometov obstoječega objekta 

 Podzidek oz. območja odbojne vode, nad nivojem tal do višine ca. 30 cm oz. 1 m nad linijo vidnih poškodb: 

Potrebna bo odstranitev ometa na mestih poškodb zaradi kapilarne vlage (območje do višine vsaj 30 cm nad 
tlemi ter vsaj 1 m nad linijo vidnih poškodb) ter na vseh votlih in nesprijetih delih do čvrste podlage v celoti. 
Predvidena je uporaba sistema ometov za izsuševanje vlage po sistemu za maksimalno trajnost sanacije (npr. 
Baumit Sanova). Stik terena in fasade se bo uredilo tako, da bo omogočeno odvajanje vode ob objektu (tlak v 
naklonu, izvedba drenaže temeljev, hidroizolacija na zunanji strani, …).  

1. Priprava podlage: odstranitev ometov do nosilne podlage v celoti sledi odstranitev nečvrstih delov zidu, nato 
se bo fuge poglobilo do 2 cm in površine odprašilo. Morebitne nečvrste omete ali dele zidu je potrebno utrditi s 
silikatnim osnovnim premazom (npr. Baumit SanovaPrimer).  

2. Na površine se nato nanese sanacijski obrizg (npr. Baumit Sanova Pre).  

3. Po ustreznem času sušenja (3 dni) se lahko nanese sanacijski omet (npr. Baumit Sanova S). Sušenje ometa 
traja 10 dni za 1 cm debeline.  

4. Površino izravnamo s finim ometom (npr. Baumit MultiWhite Fine). Na površinah, izpostavljenih odbojni vodi, 
je funkcionalnost sistema daljša, če se izvede samo zariban osnovni omet. Čas sušenja 7 dni.  

5. Zaključni premaz se izbere glede na lokacijo ometa. Za zunanje površine naj se uporabi fasadno barvo na bazi 
silikonskih smol (npr. Baumit SilikonColor), pri notranjih površinah pa paroprepustne enokomponentne barve 
(npr. Baumit KlimaColor). Pred začetkom izvajanja mora odtenek potrditi OVP, na podlagi vzorca velikosti vsaj 
60x60 cm. 

 Fasadna in stenska površina v zgornjem delu: 

Pred nanosom zaključne barve se zaradi enotnega končnega videza saniranih površin na površini izvede fini 
izravnalni sloj (npr. Baumit MultiWhite). Fine zrnavosti 0,6 mm. Fini izravnalni sloj se lahko strukturira glede na 
obstoječo strukturo ometa in naknadno barva z barvo. Na že obdelani površini je potrebno preveriti primernost 
obstoječih barvnih premazov za preplastitev. Priporočamo predhodno odstranitev oziroma pogojno preizkus 
oprijema.  

1. Priprava podlage: odstranitev votlih in nesprijetih delov ometa do čvrste podlage, odprašitev površine. Večje 
vdolbine zapolnimo z ustreznim materialom v ločenem postopku. Večje razpoke klinasto izdolbemo in jih 
zapolnimo z izravnalnim ometom z vlakni (npr. Baumit MultiWhite). Morebitne nečvrste omete ali dele zidu 
utrdimo s silikatnim osnovnim premazom (npr. Baumit Sanova Primer). Za boljši oprijem in izravnavo vpojnosti, 
podlago obdelamo z osnovnim premazom (npr. Baumit MultiPrimer).  

2. Na mestih v celoti odstranjenega ometa na površine nanesemo obrizg (npr. Baumit SanovaPre). Po ustreznem 
času sušenja (min. 3 dni) nanesemo omet (npr. Baumit Sanova S). Sušenje ometa min. 10 dni za 1 cm debeline.  

3. Celotno površino izravnamo s finim ometom (npr. Baumit MultiWhite Fine). Čas sušenja min. 7 dni.  

4. Zaključni premaz se izbere glede na lokacijo ometa. Za zunanje površine naj se uporabi fasadno barvo na bazi 
silikonskih smol (npr. Baumit SilikonColor), pri notranjih površinah pa paroprepustne enokomponentne barve 
(npr. Baumit KlimaColor). Pred začetkom izvajanja mora odtenek potrditi OVP, na podlagi vzorca velikosti vsaj 
60x60 cm. 

 

Estrihi:  

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin za estrihe morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, 
povečane zahteve. Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po 
“Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list RS, št. 03/2003. Način izdelave in ves 
vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda JUS U.F2.020. Cementni estrih mora biti raven, suh, 
odporen na pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha 
morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in raztezno trdnost – vsi estrihi so armirani, 
mikroarmatura po popisu. Cement za izdelavo estriha mora po kvaliteti ustrezati standardu SIST EN 197-1. 
Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoča ustrezno 
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obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 debeline estriha. Razmerje frakcij se 
določa na osnovi sejalne krivulje. Za povečanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je 
uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za zaščito proti mrazu. Dodatke je 
dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo.  

Sloj hidroizolacije na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti 
brez mehurjev in mehanskih poškodb, raven in čist. Površina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali 
hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.  

Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije:  

- zarezane  

- delovne  

- ob predorih inštalacij  

Dilatacije cementnega estriha je potrebno izdelati:  

- ob odprtinah za vrata  

- na stikih cementnega estriha s stenami  

- za večje površine: cementni estrih površine 30 do 35 m2, armiran cementni estrih - površine do 100 m2  

Položaj dilatacijskih stikov je določiti na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov položaj, širina in 
način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti 
zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično 
maso ali profiliranim trakom.  

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika površine med dilatacijskimi stiki je kvadrat. Dilatacijske 
stike jse po potrebi izvede z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolžine cca 30 cm, vgrajene v sredino estriha, 
polovica dolžine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je premazati s sredstvom, ki 
preprečuje sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so širine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha Robne 
dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter ob prodorih inštalacij. 
Izdelajo se z odgovarjajočim materialom. Robne dilatacije je izvesti brez zvočnih mostov. Izogibati se je delovnih 
dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoče na mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih 
dilatacij. Zaključek delovne dilatacije je potrebno izvesti ravno in jih zaščititi s PVC folijo pred prenaglim 
izsuševanjem. Dilatacije na mestih prodora inštalacij in vzidanih elementov izvesti z ločilnim slojem tako, da ni 
zvočnega mostu. Površina cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na  

dolžini 1,20 m, merjeno s kovinsko letvijo. Izvedbo armiranja in trdnosti cementnih estrihov določi projektant 
gradbenih konstrukcij.  

 

 

6. 3. 7. TOPLOTNE IN ZVOČNE IZOLACIJE  

Zvočne in toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni 
zvočnih, zračnih in toplotnih mostov.  

Pri izvedbi plavajočih estrihov je potrebno ob stenah položiti sloj mehkega izolacijskega materiala debeline 0,5 
cm, višine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s čimer se prepreči 
prenos udarnega zvoka. Plošče mineralne volne morajo ustrezati standardu DIN 18165 

Opis prebojev in drugih posegov v konstrukcije 

Predvidena je izvedba utorov In prebojev za vgradnjo strojnih in elektro inštalacij v skladu z načrtom 
arhitekture, strojništva, elektro instalacij in gradbenih konstrukcij. Prav tako so predvideni preboji drugih AB 
elementov (horizontalnih vezi in preklad) za vodenje odduhov iz WC-jev in kuhinje. Lokacija in dimenzija 
prebojev je označena v načrtu arhitekture. Pozicija in dimenzija elementov strojnih in elektroinstalacij je 
razvidna v področnih načrtih. Vsi preboji morajo biti ustrezno izvedeni med izvedbo AB elementov, brez 
naknadnega vrtanja in prebijanja. Preboji za inštalacije v obstoječem kamnitem zidu morajo biti izvedeni z 
diamantnim kronskim vrtanjem. 
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Opis izvedbe hidroizolacije betonskih in ostalih zidanih konstrukcij 

Hidroizolacija temeljev in sten pod nivojem terena se izvede z enoslojnimi polimer-bitumenskimi trakovi z 
nosilno plastjo polimerskega filca npr. Izotekt P5 plus, varjenimi na površino predhodno namazano z ibithol HS.  

Stik temelja in AB stene se pred zalitjem AB stene premaže s polimer-cementno HI (npr. Plastivo, ali Hidrostop). 
Dodatno se stik AB stene in temeljne plošče zaščiti tako, da se na polimer-cementno HI pred izvedbo AB stene 
na obe strani hladno nalepi trakove izoelast P4 plus, ki segajo do armature ali  max. 2.5 cm v globino stene. 
Trakovi naj bodo širine 15 cm. Po zalitju AB stene se na stiku stene in temeljne plošče izvede zaokrožitev. 
Površino AB stene in zunanjo stran temeljne plošče do podložnega betona se premaže z Ibithol HS 
prednamazom. Od podložnega betona pod temeljem do višine najmanj 50 cm nad koto terena na steni se v 
neprekinjenih vertikalnih trakovih vari enoslojna bitumenska hidroizolacija Izotekt P5 plus na polimernem filcu. 
Stikovanje trakov izolacije se izvede še posebej skrbno, skladno z navodili proizvajalca in z minimalnimi 
vodotesno varjenimi preklopi 10 cm. Zaščita HI se izvede z XPS toplotno izolacijo v predvideni debelini, ki se jo 
pred zasipanje zaščiti še s čepasto folijo. Hidroizolacija sega do min. 50 cm nad koto terena. 

Pred začetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage na katere se bodo dela 
izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. Hidroizolacijska dela se smejo 
izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. Podlaga je kvalitetna če je čvrsta, ravna in suha. Podlage iz betona 
ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati s hladnim bitumenskim 
premazom v količini cca 0,3 kg/m2. Podlaga na katero se izvede hidroizolacija mora biti cista, odstranjen mora 
biti prah, ostanki raznih  materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. Vlažnost podlage ne sme biti večja od 
3%. Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati standardu SIST 
DIN 18195 oziroma SIST DIN 52133. Izvajalec del mora predložiti atest o kvaliteti vgrajenih materialov. Prvi sloj 
horizontalne hidroizolacije je točkovno varjen na zglajeni položni beton, ki je predhodno premazan s hladnim 
bitumenskim prednamazom v količini 0,3 kg/m2. Drugi sloj hidroizolacije je v polovičnem zamiku polno varjen 
na prvi sloj. Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami. 
Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na AB steno, ki je predhodno premazana s hladnim 
bitumenskim prednamazom. Prehodi med horizontalno in vertikalno so obdelani z betonskimi zaokrožnicami. 

Z bitumensko hidroizolacijo so izolirani vsi AB deli objekta, ki so v neposrednem kontaktu z zemljino (talna 
plošča, pasovni temelji, vkopani deli AB sten, AB jaški in drugi AB elementi v talni plošči). Hidroizolacija vkopanih 
delov AB sten mora segati minimalno 50cm nad koto urejenega terena.  

Pri togem stiku AB stene s peto pasovnega temelja, se za tesnjenje med armaturnimi palicami uporabi plastične 
tesnilne malte (npr. hidrostop) ali epoksi premaze. Nanos tesnilnega premaza naj bo v predelu armature izveden 
v širokem pasu tudi izven širine stene, kamor se bo lahko kasneje priključila preostala bitumenska hidroizolacija.  

Točno mesto in način vgradnje posamezne hidroizolacije je razviden iz sestavov konstrukcij in načrtov 
arhitekture.  

Posebno pozornost je potrebno nameniti hidroizolaciji prebojev v AB konstrukcijah. 

Vse vertikalne in horizontalne delovne stike ulitega betona se dodatno zatesni s pomočjo tesnilne vodo 
nepropustne mase, ki se jo namesti pred betoniranjem, da ob stiku z vodo nabrekne (npr. WT 102). 

 

6. 3. 8. OPIS KANALIZACIJE  

Predvidena je izvedba ločenega kanalizacijskega sistema za meteorno in fekalno kanalizacijo. Meteorne 
odpadne vode se bo vodilo v javno meteorno kanalizacijo, fekalne odplake pa v javno fekalno kanalizacijo. 

Meteorna kanalizacija 

Odvodnjavanje strehe objekta bo izvedeno z uporabo podtlačnega sistema. Vertikalni vodi se bodo znotraj 
objekta vodili v instalacijskih jaških do nivoja terena ter od tam do zbirnih jaškov in dalje v javno meteorno 
kanalizacijo na investitorjevi parceli. 

Meteorna kanalizacija je izvedena v celoti s PE cevmi različnih presekov. Uporabljene so cevi PE DN120, DN150, 
DN 160. Horizontalni razvodi so predvideni v različnih naklonih, najmanjši naklon 1,5 %. 

Meteorna voda s streh preko odtočnih vertikal in tipskih peskolovov in revizijskih jaškov vodi v jašek vaške 
meteorne kanalizacije na investitorjevi parceli. 
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Odvodnjavanje funkcionalnih, utrjenih površin dvorišča, bo speljano preko linijske kanalete in točkovnih 
vtočnikov v kanal vaške meteorne kanalizacije. Na parceli ni predvidena ureditev površin za mirujoči promet. 

Fekalna kanalizacija 

Notranje interne cevi fekalne kanalizacije se bodo po etažah zbrale v vertikalah ter v pritličju vodile do zbirnih 
jaškov. Fekalna kanalizacija bo v PVC izvedbi, uporabljene bodo cevi ustreznih dimenzij in nosilnosti. Jaški 
fekalne kanalizacije bodo tipski, mulda dna jaškov bo obdelana z vodotesno maso. Po končani izvedbi 
kanalizacije bo izveden test vodotesnosti in izdelano ustrezno poročilo. 

Fekalne odplake se iz objekta vodi preko revizijskih jaškov do greznice na investitorjevi parceli. 

Fekalne odplake se iz objekta vodi preko revizijskih jaškov  v novo nepretočno greznico s kapaciteto 10.000 l, 
pod pogoji upravljavca javne kanalizacije. Uporaba greznice je dopustna, ker gre za pokopališko stavbo, brez 
stalno zaposlenih oseb.  

 

 

 

Nepretočna greznica mora zadoščati pogojem iz 4. odstavka 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, da: 

-  njena koristna prostornina znaša najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3. 

-  je izvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprečeno puščanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in 

-  se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. členom te uredbe. 

 

Primerna je tipska greznica oz. betonski dvoprekatni zbiralnik za odpadno vodo min. PE 10000l, npr. Timma 20-
25 PE, izdelano v skladu z ISO 9001:2008, ki dopušča možnost nadgradnje v MKČN. 

Hitra vgradnja in enostavna uporaba: majhna teža zbiralnika omogoča hiter in enostaven transport z vgradnjo. 
Polietilenski materiali omogočajo enostavno uporabo ter enostavno in hitro čiščenje. Omogočena je možnost 
nadgradnje. 

Predvidoma bo letna količina komunalnih odpadnih vod 8.000 l. 

Vtok v greznico bo lociran, glede na prostorski koordinatni sistem, na lokaciji: x= 411845.28, y=83121.586. 

 

6. 4. OBRTNIŠKE IZVEDBE  

6. 4. 1. OPIS MONTAŽNIH KONTRUKCIJ 

Montažen viseči strop se bo izvedlo na togi aluminijasti podkonstrukciji. Predviden zaključni strop bo iz 
akustičnih lesno cementnih plošč. V poslovilnem prostoru bo pas stropa ob zidu dvignjen, zaradi izvedbe 
karnise. 

 

Jeklene konstrukcije: 

• Ograje zunanjih stopnic, 
• Zunanja ograjna vrata v kamnitem zidu 

-  

SPLOŠNO: 

 Tako materiali, kot izvedba del morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. Konstrukcijsko jeklo mora 
biti v skladu s standardom EN 10025. 

 Pri izvedbi del je potrebno upoštevati vse predpise o varstvu pri delu. 



22-139-01-PZI ▪  ▪ PZI ▪  ▪ POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ ▪  ▪ september 2022, čistopis september 2023, april 2025 

29 

 

 Vsi jekleni elementi, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz jekla kvalitete S235 JR. 
 Vsi elementi morajo biti pred kakršnimi koli nanosi ustrezno očiščeni, razpršeni in razmaščeni. 

Čiščenje, razprševanje in razmaščevanje se izvede v skladu s standardom EN ISO 12944. 
 Konstrukcija je vroče cinkana v skladu s standardom SIST EN ISO 14713 IN SIST EN ISO 1461. 

 

Za elemente iz kovinske konstrukcije je obvezno iz strani izvajalca izdelati delavniški načrt. Načrt mora biti 
potrjen s strani investitorja. 

Vsi nosilni jekleni elementi v notranjih delih objekta morajo zadostiti sledečim minimalnim zahtevam skladno s 
Tehnično smernico TSG-1-001:2010: - nosilna konstrukcija vsaj 60 minutno požarno odpornost.  

Jekleni elementi naj bodo zaščiteni s premazom s požarno odpornostjo R 60. 

Zunanja kovinska konstrukcija bo v celoti vroče cinkana in prašno barvana. Izvedba je predvidena po detajlu 
arhitekta po predhodno pripravljeni delavniški dokumentaciji. Obvezna je ustrezna ozemljitev jeklenih delov. 

 

6. 4. 2. OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 

Objekt ne spada med objekte, za katere veljaPravilnik o učinkoviti rabi energije. Poleg tega je pokopališče 
v zavarovanem območju kulturne dediščine. Zaradi po navodilih zavoda ZVKD, se toplotne izolacije na zidovih ne 
bo izvajalo. V notranjih prostorih, kjer se bodo pred poglebi ljudje zadrževali daljši čas, se bo izvedlo toplotno 
izolacijo iz steklene volne nad spuščenim stropom in nad parno oviro. 

6. 4. 3. OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA  

Objekt se nahaja v III. območju varstva pred hrupom. Objekt se obravnava kot ena cona z enim uporabnikom. 
Pri izvedbi del se bo upoštevalo zahteve iz Elaborata zvočne zaščite pred hrupom v stavbi.  

opis talnih zvočnih izolacij, zaščita pred udarnim zvokom 

Zagotavljanje zvočne izolacije in zaščite pred udarnim zvokom bo izvedeno s sestavo tlakov. V tipični sestavi je 
predvidena sistemska plošča za talno gretje npr. Stirotermal Silent debeline 5,7 cm. Nad AB ploščo je 
predvidena vgradnja zvočne izolacije debeline 5 mm (npr. Kosmit folija). Stike talnih sestav s steno se izvede 
prek zvočnega dilatacijske pene. 

opis zvočne izolacije ločilnih sten med različnimi prostori/uporabniki 

/ 

opis stikov predelnih sten in medetažnih konstrukcij 

Notranje nosilne in nenosilne stene bodo opečnate in ometane.  

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih elementov (umivalniki, wc-
ji,…), obvezna predhodna montaža tipskih kovinskih ojačitvenih elementov! Umivalniki, WC školjke in trokadero 
v objektu so konzolne izvedbe.  

Izvede se drsni stik med medetažnimi konstrukcijami in upogibno obremenjenimi konstrukcijami s pregradnimi 
stenami. 

6. 4. 4. OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN  

- suhomontažne predelne stene: / 
- inštalacijske stene: / 
- zastekljene predelne stene: / 
- sanitarne predelne stene: / 

 

-  
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6. 4. 5. OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  

Okna 

Obstoječa polkrožna okna v kovinskih okvirjih se zamenja z novimi lesenimi. 

Stavbno pohištvo montirati vodotesno. Vse stavbo pohištvo bo v leseni izvedbi in z zasteklitvijo z dvoslojnimi 
stekli. 

Zahteva po zvočni zaščiti za okna ombravnavanega objekta znaša 32 db.  

Barva profilov po izboru projektanta. Predvidena je termopan zasteklitev in črn TPS distančnik. Sistem ima 
predvideno dvojno tesnenje z EPDM tesnili.  

Zunanja, notranja vrata 

Vsa vrata so zunanja in polnokrilna. Minimalen svetel prehod mora znašati 90 cm, oziroma po shemi. Toplotna 
prevodnost vseh vhodnih vrat je predvidena nižja od 1.1 Wm2K. Vrata v čajno kuhinjo imajo nadsvetlobo. Vsa 
vrata imajo predviden sistemski prag. V obstoječem objektu bodo tri steklene lesene stene s fiksnima poljema 
ob straneh in dvokrilnimi vrati v sredini. 

Zasteklitve večjih dimenzij, steklene stene, opis konstrukcije večjih zasteklitev 

V vhodnem delu obstoječega objekta se ohrani obstoječa ograjna dvokrilna vrata, ki naj se odpirajo v smeri 
evakuacije. 

 

6. 4. 6. OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  

- Opisi so podani v Načrtih Električnih in strojnih inštalacij 

6. 4. 7. OPIS ZRAČNEGA TESNJENJA STAVBE  

/ 

6. 4. 8. OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA / 

6. 4. 9. OPIS FINALNIH OBDELAV 

STREHE 

Dvokapna streha: Ni sprememb. 

Ravna streha nad prizidkom: Predvidena je vgradnja TPO strešne membrane, ki bo dodatno obtežene s 
prodnim nasutjem debeline 6-8 cm.  PE odtočne vertikala DN 120 bo v čajni kuhinji skrita za oblogo iz MK plošč. 
Predvidna je izvedba varnostnih prelivov. 

Nad betonskimi napušči, ki so v zgornjem delu dvignjeni nad korito strehe, se bo izvedlo finalno kritino iz 
dvokomponentne tekoče hidroizolacije (npr. Triflex protect) na bazi  polimetilmetakrilatne smole, za tesnenje 
ravne strehe. Tekoča hidroizolacija mora biti narejena iz materiala, ki bo odporen je na mehanske in temperaturne 
obremenitve ter odporen proti UV žarkom. Zahtevana je visoka odpornost na hidrolizo (zastoj vode). Vgrajuje se 
»mokro na mokro«, brez čakanja med prvim in drugim nanosom. Prvi nanos mase, vanjo vtremo filc in takoj drugi 
nanos, s katerim prekrijemo filc.  

Detajle se izvede z dvokomponentno, v celoti armirano tekočo tesnilno maso za izdelavo detajlov, izdelane na 
osnovi hitroveznih gibkih PMMA (npr. Triflex prodetail). Na mestih, kjer je zaradi dostopnosto otežena izvedba 
detajlov, naj se le ta izvede z 2- komponenteno pigmentirano hidroizolacijo s polimetilmetakrilatno smolo 
(PMMA), ojačano z vlakni, za zatesnitev prodora vode, deževnice (npr. Triflex profibre).  

Zaključni sloj se izvede z dekorativnim premazom sive barve (npr Triflex colour ali Triflex stone) . 
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FASADA 

Predvidena je izvedba debeloslojnega fasadnega ometa po postopku, kot je opisano zgoraj. Na novem objektu 
se lahko namesto sanirnega uporabi navaden apneno cementni omet. . Celotno površino izravnamo s finim 
ometom (npr. Baumit MultiWhite Fine). Čas sušenja min. 7 dni. Zaključni premaz se izbere glede na lokacijo 
ometa. Za zunanje površine naj se uporabi fasadno barvo na bazi silikonskih smol (npr. Baumit SilikonColor), pri 
notranjih površinah pa paroprepustne enokomponentne barve (npr. Baumit KlimaColor). Pred začetkom 
izvajanja mora odtenek potrditi OVP, na podlagi vzorca velikosti vsaj 60x60 cm. 

ZUNANJI TLAKI (BALKONI, TERASE, … ) 

Zunanja terasa in zunanje površine ob objektu, na nivoju pritličja, bodo tlakovane s keramiko za zunanje 
površine s proti drsnim razredom R11 ali R12 s keramiko (granitogres) debeline 1,5 cm položeno na ustrezno 
lepilo primerno za zunanjo uporabo.  

Dovozna ploščad na severni strani objekta, na nivoju nadstropja, bo asfaltirana. 

6. 4. 10. NOTRANJOST OBJEKTA 

STROPI  

Ravna streha prizidka je predvidena, kot masivna, na mestu lita AB plošča. Na mestih, kjer ni predvidenih 
spuščenih stropov se na plošči izvede apneni omet , pri čemer se uporablja tradicionalna apnena tehnologija, ki 
zajema; pripravo podlage z odpraševajem in vlaženjem zidu, nanos apnene malte v treh slojih (obrizg, groba 
malta, fini zaglajeni omet). Ometane strope se poslika. 

Fiksni MK stropi, bodo slikopleskarsko obdelani. Vodoodporen MK strop je predviden samo ob robu stropa v 
poslovilnem prostoru, kjer je MK strop dvignjen nad nivo ostalega stropa, zaradi izvedbe karnise za zavese – 
zastor. 

Fiksni MK stropi bodo kitani, brušeni in pleskani, s poldisperzijsko belo barvo. Izravnava stropov iz mavčno 
kartonskih plošč zajema: odpraševanje, kitanje manjših poškodb in razpok, impregnacija, premaz za 
neutralizacijo površin mavčno kartonskih plošč in 2x izravnava z disperzijskim kitom in brušenje. 

Robovi stropa, kjer so vidni morajo biti ustrezno obdelani.  

V večjem delu prizidka in obstoječega objekta, se bo zaradi dušenja odmevnega zvoka, izvedlo oblogo 
spuščenega stropa z akustičnimi ploščami iz lesnocementnih vlaken. Pri tem je potrebno pazljivo uporabiti 
elemente pritrjevanja, da si bodo sledili v enakem rastru in da bodo brez poškodb. Barvo potrdi projektant. 

Vsi spuščeni stropi morajo biti togo pritrjeni, da se zagotovi stabilnost. Vsi stiki morajo biti izvedeni z mrežico in 
kitom ter primerno obdelani v skladu s standardom ONORM B 3415. Stiki s posameznimi stenami se izvedejo s 
senčno fugo. Površina izvedenega stropa mora biti popolnoma ravna, mavčne plošče morajo ustrezati standardu 
SIST EN 520. Upoštevati je potrebno tudi zahteve po požarni odpornosti nosilne konstrukcije skladno z požarnim 
elaboratom. 

STENE 

Na notranjih opečnih zidovih se izvede apnene omete, pri čemer se uporablja tradicionalna apnena tehnologija, 
ki zajema; pripravo podlage z odpraševajem in vlažejem opečnega zidu, nanos apnene malte v treh slojih 
(obrizg, groba malta, fini zaglajeni omet). Ometane stene se poslika.  

Vse obdelane stene in strope se slikopleskarsko obdela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, površina 
izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture, ne sme menjati tona barve. Nanaša se na podlago 
pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. Premaz se lahko izvaja ročno ali strojno. Na končani površini se ne 
smejo poznati sledovi čopiča ali valjčka, barva mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v več 
slojih se naslednji sloj izvede, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi 
obrobami morajo biti izvedeni čisto. Vsi zaključki slikanih površin morajo biti izvedeni ravno. Podloga na katero 
se premaz izvaja, mora biti očiščena prahu in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo. 

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni 
premaz.  
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Stene v sanitarnih prostorih in v kuhinji bodo obložene s stensko keramiko. Oblaganje zidnih površin je potrebno 
izvesti ravno in vertikalno, brez valov, izboklin in vdolbin, z enakomernimi stiki širine 2 mm. Polaganje je z 
lepljenjem ometane stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Horizontalne stike je izvesti neprekinjeno v isti 
višini po celem prostoru, in vertikalne stike povsem vertikalno, stik na stik. Stiki morajo biti polnjeni z maso 
ustrezne kvalitete in barve usklajeno z barvo keramičnih ploščic. Višina keramične obloge je do stropa oziroma 
do višine določene v načrtu notranje opreme oziroma po dogovoru z investitorjem. 

TLAKI 

ESTRIHI 

Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povečane 
zahteve. Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po “Uredbi o ravnanju 
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO-2. Način izdelave in ves vgrajeni 
material mora ustrezati pogojem standarda JUS U.F2.020. Cementni estrih mora biti raven, suh, odporen na 
pritisk in vlek, čist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po 
kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlačno in raztezno trdnost. Cement za izdelavo estriha mora po 
kvaliteti ustrezati standardu SIST EN 197-1. Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in 
mora biti taka, da omogoča ustrezno obdelavo površine in zbitost. Največje zrno ne sme biti večje kot je 1/3 
debeline estriha. Razmerje frakcij se določa na osnovi sejalne krivulje. Za povečanje odpornosti cementnega 
estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospeševalce, plastifikatorje in sredstva za 
zaščito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo škodljivo na kvaliteto cementnega 
estriha in talno oblogo. 

Med cementni estrih in zvočno izolacijo se položi PE  folija. Površina gotovega cementnega estriha mora biti 
gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge. 

Da se prepreči pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije: 
- zarezane 
- delovne 
- ob predorih inštalacij 

Dilatacije cementnega estriha je potrebno  izdelati: 
- ob odprtinah za vrata 
- na stikih cementnega estriha s stenami 
- za večje površine: cementni estrih brez armature - površine 30 do 35 m2, armiran cementni 

estrih - površine do 100 m2 

Položaj dilatacijskih stikov se določi na osnovi izračuna in po načrtu, kjer je določen njihov položaj, širina in 
način izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti 
zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elastično 
maso ali profiliranim trakom. 

Zarezane dilatacije je izdelati: 
- za površine 20 do 30 m2 
- hodniki, na 4 m1 

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika površine med dilatacijskimi stiki je kvadrat. Dilatacijske 
stike je izvesti z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolžine cca 30 cm, vgrajene v sredino estriha, polovica dolžine na 
vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je premazati s sredstvom, ki preprečuje 
sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so širine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha Robne dilatacije 
se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter ob prodorih inštalacij. Izdelajo 
se z odgovarjajočim materialom. Robne dilatacije je izvesti brez zvočnih mostov. Izogibati se je delovnih dilatacij. 
Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoče na mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij. 
Zaključek delovne dilatacije je izvesti ravno in jih zaščititi s PVC folijo pred prenaglim izsuševanjem. Dilatacije na 
mestih prodora inštalacij in vzidanih elementov izvesti z ločilnim slojem tako, da ni zvočnega mostu. Površina 
cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na dolžini 1,20 m, merjeno s kovinsko letvijo. 
Izvedbo armiranja in kvaliteto cementnih estrihov določi projektant gradbenih konstrukcij. Armaturna mreža Q 
se vgradi v debeline estriha. 
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KERAMIČARSKA DELA 

Pred pričetkom izvajanja keramične obloge je površino potrebno pregledati, ali je površina očiščena prahu, 
ostalih umazanij, ali je ravna oz. izdelana v padcih po načrtu, suha in pripravljena za izvajanje del. Podloga za 
polaganje keramičnih ploščic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora biti dovolj čvrsta, ne sme 
biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno vpijati vlage. Površina gotove keramične 
obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti odtokom, z enakomerno širokimi stiki. Lepljenje s suhim 
hidravličnim lepilom katerim so dodani aditivi se uporablja v vlažnih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi 
večje odpornosti na vlago. 

Izvajalec keramičarskih del mora dati na vpogled vzorce vseh vrst keramičnih ploščic, predvidenih za polaganje 
na objektu. Oblaganje tal in sten se lahko začne po potrditvi vzorcev. Polaganje keramičnih ploščic se mora vršiti 
skladno z ustreznim standardom. 

Kvaliteta keramičnih ploščic mora ustrezati standardu SIST EN 14411 ali Odredbi o tehničnih in drugih zahtevah 
za keramične ploščice (Ur.list RS št. 85/98 in p. 3/99). Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004/A1. Fugirna 
masa mora ustrezati standardu EN 13888. Vsa dela morajo biti izvedena tehnično pravilno in po pravilih stroke. 
Vsi stiki talne obloge in nizko- stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je površina tlakov na stikih ravna, 
gladka in v isti ravnini.  

Sestavni del keramičnih tlakov so stenske obrobe tlaka na zidovih ki niso obloženi s keramičnimi ploščicami. 
Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami. Tolerance gladkosti in enakomernosti površin morajo 
ustrezati standardu DIN 18202, povečane zahteve. Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri 
izvajanju del zaradi gradnje po “Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list RS, št. 
34/08 in 44/22-ZVO-2. 

Keramične ploščice predvidene za vgrajevanje na objektu morajo po kvaliteti izpolnjevati naslednje pogoje: 
- robovi ploščic morajo biti ostri, paralelni, površina ploščic ravna in morajo biti nepoškodovane 
- ploščice ne smejo vsebovati soli in ostale škodljive snovi 
- površina mora biti gladka in brez mehurčkov 
- spodnja površina mora biti taka, da je primerna za vgrajevanje 
- vse ploščice morajo biti enakomerne barve 
- ploščice ne smejo prekoračiti mejo vpijanja vode na površini, katera je predvidena s 

standardom za posamezno vrsto - ploščice morajo po fizikalnih, kemičnih in mehaničnih 
lastnostih ustrezati  namenu uporabe 

Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004/A1, ki predpisuje lepila za oblaganje tal in sten zunaj in v 
notranjih prostorih. Navodila za uporabo proizvoda in ustrezne pogoje pri uporabi mora podati proizvajalec oz. 
dobavitelj ploščic.   

Obloga s keramičnimi ploščicami se mora položiti s fugami širine od 2-8 mm. Širina je odvisna od velikosti in 
vrste keramičnih ploščic in namembnost prostora. 

Masa za polnjenje fug se uporablja za polnjenje stikov med keramičnimi ploščicami med seboj, dilatacijskih 
stikov in stikov keramične obloge s stenami in tlaki. Vsi stiki in fuge morajo biti izvedeni vodotesno. 

STOPNICE 

Stopnice bodo obložene s keramiko s pred-izdelanim odkapnim nosom. 

OGRAJE, REŠETKE 

Ob stopnicah so predvidene ograje in kovinski oprijemalni ročaji na višini 90 cm in 75 cm. Opis dvigal 

/ 
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7. IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE 

Odprte površine obravnavanega območja, ki se jih bo urejalo, se delijo na površine znotraj pokopališča in na 
površine izven pokopališča.  

Površine znotraj pokopališča: 

Kamnit ograjni zid se v celoti ohrani, le na južni strani, ob ekološkem otoku, bo nov preboj za pomožni vhod. 

Tik ob obstoječem kamnitem zidu bo stal prizidek, ki bo večji del kot odprt pokrit prostor. Ob daljši stranici 
prizidka, na notranji strani pokopališča, bo potekala klančina, ki bo zavarovana z oporno ograjnim zidom in 
pokrita z napuščem. Povezovala bo zunanje vhode objekta, ki se nahajajo v treh različnih nivojih. Klančina bo 
tlakovana z granitogres ploščicami, oporno ograjni zid pa bo armirano betonski in ometan ter z betonsko kapo 
na vrhu. Zunanje pohodne površine znotraj pokopališča bodo tlakovane s keramiko Granitogres, dimenzij 20x40 
cm, minimalne debeline 15 mm, protizdrsnega razreda R11, s fugo širine 2 mm. 

Pod nadstreškom se bo del obrednega prostora in vhodni prostor tlakovalo s ploščicami istega tipa, enake 
kvalitete, v formatu 40x40 cm (po shemi v Načrtu arhitekture). Kjer ne bo zidu, se bo rob polagalne površine 
zaključilo z utopljenim betonskim robnikom 8x20cm, razen proti travnatim površina, bodo betonski robniki 
10x25 cm dvignjeni 15 cm nad nivo končanih ploščic. Del pokritega obrednega prostora predstavljajo položne 
stopnice, tlakovane z granitogres ploščicami ki se jih predhodno izdela v delavnici, z vogalnim stikom pod 
kotom 45˚. 

Površine izven pokopališča:   

Zunanje površine med cesto in pokopališčem se utrdi kot povozne površine, z izdelano betonsko muldo ob robu 
ceste. Sam dostop/dovoz do glavnega vhoda na pokopališče bo tlakovan z granitogres ploščicami. 

Površina izven pokopališča bo ob ograjnem zidu izvedena kot pločnik, tlakovan z granitogres ploščicami v barvi 
in kvaliteti po izboru projektanta.  Kjer ne bo zidu, se bo rob polagalne površine zaključilo z utopljenim 
betonskim robnikom 8x20cm, razen proti travnatim površina, bodo betonski robniki 10x25 cm dvignjeni 15 cm 
nad nivo končanih ploščic. Del pločnika predstavljajo položne stopnice, tlakovane z granitogres ploščicami ki se 
jih predhodno izdela v delavnici, z vogalnim stikom pod kotom 45˚. 

Osno, na vsako strano od osi vhoda, se bo simetrično posadilo novih šest dreves, po tri na vsako stran. Na južno 
stran se od glavne dostopne poti, izdela do ekološkega otoka 4 polja tlakovana s travnimi ploščami, 
zapolnjenimi z okrasnim prodcem. Višinske razlike med njimi se bo oblažilo z vmesnimi zelenicami ob drevesih.  

Območje ekološkega otoka, ki se nahaja na južni strani parcele, izven pokopališča se bo razširilo in se ga bo na 
SZ strani omejilo z novim ograjnim zidom iz gabionov, postavljenih v obliki črke L. S tem se pred pogledi zapre 
posode za odpadke.   

Glavni vhod na pokopališče ostane kot je obstoječe, v osi obstoječega objekta, skozi odprto vežo, kjer se bo 
izvedlo zasteklitev odprtih površin. 

Glavnino prizidanega dela objekta bodo predstavljale odprte pokrite površine, kar bo še posebej koristno, če bo 
v času pogreba deževalo. Nivojske razlike se bo premostilo s klančinami in stopnicami. 
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8. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 

Oznake sestavov naj bodo zaradi preglednosti ločene po etažah. 

Sestave horizontalnih konstrukcij obsegajo vse konstrukcijske, izolacijske in zaključne sloje (vključno 
s finalnim tlakom), glede na tip konstrukcije jih ločimo na osnovne skupine (npr. armiranobetonske 
konstrukcije - T1, montažne konstrukcije - T2...itd.), glede na debelino izolacije ali različne zaključne 
sloje jih ločimo na podskupine (T1.1, T1.2...itd.), ne opisujejo se obešeni stropovi ali druge 
montažne finalne stropne obloge, ki so grafično predstavljene in opisane v tlorisih stropov (pri 
enostavnejših projektih) in/ali opisane v tabeli prostorov, površin in zaključnih obdelav (pri 
zahtevnejših projektih). 

Sestave vertikalnih konstrukcij obsegajo vse konstrukcijske, izolacijske in zaključne sloje, glede na 
tip konstrukcije jih ločimo na osnovne skupine (npr. armiranobetonski zidovi - Z1, zidane nosilne 
stene - Z2, montažne predelne stene - Z3 itd.), ne opisujejo se notranji finalni sloji (npr. 
keramika/oplesk z lateks barvo/lesena obloga ipd.), ki so grafično predstavljeni in opisani v tlorisih 
(pri enostavnejših projektih) in/ali opisani v tabeli prostorov, površin in zaključnih obdelav (pri 
zahtevnejših projektih). 

Pri zahtevnejših izvedbah so finalne obdelave grafično predstavljene v barvni shemi oziroma v 
površinskih načrtih. 

V to poglavje se lahko vstavi ustrezne tabele iz Excela, iz programa Ursa oziroma poljubnega 
drugega programa.  

8. 1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (MEDETAŽNE KONSTRUKCIJE, STREHE) 

 

8. 1. 1. TLAKI 

T1 TALNA KONSTRUKCIJA – ZUNANJE POKRITE POVRŠINE V STIKU Z NOTRANJIMI PROSTORI 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Granitogres ploščice R11, dimenzije 40/40 in 20/40, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po 
izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po shemi v Načrtu arhitekture 

 Fleksibilno lepilo razreda C2TE S1, d= 0.5 cm 
 Hidroizolacija – dvokomponentna, elastična vodotesna masa na cementni osnovi 

ESTRIH: 

 Naklonski estrih za izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika Screed HardTop-65), 1-7 cm 
 Vezni sloj, primer (npr. SikaScreed 20 EBB) 

KONSTRUKCIJA: 

 Armirani beton, d=16 cm, klasično armirana AB plošča, odmik armature min 4,5 cm od površine, 
zgornja površina v naklonu proti rešetki, finalna obdelava z metličenjem, beton z dodatki za 
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 16 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih 
 Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm 

LOČILNI SLOJ: 
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 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 

 

T2 TALNA KONSTRUKCIJA V PRITLIČJU (NOTRANJI PROSTORI) 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Granitogres ploščice R10, dimenzije 40/40 in 20/40, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po 
izboru projektanta arhitekture, d=10 mm, po shemi v Načrtu arhitekture 

 Fleksibilno lepilo razreda C2TE S1, d= 0.5 cm 
 Hidroizolacija – dvokomponentna, elastična vodotesna masa na cementni osnovi 

ESTRIH: 

 Cementni estrih, mikroarmirani, estrih C 16/20, zaglajen, površinsko rahlo brušen, mikroarmatura: PP 
vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs F 120 ali enakovredno, d=7 cm, penjeni PE ob robovih, d= 1 cm 

 PE folija  

IZOLACIJA: 

 Toplotna in zvočna izolacija: ekspandirani polistiren, toplotna prevodnost λD = max 0.034 W/mK, 
tlačna trdnost 150 kPa (10% def.), (npr.: FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno), d= 8 cm 

 Hidroizolacija: plastomerni bitumenski varilni trak, enoslojni, varjen po celotni površini z 10 cm 
preklopom, npr. FRAGMAT IZOTEK P4 plus ali enakovredno 

 predhodni osnovni hladni bitumenski premaz, npr. FRAGMAT IBITOL HS ali enakovredno, z dodatnim 
dvokomponentnim vodonepropustnim premazom na osnovi cementa pod vertikalnimi AB stenami, 
npr. KEMA HIDROSTOP MEDIUM ali enakovredno 

KONSTRUKCIJA: 

 Armirani beton, d=12 cm, klasično armirana AB plošča, odmik armature min 4,5 cm od površine, 
zgornja površina v naklonu proti rešetki, finalna obdelava z metličenjem, beton z dodatki za 
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 12 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih 
 Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 25 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 

 

T3 TALNA KONSTRUKCIJA – ZUNANJE POVRŠINE (GRANITOGRES) 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Granitogres ploščice R11, dimenzije 20/40, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po izboru 
projektanta arhitekture, d=15 mm, po shemi v Načrtu arhitekture 

 Fleksibilno lepilo razreda C2TE S1, d= 0.5 cm 
 Hidroizolacija – dvokomponentna, elastična vodotesna masa na cementni osnovi 

ESTRIH: 
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 Estrih za izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika Screed HardTop-65), 1-2 cm 
 Vezni sloj, primer (npr. SikaScreed 20 EBB) 

KONSTRUKCIJA: 

 Armirani beton, d=16 cm, klasično armirana AB plošča, odmik armature min 4,5 cm od površine, 
zgornja površina v naklonu proti rešetki, finalna obdelava z metličenjem, beton z dodatki za 
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 16 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih 
 Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 

 

T4 TALNA KONSTRUKCIJA – ZUNANJE POVRŠINE (EKOLOŠKI OTOK) 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Metličeni beton, klasično armirana AB plošča, odmik armature min 4,5 cm od površine, zgornja 
površina v naklonu proti rešetki, finalna obdelava z metličenjem, beton z dodatki za vodotesnost in za 
odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 16 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih 
 Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm 

 Kamnita posteljica: po TSC 06.100 0-100, d> 25cm 

LOČILNI SLOJ: 

 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 

 

T5 TALNA KONSTRUKCIJA – ZUNANJE POKRITE POVRŠINE (TRAVNE PLOŠČE) 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Betonske travne plošče, položene v medsebojnem razmiku min. 5 mm, tlakovci z vmesnimi 
odprtinami, zapolnjenimi s humuzom in zatravljeni, d = min. 8 cm 

 Peščena posteljica frakcije 0-4 mm, debeline 3cm 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm 

 Kamnita posteljica: po TSC 06.100 0-100, d> 25cm 
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LOČILNI SLOJ: 

 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 
 

T6 TALNA KONSTRUKCIJA – ZUNANJE POVRŠINE (PRANI BETON) 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Prani beton, klasično armirana AB plošča, odmik armature min 4,5 cm od površine, zgornja površina v 
naklonu proti muldi, finalna obdelava z izpiranjem, agregat 0-4, površina nedrseča.  beton z dodatki za 
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, betonski tlak je dilatiran z zareznimi, dilatacijami širine 
5-8mm; dilatacije zapolnjene s trajno elastičnim kitom v barvi betonskega tlaka;   d = min. 16 cm 

LOČILNI SLOJ: 

 PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih 
 Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm 

 Kamnita posteljica: po TSC 06.100 0-100, d> 25cm 

LOČILNI SLOJ: 

 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 

T7 TALNA KONSTRUKCIJA – BETONSKA MULDA 

ZAKLJUČNI SLOJ: 

 Betonska mulda iz prefabriciranih elementov, širine 50 cm, višine min. 10 cm. 
 Podložni beton, d = 10 cm. 

PODLAGA: 

 Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm 

 Podložni beton, d = 10 cm. 
 Obbetonirana betonska cev pvc premera 300 mm 
 Podložni beton, d = 10 cm. 

LOČILNI SLOJ: 

 Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi 
geomehanik. Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. 

 

8. 1. 2. STREHE, STROPOVI 

S1.o STREHA NA OBSTOJEČEM OBJEKTU – NI SPREMEMB (NI PREDMET PROJEKTA) 

KRITINA: 

 Opečni korci položeni v malto 
 Opečne planete 
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PODKONSTRUKCIJA: 

 Prečne letve 
 Leseni špirovci 

S2.1 SPUŠČENI STROP (KAPELA, POSLOVILNI PROSTOR) 

PODKONSTRUKCIJA: 

 Leseni stropniki, predvidoma se ohrani obstoječe, po potrebi se zamenja posamezne lege 
 Kovinska podkonstrukcija obešenega stropa, vešalke privijačene skozi parno zaporo v lesene 

stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. 
CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak 
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z 
pobarvanimi vijaki KCS Heradesign 50 mm.    

IZOLACIJA: 

 Steklena volna, d =24 cm 
 Parna zapora KI LDS   

FINALNI STROP: 

 Akustična obloga (po posebnem načrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali 
enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm,  lesna vlakna so debeline 1 
mm, s posnetimi robovi, plošče so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm 

S2.2 SPUŠČENI STROP (VHODNI MEDPROSTOR) 

PODKONSTRUKCIJA: 

 Leseni stropniki, predvidoma se ohrani obstoječe, po potrebi se zamenja posamezne lege 
 Kovinska podkonstrukcija obešenega stropa, vešalke privijačene skozi parno zaporo v lesene 

stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. 
CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak 
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z 
pobarvanimi vijaki KCS (npr. Heradesign 50 mm).  

FINALNI STROP: 

 Akustična obloga (po posebnem načrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali 
enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm,  lesna vlakna so debeline 1 
mm, s posnetimi robovi, plošče so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm 

S3 ATIKA ALI NAPUŠČ 

KRITINA: 

 dekorativni premaz (npr. Triflex colour ali Triflex stone), v barvi po izboru projektanta 
 dvokomponentni sistem tekoče hidroizolacije (npr. Triflex protect) na bazi  polimetilmetakrilatne 

smole, za tesnenje ravne strehe. Tekoča hidroizolacija mora biti narejena iz materiala, ki bo odporen 
na mehanske in temperaturne obremenitve ter odporen proti UV žarkom. Zahtevana je visoka 
odpornost na hidrolizo (zastoj vode). Vgrajuje se »mokro na mokro«, brez čakanja med prvim in 
drugim nanosom. Prvi nanos mase, vanjo vtremo filc in takoj drugi nanos, s katerim prekrijemo filc HI, 
d = 5 mm 

 osnovni premaz 

KONSTRUKCIJA: 

 nosilna AB plošča v naklonu , d = 10-30 cm 

FINALNI STROP: 
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 izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 oplesk, barvanje fasade s silikonsko barvo BaumitSilikonColor 

S4 RAVNA STREHA PRIZIDKA - NADSTREŠEK 

KRITINA: 

 prodec, frakcije 8-16 cm, d = 6 cm 
 filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35) 

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACIJA: 

 xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren XPS 300 L, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1 /  toplotna prevodnost λ=0,036 W/mK  , d = 4 cm 

 hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih trakov s PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x 
Izoself P3), d = 0,8cm 

 xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm 
 hi - parna zapora, enoslojna iz elastomer-bitumenskih trakov z vložkom alu folije in nosilcem 

steklenega voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski prednamaz - npr. 
Ibitol), d= 0,4cm 

KONSTRUKCIJA: 

 AB monolitna stropna plošča  20 cm 

FINALNI STROP: 

 Kovinska podkonstrukcija obešenega stropa, vešalke privijačene skozi parno zaporo v lesene 
stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. 
CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak 
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z 
pobarvanimi vijaki KCS (npr. Heradesign 50 mm).  

 Zvočna izolacija: Na CD profile je položena kamena volna KI Venti, debelina 5 cm ter  
 Parna zapora KI LDS  
 Akustična obloga (po posebnem načrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali 

enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm,  lesna vlakna so debeline 1 
mm, s posnetimi robovi, plošče so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm 

S5 RAVNA STREHA PRIZIDKA – ČAJNA KUHINJA 

KRITINA: 

 prodec, frakcije 8-16 cm, d = 6 cm 
 filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35) 

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACIJA: 

 xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren XPS 300 L, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1 /  toplotna prevodnost λ=0,036 W/mK  , d = 4 cm 

 hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih trakov s PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x 
Izoself P3), d = 0,8cm 

 xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm 
 hi - parna zapora, enoslojna iz elastomer-bitumenskih trakov z vložkom alu folije in nosilcem 

steklenega voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski prednamaz - npr. 
Ibitol), d= 0,4cm 

KONSTRUKCIJA: 

 AB monolitna stropna plošča  20 cm 
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FINALNI STROP: 

 Kovinska podkonstrukcija obešenega stropa, vešalke privijačene skozi parno zaporo v lesene 
stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov. 
CD profili so z nonius obešali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak 
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z 
pobarvanimi vijaki KCS (npr. Heradesign 50 mm).  

 Toplotna izolacija: Steklena volna, d = 24 cm  
 parna zapora KI LDS  
 Akustična obloga (po posebnem načrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali 

enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm,  lesna vlakna so debeline 1 
mm, s posnetimi robovi, plošče so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm 

S6 RAVNA STREHA PRIZIDKA – SERVISNI PROSTORI 

KRITINA: 

 prodec, frakcije 8-16 cm, d = 6 cm 
 filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35) 

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACIJA: 

 xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren XPS 300 L, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1 /  toplotna prevodnost λ=0,036 W/mK  , d = 4 cm 

 hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih trakov s PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x 
Izoself P3), d = 0,8cm 

 xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm 
 hi - parna zapora, enoslojna iz elastomer-bitumenskih trakov z vložkom alu folije in nosilcem 

steklenega voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski prednamaz - npr. 
Ibitol), d= 0,4cm 

KONSTRUKCIJA: 

 AB monolitna stropna plošča  20 cm 

FINALNI STROP: 

 izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 oplesk, barvanje fasade s silikonsko barvo npr. BaumitKlimaColor, barva po izboru projektanta 
 

8. 1. 3. ZIDOVI 

Z1 ZUNANJI NOSILNI ZID - REKONSTRUKCIJA 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Obstoječi omet, d = 2 cm 
 Kamniti zid – obstoječi, d = 50-60 cm (po potrebi sanirati z injektiranjem) 
 Obstoječi omet, d = 2 cm  
 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 
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Z2 ZUNANJI ZID V VIŠINI COKLA IN 1 M NAD LINIJO VIDNIH POŠKODB 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS) 
 Sanirni obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Večje vdolbine v očiščenem zidu zapolnimo z ustreznim 

materialom v ločenem postopku. Večje razpoke klinasto izdolbemo in jih zapolnimo z izravnalnim 
ometom z vlakni (npr. Baumit MultiWhite) Morebitne nečvrste omete ali dele zidu utrdimo z 
BaumitSanovaPrimer. 

 Kamniti zid – obstoječi, d = 50-60 cm (po potrebi sanirati z injektiranjem) 
 Sanirni obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Večje vdolbine v očiščenem zidu zapolnimo z ustreznim 

materialom v ločenem postopku. Večje razpoke klinasto izdolbemo in jih zapolnimo z izravnalnim 
ometom z vlakni (npr. Baumit MultiWhite) Morebitne nečvrste omete ali dele zidu utrdimo z 
BaumitSanovaPrimer. 

 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS) 
 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 

Z3 ARMIRANO-BETONSKE VEZI (OB NOVIH PREBOJIH V OBSTOJEČI KONSTRUKCIJI) 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 AB vez, nove vertikalne in horizontalne AB vezi ob novih odprtinah, d = 50-60 cm 
 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 

Z4 ZUNANJI OGRAJNI ZID 

 Obstoječi zid iz lokalnega kamna, d = 40 cm, očistiti, sanirati, po potrebi injektirati, fuge obnoviti z 
malto iz gašenega apna 

Z5 NOSILNI ZID PRIZIDKA 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
 Opečni zidak z izboljšanimi termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU), d = 25 cm 
 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
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 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 

Z6 NENOSILNI ZID PRIZIDKA 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
 Opečni zidak (npr. GO MAX 15 PU), d = 15 cm 
 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

Z7 ZUNANJI ZID OB OGRAJNEM ZIDU 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
 Opečni zidak z izboljšanimi termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU), d = 25 cm 
 Toplotna izolacija xps in hkrati zaščita hidroizolacije, d = 5 cm 
 Hidroizolacija, samolepilna folija na bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm, s slojem iz visoko polimer.bitumna, 

npr.. BITUTHENE 4000 ali enakovredno, vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca. 
 Xps plošče kot zapolnitev prostora med zidovi, d = ca. 15 cm 
 Obstoječi kamniti zid, d = 40 cm, iz lokalnega kamna, očistiti, sanirati, po potrebi injektirati, fuge 

obnoviti z malto iz gašenega apna 

Z8 ARMIRANOBETONSKE VEZI (PRIZIDAVA) 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 AB vez, d = 30 cm 
 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 

Z9 NOSILNI ZID PRIZIDKA - PODZIDEK 

 Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr. 
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta 
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 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
 Opečni zidak z izboljšanimi termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU), d = 25 cm  
 hidroizolacija  
 sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d = 2 cm 
 izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 

Z10 PODPORNO OGRAJNI ZID 

 Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), 
barva po izboru projektanta 

 Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm 

 AB zid, d = 30 cm,  
 Hidroizolacija, samolepilna folija na bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm, s slojem iz visoko polimer.bitumna, 

npr.. BITUTHENE 4000 ali enakovredno, vgrajena po tehničnih specifikacijah proizvajalca na predhodni 
hladni bit. premaz-Grace Primer B2. 

 Čepkasta folija, HDPE folija d = 0,8 mm,  mehanska zaščita hidroizolacije 
 Geotekstil 
 Tamponsko nasutje, zasutje z zasipnim materialom v kampadah po 50-60 cm in komprimacijo min.60 

MPa s sprotno kontrolo zbitosti max.zrno zasipnega materiala: 150 mm 
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9. TABELE PROSTOROV S POVRŠINAMI 

 

OBSTOJEČE: 

02 KAPELA keramika 26,50 m² 

03 POSLOVILNI PROSTOR keramika 14,60 m² 

04 WC keramika 2,30 m² 

05 ČAJNA KUHINJA keramika 8,20 m² 
 

SKUPAJ NOTR. PROSTORI - OBSTOJEČE   51,60 m² 
 

       
01 VHOD keramika 14,80 m² 
 

SKUPAJ ZUNANJI PROSTORI - OBSTOJEČE   14,80 m² 

  SKUPAJ - OBSTOJEČE  66,40 m² 

 

     

NOVO: 

02 KAPELA keramika 26,50 m² 

03 POSLOVILNI PROSTOR keramika 26,50 m² 

04 ČAJNA KUHINJA keramika 14,30 m² 

05 SHRAMBA keramika 5,70 m² 

06 WC keramika 5,00 m² 

  SKUPAJ NOTRANJI PROSTORI - NOVO   78,00 m² 

        

01 VHOD keramika 14,80 m² 

07 POKRIT ZUNANJI PROSTOR keramika 42,00 m² 

  SKUPAJ ZUNANJI PROSTORI - NOVO   56,80 m² 

  SKUPAJ - NOVO   133,80 m² 
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B. POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL 
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Naročnik:  
Občina Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina

Objekt:     
Pokopališki objekt Vipavski Križ
   
Št. projekta:  22-139-01-A-PZI-V2

Datum:          april 2025

ZADEVA:     
Popis del in predizmere s predračunom za 
gradbena in obrtniška dela za "Pokopališki 
objekt Vipavski Križ"

Splošna opomba:
Vsa dela izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu, 
varstva pred požarom, predpisi varstva okolja, 
gradbenimi predpisi in standardi. V cenah po enoti 
morajo biti zajeta vsa spremljajoča dela, razen če 
posamezni elementi niso specificirani posebej. 
Spremljajoča dela obsegajo pripravljalna in zaključna 
dela, vezana na organizacijo, zaščito in označitev 
gradbišča, postavitev ograj in začasnih objektov, 
organizacijo varstva pri delu vključno z vsemi potrebnimi 
elaborati, začetna, sprotna in končna geodetska dela, 
stroške gradbiščnih priključkov, vodenje in koordinacijo 
gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje 
in do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih 
ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno 
zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v 
prvotno stanje, odvoz odvečnega materiala na 
komunalno deponijo, vključno z vodenjem evidenc in 
plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks, interne 
transporte in zunanje transporte, osebne, manipulacijske 
in režijske stroške izvajalcev na objektu.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in 
predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z 
veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s 
predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov 
pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti 
vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v 
celoti je sestavni del tega popisa. 

SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE 
UPORABE NAČRTA:
Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je 
potrebno izdelati skladno z načrtom.
Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in 
popisi). V primeru tiskarskih napak,
morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih 
pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb,
opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to 
opozoriti projektanta. Predloge
potrdita projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, 
ki jih pred izvedbo glede tehnične
pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi 
projektant.
Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla 
ali izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in 
investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan 
predložiti projektantu v potrditev. Kjer
so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge 
površin, njihove obdelave, vidni in
nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci 
potiskov, okovje, obdelave stavbnega
pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti 
vzorce, ki jih potrdita projektant
in investitor.

SKUPNA REKAPITULACIJA
POKOPALIŠKI OBJEKT
ZUNANJA UREDITEV
SKUPAJ BREZ DDV EUR
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV EUR
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POKOPALIŠKI OBJEKT
REKAPITULACIJA

A GRADBENA DELA
B OBRTNIŠKA DELA

SKUPAJ BREZ DDV EUR
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV EUR

A GRADBENA DELA
1 PRIPRAVLJALNA DELA
2 RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA 
3 ZEMELJSKA DELA
4 BETONSKA DELA
5 ZIDARSKA DELA
6 TESARSKA DELA                            
7 METEORNA KANALIZACIJA IN DRENAŽA                    
8 FEKALNA KANALIZACIJA                    

GRADBENA DELA SKUPAJ                                 

B OBRTNIŠKA DELA
1 KROVSKO KLEPARSKA DELA                        
2 KLJUČAVNIČARSKA DELA 
3 MIZARSKA DELA
4 KERAMIČARSKA DELA
5 SLIKOPLESKARSKA DELA
6 MONTAŽNI STROPI IN STENE

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ        
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POKOPALIŠKI OBJEKT
A GRADBENA DELA
1 PRIPRAVLJALNA DELA

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 URADNA ZAKOLIČBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE 
ZAKOLIČBE KOMPLETNO Z IZDAJO POROČILA O 
ZAKOLIČBI. kos 1,00

2 POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT. kos 10,00

3 IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN 
KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU. kos 1,00

4 UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO 
Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO 
IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE 
ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV 
GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV 
OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE 
SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV 
GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, 
UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, 
UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE 
GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE 
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV 
GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV 
GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN 
POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN 
ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI 
JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV 
(OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO 
ZAKLJUČENIH GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU. 

kos 1,00

PRIPRAVLJALNA DELA skupaj

2 RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA 
SPLOŠNA OPOMBA, KI VELJA ZA RUŠITVENA DELA! 
V CENAH ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE 
UPOŠTEVATI SLEDEČE: VES UPORABEN MATERIAL 
PRIDOBLJEN PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL 
DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROČNIKA, 
NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO 
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUČNO S 
PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN 
TAKS. OBRAČUN SE OPRAVI PO PROSTORNINI 
RUŠEVIN (m3) V NERAZSUTEM STANJU!

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 ODSTRANITEV OBSTOJEČE OPREME: KUHINJSKA 
OPREMA ČAJNE KUHINJE SESTOJEČA IZ SPODNJIH 
(pult) IN ZGORNJIH ELEMENTOV (stenske viseče 
omarice) VKLJUČNO Z APARATI HLADILNIK, 
ŠTEDILNIK, NAPA, POMIVALNO KORITO Z MEŠALNO 
ARMATURO. MIZA, STOLI, OMARICE.... . V CENI NA 
ENOTO JE ZAJETI SLEDEČE: VSKLADIŠČENJE 
UPORABNE OPREME NA LOKACIJI, KI JO DOLOČI 
NAROČNIK PO PREDHODNEM DOGOVORU Z 
IZVAJALCEM TER ODVOZOM NEUPORABNE V 
STALNO DEPONIJO (GLEJ OPOMBO!). 

kpl 1,00

2 MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZAŠČITNE KOMORE 
(stene in strop) ZA ZAŠČITO OBSTOJEČEGA 
OLTARJA PRED PRAHOM, UMAZANIJO IN 
MOREBITNIMI POŠKODBAMI. ZAŠČITA SE IZVEDE Z 
UPORABO DEBELEJŠE PE FOLIJE, FILCA, LESENIH 
DESK IN LESENEGA OGRODJA. kpl 1,00

3 /  27



01_Pokopalisce v Vipavskem Krizu - GOI - V2.xls

3 ODKLOP TER ODSTRANITEV OBSTOJEČE 
ELEKTRIČNE INSTALACIJE (STROPNA IN STENSKA 
SVETILA, STIKALA, VTIČNICE, KABLI…). kpl 1,00

4 ZAŠČITA OBSTOJEČIH GROBOV PRED 
POŠKODBAMI IN UMAZANIJO MED GRADNJO IN 
ODSTRANITEV PO ODRABI. (grobovi v neposredni 
bližini delovišča) m2 150,00

5 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA LESENEGA 
ZASTEKLENEGA OKNA VEL. DO 2,00 M2 VKLJUČNO 
S POLICAMI. kos 1,00

6 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA 
KOVINSKEGA ZASTEKLENEGA OKNA VEL. DO 2,00 
M2 VKLJUČNO S POLICAMI. kos 5,00

7 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČIH ZUNANJIH 
LESENIH VRAT Z NADSVETLOBO VEL. DO 2,00 M2.

kos 1,00

8 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČIH ZUNANJIH 
LESENIH VRAT Z NADSVETLOBO VEL. NAD 2,00 DO 
4,00 M2. kos 3,00

11 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČE ZUNANJE 
VAROVALNE OGRAJE IZ JEKLENIH PROFILOV 
VIŠINE CCA 100 CM (ograja pri klančini). m1 2,00

12 ODSTRANITEV OBSTOJEČE NOTRANJE 
ZATEMNITVENE ZAVESE VKLJUČNO Z 
VODILOM/DROGOM, ZAVESA PRI OKNU VELIKOSTI 
DO 2,00 M2. kos 2,00

13 ODSTRANITEV OBSTOJEČE SANITARNE OPREME 
(UMIVALNIK 1x, STRANIŠČNA ŠKOLJKA - čučovec 1x, 
IZPLAKOVALNI KOTLIČEK 1x) VKLJUČNO Z 
BLINDIRANJEM CEVI. kos 3,00

14 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA LESENEGA 
STROPA (raven in delno poševen) V IZVEDBI: - 
STROPNIKI, - LESENA PODKONSTRUKCIJA, - 
FINALIZIRAN LESEN OPAŽ. OBRAČUNA SE 
HORIZONTALNA PROJEKCIJA. PRI 
ODSTRANJEVANJU JE PAZITI, DA SE NE 
POŠKODUJE DEOKRATIVNI VENEC PO OBODU 
PROSTORA POD STROPOM, KI SE ODSTRANJUJE. V 
PRIMERU, DA PRIDE DO POŠKODBE LE TEH 
(dekorativni venec) BO MORAL IZVAJALEC DEL NA 
LASTNE STROŠKE IZVESTI POPRAVILO IN 
POVRNITEV V PRVOTNO STANJE. m2 27,00

15 ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA LESENEGA STROPA 
(raven) V IZVEDBI: - STROPNIKI, - LESENA 
PODKONSTRUKCIJA, - FINALIZIRAN LESEN OPAŽ. 
OBRAČUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA. m2 40,00

16 RUŠENJE OBSTOJEČE OPEČNE PREDELNE STENE 
OBOJESTRANSKO OMETANE ALI ENOSTRANSKO 
OBLOŽENE S STENSKO KERAMIKO, STENA DEB. 21 
CM. m2 17,00

17 RUŠENJE OBSTOJEČE OPEČNE PREDELNE STENE 
OBOJESTRANSKO OMETANE ALI ENOSTRANSKO 
OBLOŽENE S STENSKO KERAMIKO, STENA DEB. 17 
CM. m2 11,00
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18 RUŠENJE OBSTOJEČE OPEČNE POZIDAVE 
SLEPEGA OKNA VEL. CCA 90x230cm, 
OBOJESTRANSKO ALI ENOSTRANSKO OMETANE, 
STENA DEB. 30 CM. m2 2,00

19 ODBIJANJE STENSKE KERAMIKE. m2 8,00

20 RUŠENJE KOMPLET OBSTOJEČEGA TLAKA SKUPNE 
DEB. DO 15 CM V IZVEDBI: - PRANE BETONSKE 
KULIR PLOŠČE, - VEZIVO, - CEM. ESTRIH, - 
PODLOŽNI BETON. (pokriti medprostor-pasaža)

m2 15,00

21 RUŠENJE KOMPLET OBSTOJEČEGA NOTRANJEGA 
TLAKA SKUPNE DEB. DO 15 CM V IZVEDBI: - 
KERAMIKA, - VEZIVO, - CEM. ESTRIH, - PODLOŽNI 
BETON. V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV 
NIZKOSTENSKE OBROBE IZ KERAMIKE VIŠINE DO 
10 CM. OBRAČUNA SE TLORISNA POVRŠINA 
PROSTORA. m2 52,00

22 RUŠENJE OBSTOJEČEGA ARM.BETONSKEGA 
OGRAJNEGA IN OPORNEGA ZIDCA OB KLANČINI 
VKLJUČNO Z ARM.BETONSKIM TEMELJEM. m3 1,50

23 RUŠENJE KOMPLET OBSTOJEČEGA ZUNANJEGA 
TLAKA SKUPNE DEB. DO 15 CM V IZVEDBI: - PRANE 
BETONSKE KULIR PLOŠČE, - VEZIVO, - CEM. 
ESTRIH, - PODLOŽNI BETON. (pločnik) m2 46,00

24 PAZLJIVA DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA AVTOMATA 
ZA SVEČE. kos 1,00

25 PAZLJIVA DEMONTAŽA OBSTOJEČEGA ZUNANJEGA 
KAMNITEGA ALI BETONSKEGA KORITA S 
PODSTAVKOM. kos 1,00

26 PREBIJANJE, ZA NOVE VRATNE ODPRTINE 
OZIROMA PREHODE IN ZA NADVRATNO PREKLADO, 
SKOZI OBSTOJEČ OBOJESTRANSKO OMETAN 
KAMNITI ZID DEB. DO 52 CM VKLJUČNO S 
POTREBNIM PODPIRANJEM. m3 14,00

27 ODSTRANITEV OBSTOJEČE AB KAPE PREREZA 60x8 
cm (kapa nad ograjnim kamnitim zidom pokopališča) 
VKLJUČNO S PREDHODNIM REZANJEM.

m1 1,20

28 PREBIJANJE, ZA NOVI PREHOD NA POKOPALIŠČE, 
SKOZI OBSTOJEČ OGRAJNI KAMNITI ZID 
POKOPALIŠČA - ZID FUGIRAN NEOMETAN DEB. DO 
55 CM VKLJUČNO S ČIŠČENJEM UPORABNEGA 
KAMNA TER DEPONIRANJEM NA GRADBIŠČNI 
DEPONIJI ZA KASNEJŠO UPORABO - obdelavo špalet.

m3 1,50

29 HORIZONTALNO REZANJE OBSTOJEČEGA 
NOTRANJEGA OMETA NA VIŠINI DO 150 CM OD TAL.

m1 32,00

30 HORIZONTALNO REZANJE OBSTOJEČEGA 
FASADNEGA OMETA NA VIŠINI DO 150 CM OD TAL.

m1 42,00

31 ODBIJANJE NOTRANJEGA OMETA NA KAMNITIH 
ZIDOVIH. m2 48,00

32 ODBIJANJE FASADNEGA OMETA NA KAMNITIH 
ZIDOVIH. m2 84,00

33 IZPRAZNITEV OBSTOJEČE DVOPREKATNE AB 
GREZNICE VSEBINE 6 - 9 m3 VKLJUČNO Z 
OČIŠČENJEM. Izpraznitev lahko opravi samo 
pooblaščeni izvajalec praznjenja in Izvajalec je ob 
praznjenju dolžan izpoliti evidenčni list. kos 1,00

34 RUŠENJE OBSTOJEČE DVOPREKATNE AB 
GREZNICE VSEBINE 6 - 9 m3 VKLJUČNO Z 
ODSTRANITVIJO TALNIH POKROVOV. kos 1,00

35 RUŠENJE OBSTOJEČIH BETONSKIH JAŠKOV IN 
PESKOLOVOV FI 30 - 80 CM, GLOBINE DO 2,0 M, 
POKRITI Z BETONSKIM ALI LTŽ POKROVOM ALI LTŽ 
REŠETKO, Z DEPONIRANJEM LTŽ POKROVOV ALI 
LTŽ REŠETK NA GRADBIŠČU. kos 3,00

36 ODSTRANITEV OBSTOJEČIH KANALIZACIJSKIH CEVI 
FI 100 - 200 mm. m1 12,00
RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA skupaj

3 ZEMELJSKA DELA

SPLOŠNA OPOMBA, KI VELJA ZA ZEMELJSKA DELA: 
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH 
MATERIALOV SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI 
ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA 
DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE 
V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE 
DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN 
POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
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št. enota na enoto
1 STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM 

Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA 
GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. m3 14,00

2 STROJNI (80%) IN DELNO ROČNI (20%) ŠIROKI 
ODKOP ZA TALNO PLOŠČO V TERENU III.-IV. KTG., Z 
ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO 
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S 
PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS 
ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO 
PO PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 56,00

3 STROJNI (80%) IN DELNO ROČNI (20%) POVRŠINSKI 
ODKOP ZA TALNO PLOŠČO V TERENU III.-IV. KTG., Z 
DEPONIRANJEM BOLJŠEGA IZKOPANEGA 
MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE NA GRADBIŠČU 
ZA KASNEJŠO UPORABO.  ODKOP SE IZVAJA V 
NOTRANJOSTI!!! m3 4,00

4 STROJNI (80%) IN DELNO ROČNI (20%) POVRŠINSKI 
ODKOP ZA TALNO PLOŠČO V TERENU III.-IV. KTG., Z 
ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO 
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S 
PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS 
ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO 
PO PRESOJI IZVAJALCA.  ODKOP SE IZVAJA V 
NOTRANJOSTI!!!

m3 17,00

5 STROJNI (80%) IN DELNO ROČNI (20%) ODKOP 
JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU III.-IV. 
KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V 
KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM 
VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH 
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO 
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 13,00

6 STROJNI (80%) IN DELNO ROČNI (20%) ODKOP 
JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE PODPORNEGA ZIDU 
OB KLANČINI V TERENU III.-IV. KTG., Z ODVOZOM 
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO 
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM 
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 11,00

7 STROJNI IN ROČNI IZKOP JARKA, ZA 
PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA 
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni 
temelj obstoječega ograjnega kamnitega zidu 
pokopališča) IN ZA NOVI PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA, 
IZKOP SE IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE DOLŽINE, 
V TERENU III.-IV KTG., Z DEPONIRANJEM BOLJŠEGA 
IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE NA 
GRADBIŠČU ZA KASNEJŠO UPORABO. 

m3 8,00

8 STROJNI IN ROČNI IZKOP JARKA, ZA 
PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA 
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni 
temelj obstoječega ograjnega kamnitega zidu 
pokopališča) IN ZA NOVI PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA, 
IZKOP SE IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE DOLŽINE, 
V TERENU III.-IV KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA 
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI 
DO 20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH 
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 24,00

9 ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV S 
TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. m2 38,00

10 ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV 
PODPORNEGA ZIDU OB KLANČINI S TOČNOSTJO +- 
3 CM Z UTRDITVIJO. m2 34,00

11 ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV - 
ZA PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA 
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni 
temelj obstoječega ograjnega kamnitega zidu 
pokopališča) IN NOVI PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA, 
PLANIRANJE SE IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE 
DOLŽINES TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. 

m2 40,00

12 ROČNO PLANIRANJE TERENA POD TALNO PLOŠČO 
S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. m2 188,00

13 STROJNI IN ROČNI ZASIP ZA AB TALNO PLOŠČO IN 
TEMELJI Z BOLJŠIM MATERIALOM OD IZKOPA BREZ 
PRIMESI GLINE V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z 
IZRAVNAVO S TOČNOSTJO +- 3 CM IN UTRDITVIJO. 
UPORABI SE BOLJŠI IZKOPANI MATERIAL BREZ 
PRIMESI GLINE IZ GRADBIŠČNE DEPONIJE 
PRIDOBLJEN PRI ODKOPU. m3 4,00

14 ENAKO KOT POSTAVKA 13., LE ZASIP PASOVNIH 
TEMELJEV V KAMPADAH. m3 8,00
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15 DOBAVA IN POLAGANJE LOČILNEGA SLOJA: 
Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 
100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 g/m2; 
vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili 
proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi geomehanik. 
Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. m2 220,00

16 DOBAVA IN NAPRAVA ZMRZLINSKO ODPORNE  
PODLAGE: Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 
06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm V SLOJU DEBELINE 
30 CM (POD TALNO PLOŠČO), Z IZRAVNAVO 
POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO 
NA PREDPISANO ZBITOST. m3 67,00

17 DOBAVA IN NAPRAVA FINE IZRAVNAVE:  uvaljan 
pesek, granulacije 1-4 mm V SLOJU DEBELINE 1 - 2 
CM. (nad tampon) m3 4,00

18 DOBAVA IN POLAGANJE LOČILNEGA SLOJA: PE 
folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih. (nad pesek) m2 200,00

19 DOBAVA IN ZASIP ZA AB PASOVNIMI TEMELJI IN AB 
ZIDOVI S TAMPONSKIM MATERIALOM GRANULACIJE 
0/32 MM, VGRAJEVANJE V PLASTEH PRIMERNE 
DEBELINE, Z IZRAVNAVO POVRŠINE S TOČNOSTJO 
+- 3 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST. 

m3 14,00

20 ZAŠČITA BREŽINE PRI GROBOVIH Z ZABITJEM 
VERTIKALNIH LESENIH PILOTOV FI 15 CM IN VIŠINE 
150 CM, V RAZMAKU 80 CM V TEREN PRED 
IZKOPOM. m1 19,00

21 MONTAŽA SLEPEGA OPAŽA IZ ODPADNIH DESK V 
VIŠINI DO 1,0 M (pritrdijo se na že prej postavljene 
lesene pilote). m1 19,00

22 GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM 
V GRADBENI DNEVNIK. kpl 1,00
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 

4 BETONSKA DELA

DOLOČILA:

Betonska, železokrivska in tesarska dela se morajo 
izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, 
normativi in z upoštevanjem predpisov iz varstva pri delu 
ter projektno dokumentacijo!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko 
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila  
DIN 18202. 

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo 
vse tiste konstrukcije iz betona,  ki ostanejo po izdelavi 
neometane. Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 
13670)

V vse betone, ki ostanejo vidni oz. so obdelani samo s 
premazi, je potrebno uporabiti ustrezno granulacijo 
agregata in dodati ustrezne dodatke k betonski mešanici 
(plastifikatorje) kar je potrebno zajeti v ceni postavke.

Pri izvedbi tudi upoštevati:
vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in 
armatura popolnoma pripravljena

opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora 
biti gost brez gnezd

armatura mora biti čista, na svojem mestu in mora biti 
obdana od vseh strani s predpisanim zaščitnim slojem 
betona

višina prostega pada betona pri betoniranju ne sme biti 
večja od 1m
kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil 
za betonska dela in po opisu del

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
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zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA 
BETONSKEGA SLOJA (pod pasovnimi temelji objekta) 
DEBELINE DO 10 CM Z BETONOM C 8/10. m3 4,00

2 DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA 
BETONSKEGA SLOJA (pod pasovnimi temelji 
podpornega zidu ob klančini) DEBELINE DO 10 CM Z 
BETONOM C 8/10. m3 3,00

3 ENAKO KOT POSTAVKA 2., LE IZRAVNALNI BETON 
POD PASOVNIMI TEMELJI ZA PODBETONIRANJE 
OBST. PASOVNEGA TEMELJA ZIDANEGA S KAMNOM 
ALI PA IZ BETONA (pasovni temelj obstoječega 
ograjnega kamnitega zidu pokopališča) IN POD NOVI 
PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA, BETONIRANJE SE 
IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE DOLŽINE.

m3 4,00

4 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
PASOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 XC2; 
Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in 
vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 
1026.   m3 14,00

5 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
PASOVNIH TEMELJEV PODPORNEGA ZIDU OB 
KLANČINI Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. 
Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z 
zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.   m3 9,00

6 ENAKO KOT POSTAVKA 5., LE PASOVNIH TEMELJEV 
ZA PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA 
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni 
temelj obstoječega ograjnega kamnitega zidu 
pokopališča) IN NOVEGA PASOVNEGA TEMELJA 
PRIZIDKA, BETONIRANJE SE IZVAJA V KAMPADAH 
PRIMERNE DOLŽINE. m3 18,00

7 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
TEMELJNIH NASTAVKOV PASOVNIH TEMELJEV Z 
BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni 
morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST 
EN 206-1 in SIST 1026.   m3 1,00

8 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE 
TALNE PLOŠČE IN TALNE PLOŠČE KLANČINE 
DEBELINE 16 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, 
S4, BETON Z DODATKI ZA VODOTESNOST IN 
ODPORNOST NA ZMRZAL TER SOL. Vgrajeni betoni 
morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST 
EN 206-1 in SIST 1026.   m3 34,00

9 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
ZIDOV DEBELINE 30 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; 
Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in 
vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 
1026.   m3 1,50

10 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-
BETONSKEGA PODPORNEGA ZIDU OB KLANČINI 
DEBELINE 30 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, 
S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni 
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.   m3 8,00

11 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
ZIDOV (klopi/podstavki) DEBELINE 50 CM Z BETONOM 
C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti 
izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 
in SIST 1026.   m3 4,50

12 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
KONSTRUKCIJ: VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN 
PRAVOKOTNI STEBRI Z BETONOM C 25/30 XC2; 
Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in 
vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 
1026.   m3 4,00

13 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
KONSTRUKCIJ: RAVNA STREŠNA PLOŠČA 
DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, 
S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni 
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.   

m3 18,00

14 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
KONSTRUKCIJ: POŠEVNI STREŠNI NAPUŠČI 
DEBELINE 10 - 34 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; 
Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in 
vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 
1026.   m3 12,00

15 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
KONSTRUKCIJ: NOTRANJE RAVNE STOPNICE Z 
BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni 
morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST 
EN 206-1 in SIST 1026.   m3 1,00
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16 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
KONSTRUKCIJ: ZUNANJE RAVNE STOPNICE Z 
BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4, BETON Z 
DODATKI ZA VODOTESNOST IN ODPORNOST NA 
ZMRZAL TER SOL. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni 
in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 
1026.   m3 1,00

17 DOBAVA IN ZALITJE JEKLENIH STEBROV FI 273 mm, 
DEB. STENE 6,3 mm, VIŠINE 3,49 m (STEBRI 4 kos) Z 
BETONOM C25/30 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist 
en 206-1 in 1026. m3 1,00

18 UVRTANJE LUKENJ FI 25 MM SKOZI OBSTOJEČE  
TEMELJE ZIDANE S KAMNOM ALI PA IZ 
ARM.BETONA ŠIRINE DO 70 CM, RAZPRAŠITEV 
VRTIN TER DOBAVA IN VGRADITEV SIDERNIH PALIC 
IZ REBRASTE ARMATURE FI 16 MM, DOLŽINE 1,2 M 
IN ZALITJE Z EPOKSI LEPILOM (KOT NPR. BEPOX 31) 
- POVEZAVA NOVIH AB TEMELJEV Z OBSTOJEČIMI.

kos 40,00

19 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 
500B DO FI 12 MM. (Količina ocenjena) kg 3.300,00

20 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 
500B NAD FI 12 MM. (Količina ocenjena) kg 2.200,00

21 DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MAG 
500/560. (Količina ocenjena) kg 6.000,00
BETONSKA DELA SKUPAJ  

5 ZIDARSKA DELA

DOLOČILA:

Zidarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi, normativi in z upoštevanjem predpisov iz 
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko 
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila 
DIN 18202. 

Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke, stiki 
morajo   biti zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne.

Čiščenje prostorov in delovnih naprav po zaključku 
izvedenih zidarskih del 

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE TLAKA V IZVEDBI: - Hidroizolacija, 
plastomerni bitumenski varilni trak, enoslojni, varjen po 
celotni površini z 10 cm preklopom, npr. FRAGMAT 
IZOTEKT P4 plus ali enakovredno, - predhodni osnovni 
hladni bitumenski premaz, npr. FRAGMAT IBITOL HS ali 
enakovredno vključno z dodatnim dvokomponentnim 
vodonepropustnim premazom na osnovi cementa pod 
vertikalnimi AB stenami, npr. KEMA HIDROSTOP 
MEDIUM ali enakovredno.

m2 78,00

2 DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE 
PODZIDKA PRIZIDKA V IZVEDBI: - Hidroizolacija, 
plastomerni bitumenski varilni trak, enoslojni, varjen po 
celotni površini z 10 cm preklopom, npr. FRAGMAT 
IZOTEKT P4 plus ali enakovredno, - predhodni osnovni 
hladni bitumenski premaz, npr. FRAGMAT IBITOL HS ali 
enakovredno vključno s predhodno potrebno izravnavo 
oziroma pripravo podlage za izvedbo vert. hidroizolacije.

m2 16,00

3 DOBAVA IN ZAPOLNITEV PROSTORA MED ZIDOVI Z 
Xps ploščami kot zapolnitev prostora med zidovi, d = 15 
cm. (zunanji zid ob ograjnem zidu) m2 29,00

4 DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE 
ZIDU V IZVEDBI: - Hidroizolacija, samolepilna folija na 
bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm, s slojem iz visoko 
polimer.bitumna, npr.. BITUTHENE 4000 ali 
enakovredno, vgrajena po tehničnih specifikacijah 
proizvajalca. (zunanji zid ob ograjnem zidu)

m2 76,00

5 DOBAVA IN NAPRAVA TOPLOTNE IZOLACIJE IN 
ZAŠČITE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDU V 
IZVEDBI: - Toplotna izolacija xps in hkrati zaščita 
hidroizolacije, d = 5 cm. (zunanji zid ob ograjnem zidu)

m2 64,00
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6 DOBAVA IN NAPRAVA ZAŠČITE VERTIKALNE 
HIDROIZOLACIJE ZIDU V IZVEDBI: - Čepkasta folija, 
HDPE folija d = 0,8 mm, mehanska zaščita hidroizolacije. 
(podporno ograjni zid) m2 18,00

7 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE TLAKA V IZVEDBI: - 
dvokomponentna, elastična vodotesna masa na 
cementni osnovi (pod granitogres ploščicami) m2 213,00

8 DOBAVA IN ZIDANJE NOSILNIH OPEČNIH ZIDOV 
DEB. 25 CM S TERMO BLOKI z izboljšanimi 
termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU, 15 
Mpa, proizvajalca Goriške opekarne) IN TERMO MALTO.

m3 17,50

9 DOBAVA IN ZIDANJE OPEČNIH PREDELNIH STEN 
DEB. 15 CM S PREGRADNIMI OPEČNIMI ELEMENTI 
npr. Go max 15 PU proizvajalca Goriške opekarne IN 
ACM 1:2:6 VKLJUČNO Z IZDELAVO MONTAŽNIH 
ARMIRANIH OPEČNIH NADVRATNIH PREKLAD.

m2 8,00

10 DOBAVA IN IZDELAVA NOTRANJEGA OMETA NOVIH 
OPEČNIH ZIDOV V IZVEDBI: - Sanirni omet (npr. 
BaumitSanovaS), d = 2 cm, - Izravnalni omet, na ravni 
površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen 
osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz naravno 
bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. 
Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (nosilni in nenosilni 
zid prizidka) m2 104,00

11 DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA NOVIH 
OPEČNIH ZIDOV V IZVEDBI: - Sanirni omet (npr. 
BaumitSanovaS), d = 2 cm, - Izravnalni omet, na ravni 
površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen 
osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz naravno 
bele mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. 
Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (nosilni in nenosilni 
zid prizidka) m2 57,00

12 DOBAVA IN IZDELAVA NOTRANJEGA OMETA AB 
ZIDNIH VEZI - OJAČITEV OB NOVIH PREBOJIH V 
OBST. KAMNITEM ZIDU V IZVEDBI: - Izravnalni omet, 
na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno 
nanešen osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz 
naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z 
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. 

m2 23,00

13 DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA AB 
ZIDNIH VEZI - OJAČITEV OB NOVIH PREBOJIH V 
OBST. KAMNITEM ZIDU V IZVEDBI: - Izravnalni omet, 
na ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno 
nanešen osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz 
naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z 
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. 

m2 23,00

14 DOBAVA IN IZDELAVA OMETA AB ZIDOV V IZVEDBI: - 
Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na 
predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba 
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praškaste 
izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d 
=1 cm. m2 55,00

15 DOBAVA IN IZDELAVA NOTRANJEGA OMETA 
OBSTOJEČIH KAMNITIH ZIDOV V IZVEDBI: - Sanirni 
obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Večje vdolbine v 
očiščenem zidu zapolnimo z ustreznim materialom v 
ločenem postopku. Večje razpoke klinasto izdolbemo in 
jih zapolnimo z izravnalnim ometom z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite) Morebitne nečvrste omete ali dele zidu 
utrdimo z BaumitSanovaPrimer, -
Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), - 
Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na 
predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba izravnalnega 
ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z 
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (obodni zunanji 
zid v višini cokla in 1m nad linijo poškodb)

m2 55,00

16 ENAKO KOT POSTAVKA 15., LE KRPANJE  
NOTRANJEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV (OKROG 
ODSTRANJENIH OZIROMA ZAMENJANIH VRAT IN 
OKEN TER OKENSKIH POLIC, NA MESTU PREBOJEV 
NOVIH VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN, NA MESTIH 
KJER SE JE ODSTRANILA NIZKOSTENSKA 
OBROBA/BATIŠKOPA, NA MESTIH KJER SE JE 
ODSTRANILA STENSKA KERAMIKA....). 

m2 91,00
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17 DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA 
OBSTOJEČIH KAMNITIH ZIDOV V IZVEDBI: - Sanirni 
obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Večje vdolbine v 
očiščenem zidu zapolnimo z ustreznim materialom v 
ločenem postopku. Večje razpoke klinasto izdolbemo in 
jih zapolnimo z izravnalnim ometom z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite) Morebitne nečvrste omete ali dele zidu 
utrdimo z BaumitSanovaPrimer, -
Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), - 
Izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na 
predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba izravnalnega 
ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z 
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (obodni zunanji 
zid v višini cokla in 1m nad linijo poškodb)

m2 74,00

18 ENAKO KOT POSTAVKA 17., LE KRPANJE  
FASADNEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV (OKROG 
ODSTRANJENIH OZIROMA ZAMENJANIH VRAT IN 
OKEN TER OKENSKIH POLIC, NA MESTU PREBOJEV 
NOVIH VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN....). 

m2 26,00

19 IZRAVNAVA OKONČAVE/ŠPALETE OBSTOJEČEGA 
KAMNITEGA ZIDU (obst. ograjni pokopališki zid) DEB. 
50-60 CM IN VIŠINE DO 150 CM S KAMNOM IZ 
GRADBIŠČNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI 
RUŠITVENIH DELIH IN CEMENTNO MALTO IN 
STIČENJEM REG V ENAKI IZVEDBI KOT JE 
OBSTOJEČ KAMNITI ZID (V PASU ŠIRINE 50-60 CM IN 
VERTIKALNO DO 150 CM) - pri preboju za nov prehod.

kos 1,00

20 SANACIJA OBSTOJEČEGA OGRAJNEGA KAMNITEGA 
ZIDU POKOPALIŠČA (kamniti zid iz lokalnega kamna), 
DEB. D0 50 CM V IZVEDBI: - očistiti, - sanirati, - fuge 
obnoviti z malto iz gašenega apna po navodilih 
projektanta arhitekture in po izgledu obstoječega zidu.

m2 25,00

21 DOBAVA IN IZDELAVA ESTRIHA V IZVEDBI: - 
Naklonski estrih za izravnavo tal, cementni, 
enokomponentni (npr. Sika Screed HardTop-65), 
debeline 1-7 cm, - Vezni sloj, primer (npr. SikaScreed 20 
EBB). m2 56,00

22 DOBAVA IN IZDELAVA PLAVAJOČEGA NOTRANJEGA 
TLAKA V IZVEDBI: - Cementni estrih, mikroarmirani, 
estrih C 16/20, zaglajen, površinsko rahlo brušen, 
mikroarmatura: PP vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, npr. 
FIBRILs F 120 ali enakovredno, d=7 cm, penjeni PE ob 
robovih, d= 1 cm, - PE folija, - Toplotna in zvočna 
izolacija: ekspandirani polistiren, toplotna prevodnost λD 
= max 0.034 W/mK, tlačna trdnost 150 kPa (10% def.), 
(npr.: FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno), d= 8 cm

m2 78,00

23 DOBAVA IN IZDELAVA FINEGA IZRAVNALNEGA 
OMETA NA SPODNJO STRAN AB STREŠNEGA 
NAPUŠČA V IZVEDBI: - izravnalni omet, na ravni površini, 
čisti, suhi površini, na predhodno nanešen osnovni premaz, 
izvedba izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne 
praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit MultiWhite 
Fine), d =1 cm, - pripravljeno za oplesk.

m2 48,00

24 DOBAVA IN IZDELAVA FINEGA IZRAVNALNEGA 
OMETA NA SPODNJO STRAN AB RAVNE STREHE 
PRIZIDKA - SERVISNI PROSTORI V IZVEDBI: - 
izravnalni omet, na ravni površini, čisti, suhi površini, na 
predhodno nanešen osnovni premaz, izvedba izravnalnega 
ometa iz naravno bele mineralne praškaste izravnalne mase z 
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm, - pripravljeno 
za oplesk. m2 11,00

25 DOBAVA IN IZDELAVA FINEGA IZRAVNALNEGA 
OMETA NA FASADNE ZIDOVE: - izravnalni omet, na 
ravni površini, čisti, suhi površini, na predhodno nanešen 
osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz naravno bele 
mineralne praškaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit 
MultiWhite Fine), d =1 cm, - pripravljeno za fasadni oplesk.

m2 241,00

26 DOBAVA IN IZDELAVA ESTRIHA V IZVEDBI: - Estrih za 
izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika 
Screed HardTop-65), debeline 1-2 cm, - Vezni sloj, 
primer (npr. SikaScreed 20 EBB). m2 78,00

27 DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH ROBNIKOV 
PREREZA 8X20 CM (višina 10 cm) KOMPLET S 
POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM 
TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN STIČENJEM 
STIKOV. m1 27,00

28 2X ČIŠČENJE PROSTOROV 1X MED GRADNJO IN 1X 
PO KONČANIH DELIH VKLJUČNO Z VRATI IN 
ZASTEKLENIMI OKNI TER STENSKO KERAMIKO. 
OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH 
IN POKRITIH PROSTOROV. m2 135,00
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29 GENERALNO ČIŠČENJE PRED PREDAJO 
NAROČNIKU VKLJUČNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI 
OKNI TER STENSKO KERAMIKO. OBRAČUNA SE 1X 
TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH IN POKRITIH 
PROSTOROV. m2 135,00

30 RAZNA MANJŠA GRADBENA DELA V REŽIJI - KV 
delavec (OCENA). OBRAČUN SE BO VRŠIL NA 
PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA ČASA IN 
MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM 
DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA 
NAROČNIKA. ur 30,00

31 ENAKO KOT POSTAVKA 30., LE PKV delavec. ur 30,00

32 ENAKO KOT POSTAVKA 30., LE GRADBENI 
MATERIAL 500,00 eur. (ocenjeno vrednost ne 
spreminjati - je osnova za kompletnost ponudbe!) kos 1,00
ZIDARSKA DELA SKUPAJ   

6 TESARSKA DELA

DOLOČILA:

Tesarska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi, normativi in z upoštevanjem 
predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko 
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila  
DIN 18202. 

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo 
vse tiste konstrukcije iz betona,  ki ostanejo po izdelavi 
neometane. Vidne površine betonov morajo ustrezati 
vsaj razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN 
13670)

Pri izvedbi tudi upoštevati:
vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in 
armatura popolnoma pripravljena

opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora 
biti gost brez gnezd

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
navedene stroške pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB PASOVNE 
TEMELJE. NEVIDNI BETON! m2 41,00

2 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
PASOVNE TEMELJE PODPORNEGA ZIDU OB 
KLANČINI. NEVIDNI BETON! m2 16,00

3 ENAKO KOT POSTAVKA 2., LE PASOVNIH TEMELJEV 
ZA PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA 
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni 
temelj obstoječega ograjnega kamnitega zidu 
pokopališča) IN NOVEGA PASOVNEGA TEMELJA 
PRIZIDKA, BETONIRANJE SE IZVAJA V KAMPADAH 
PRIMERNE DOLŽINE. m2 28,00

4 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB TEMELJNE 
NASTAVKE. NEVIDNI BETON! m2 7,00

5 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
ROBOVE AB TALNE PLOŠČE IN TALNE PLOŠČE 
KLANČINE VIŠINE DO 20 CM. m2 18,00

6 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZID DEBELINE 30 
CM. m2 8,00

7 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
PODPORNI ZID OB KLANČINI DEBELINE 30 CM. m2 46,00

8 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
ENOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB ZID (klop/podstavek) 
DEBELINE 50 CM. m2 9,00

9 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
VERTIKALNE ZIDNE VEZI. m2 26,00

10 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
OKROGLE STEBRE. m2 3,00
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11 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
RAVNO STREŠNO PLOŠČO DEBELINE 20 CM, Z 
VIŠINO PODPIRANJA DO 3,00 M. m2 11,00

12 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
RAVNO STREŠNO PLOŠČO DEBELINE 20 CM, Z 
VIŠINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 4,00 M. m2 57,00

13 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOŠČ 
VIŠINE DO 40 CM.  m2 20,00

14 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
PREKLADE IN AB NOSILCE, Z VIŠINO PODPIRANJA 
DO 3,00 M. m2 14,00

15 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
PREKLADE IN AB NOSILCE, Z VIŠINO PODPIRANJA 
NAD 3,00 DO 4,00 M. m2 14,00

16 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
POŠEVNE STREŠNE NAPUŠČE DEBELINE 10 - 34 
CM, Z VIŠINO PODPIRANJA DO 4,00 M. m2 61,00

17 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
NOTRANJE RAVNE STOPNICE. m2 4,00

18 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
ZUNANJE RAVNE STOPNICE. m2 4,00

19 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE 
ZA PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 
0,50 m2 SKOZI AB TALNO PLOŠČO DEB. 16 CM IN AB 
PASOVNE TEMELJE DEB. DO 60 CM. (Količina 
ocenjena) kos 2,00

20 ENAKO KOT POSTAVKA 19., LE ZA OKROGLE 
ODPRTINE/PREBOJE DO FI 30 cm. (Količina ocenjena)

kos 2,00

21 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE 
ZA PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 
0,50 m2 SKOZI AB STROPNE PLOŠČE DEB. 16, 18 IN 
25 CM ALI PA SKOZI AB RAVNE STREŠNE PLOŠČE 
DEB. 20 CM. (Količina ocenjena)

kos 1,00

22 ENAKO KOT POSTAVKA 21., LE ZA OKROGLE 
ODPRTINE/PREBOJE DO FI 30 cm. (Količina ocenjena)

kos 1,00

23 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE 
ZA PREHOD INŠTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO 
0,50 m2 SKOZI AB ZIDOVE DEB. 20, 25 IN 30 CM. 
(Količina ocenjena) kos 2,00

24 ENAKO KOT POSTAVKA 23., LE ZA OKROGLE 
ODPRTINE/PREBOJE DO FI 30 cm. (Količina ocenjena)

kos 2,00

25 MONTAŽA IN DEMONTAŽA PREMIČNIH ODROV NA 
ZIDARSKIH STOLICAH VIŠINE DO 2,00 M.  
OBRAČUNA SE 1X TLORISNA POVRŠINA NOTRANJIH 
IN POKRITIH PROSTOROV. m2 135,00

26 MONTAŽA IN DEMONTAŽA CEVNEGA FASADNEGA 
ODRA VIŠINE DO 10,00 M VKLJUČNO Z NAJEMNINO.

m2 360,00

27 MONTAŽA IN DEMONTAŽA ZAŠČITNE FASADNE 
MREŽICE NA ŽE PREJ POSTAVLJEN CEVNI FASADNI 
ODER VIŠINE DO 10,00 M. m2 360,00
TESARSKA DELA SKUPAJ 

7 METEORNA KANALIZACIJA IN DRENAŽA
zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE 
ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH 
PROFILOV. m1 95,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA 
KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO 
POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z 
UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA 
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO 
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM 
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 40,00
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3 ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V 
TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA 
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI 
DO 20,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH 
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU 
KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, 
OZEMLJITVAMI IN ZARADI ISKANJA OBSTOJEČIH 
VODOV. m3 5,00

4 ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA 
KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z 
UTRJEVANJEM. m2 68,00

5 DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH 
CEVI SN4 DN 300 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO 
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S 
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, 
BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI 
(KOLENA, REDUKCIJE,…) m1 6,00

6 DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH 
CEVI SN4 DN 160 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO 
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S 
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, 
BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI 
(KOLENA, REDUKCIJE,…) m1 53,00

7 DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH 
CEVI SN4 DN 125 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO 
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S 
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, 
BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI 
(KOLENA, REDUKCIJE,…) m1 3,00

8 DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH 
CEVI SN4 DN 110 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO 
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S 
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, 
BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI 
(KOLENA, REDUKCIJE,…) m1 6,00

9 DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAŽNIH CEVI KOT 
NPR. MIDREN DN 110 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA 
LEŽIŠČA DO POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z 
DRENAŽNIM MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM 
(PORABA 0,20 m3/m1) TER ZAŠČITA NASUTJA S PP 
FILCEM 200g/m2 (PORABA 2,00 m2/m1). 

m1 112,00

10 DOBAVA IN MONTAŽA STREŠNEGA PESKOLOVCA IZ 
BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE 1,00 M, Z 
NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ 
POKROV VEL. 400/400 MM NOSILNOSTI 125 KN 
VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

kos 6,00

11 DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ 
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z 
NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, LTŽ 
POKROV VEL. 600/600 MM NOSILNOSTI 125 KN 
VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

kos 3,00

12 DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ 
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z 
NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, LTŽ 
POKROV VEL. 600/600 MM NOSILNOSTI 250 KN 
VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

kos 2,00

13 DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ 
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO 
2,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN 
PRIKLJUČKOV, LTŽ POKROV VEL. 600/600 MM 
NOSILNOSTI 400 KN VKLJUČNO Z IZDELAVO AB 
OKVIRJA. JAŠEK SE IZVEDE NA LOKACIJI 
OBSTOJEČEGA VODA METEORNE KANALIZACIJE V 
CESTIŠČU! kos 1,00

14 DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ 
BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z 
NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ 
POKROV VEL. 400/400 MM NOSILNOSTI 125 KN 
VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. kos 1,00

15 DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ 
BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z 
NAPRAVO PRIKLJUČKOV IN BETONSKEGA DNA, LTŽ 
POKROV VEL. 400/400 MM NOSILNOSTI 250 KN 
VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA. kos 1,00

16 DOBAVA IN NAPRAVA SLEPEGA JAŠKA ZA 
DRENAŽO IZ BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE 
DO 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN 
PRIKLJUČKOV, POKRIT Z BETONSKO PLOŠČO VEL. 
500X500 MM, DEB. 8 CM. kos 8,00
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17 DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE KANALETE Z 
REGO OBREMENITVENEGA RAZREDA C 250 KN 
(NPR. ACO SLOTLINE; REGA SLOTTOP SINGLE IN 
KANALETA V1000S; NW 150 MM) VKLJUČNO OB 
KONCU REVIZIJSKI ELEMENT DIM. 50X18 CM, KI 
OMOGOČA TAKO ČIŠČENJE KANALETE KOT 
NADALJEVANJE KANALIZACIJE -S PRIKLJUČKOM NA 
PVC KANALIZACIJSKO CEV DN 110 - 160 MM TER Z 
BETONSKIM TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM. 
KANALETA DOLŽINE 6,00m. m 3,00

18 DOBAVA IN MONTAŽA TALNE LINIJSKE KANALETE Z 
REGO OBREMENITVENEGA RAZREDA C 250 KN 
(NPR. ACO SLOTLINE; REGA SLOTTOP SINGLE IN 
KANALETA V1000S; NW 150 MM) VKLJUČNO OB 
KONCU REVIZIJSKI ELEMENT DIM. 50X18 CM, KI 
OMOGOČA TAKO ČIŠČENJE KANALETE KOT 
NADALJEVANJE KANALIZACIJE -S PRIKLJUČKOM NA 
PVC KANALIZACIJSKO CEV DN 110 - 160 MM TER Z 
BETONSKIM TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM. 
KANALETA DOLŽINE 2,00m. m 1,00

19 ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO 
PROMETNE SLUŽBE + ELABORAT. (ZA IZVEDBO 
PRIKLJUČKA NOVE METEORNE KANALIZACIJE NA 
JAVNO METEORNO KANALIZACIJO NA JAVNI POTI)

kos 1,00

20 NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUČKA 
OBSTOJEČE PVC KANALIZACIJSKE CEVI DN 300 MM 
NA NOV REVIZIJSKI JAŠEK IZ BET. CEVI. IZVEDBA 
PO NAVODILIH UPRAVLJALCA JAVNE METEORNE 
KANALIZACIJE! kos 1,00

21 TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE., 
ČIŠČENJE IN SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO.

m1 95,00

METEORNA KANALIZACIJA IN DRENAŽA SKUPAJ

8 FEKALNA KANALIZACIJA
zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 ZAKOLIČBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE 
ZAKOLIČBE TER POSTAVITEV GRADBENIH 
PROFILOV. m1 23,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA 
KANALIZACIJO V TERENU III.-IV. KTG. Z ZASIPOM PO 
POLOŽENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z 
UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVEČNEGA 
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO 
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM 
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 10,00

3 ROČNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V 
TERENU III.-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA 
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI 
DO 15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH 
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU 
KRIŽANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI, 
OZEMLJITVAMI IN ZARADI ISKANJA OBSTOJEČIH 
VODOV. m3 1,00

4 ROČNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA 
KANALIZACIJO S TOČNOSTJO +- 3 CM Z 
UTRJEVANJEM. m2 14,00

5 DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH 
CEVI SN4 DN 160 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO 
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S 
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, 
BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI 
(KOLENA, REDUKCIJE,…) m1 20,00

6 DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH 
CEVI SN4 DN 125 MM VKLJUČNO Z NAPRAVO 
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S 
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM, 
BETON C 16/20 VKLJUČNO S FAZONSKIMI KOSI 
(KOLENA, REDUKCIJE,…) m1 3,00

7 DOBAVA IN MONTAŽA REVIZIJSKEGA JAŠKA IZ 
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z 
NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUČKOV, LTŽ 
POKROV VEL. 600/600 MM NOSILNOSTI 250 KN 
VKLJUČNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

kos 2,00
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8 DOBAVA IN NAPRAVA ARMIRANOBETONSKE 
DVOPREKATNE GREZNICE NA IZPRAZNJEVANJE 
KORISTNE VSEBINE MIN 10,00 M3   IZ 
VODONEPROPUSTNEGA BETONA.. V CENI 
UPOŠTEVATI: IZKOP, ZASIP, PLANIRANJE, 
ARMATURO, OPAŽ, BETON, 2 LTŽ POKROVA 250 kn, 
PRETOKE, ZRAČNIKE, PRIKLJUČKE, ODVOZ 
ODVEČNEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO 
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM 
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.

kos 1,00

9 SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO. m1 23,00

10 TLAČNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. m1 23,00
FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ
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B OBRTNIŠKA DELA
1 KROVSKO KLEPARSKA DELA

OPOMBA!
VSI KLEPARSKI IZDELKI SO IZ JEKLENE POCINKANE 
BARVANE PLOČEVINE DEB. 0,60 MM, NOSILNE 
KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA 
POCINKANE BARVANE. NAČIN PRITRJEVANJA ZA III. 
VETROVNO CONO-BURJA.

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 DOBAVA IN IZDELAVA HIDRO IN TOPLOTNE 
IZOLACIJE RAVNE STREHE PRIZIDKA - 
NADSTREŠEK IN RAVNE STREHE  PRIZIDKA - ČAJNA 
KUHINJA V SLEDEČI IZVEDBI (od zgoraj navzdol):

prodec, frakcije 8-16 cm, d = 6 cm
filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren 
XPS 300 L, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN 
13501-1 / toplotna prevodnost λ=0,036 W/mK , d = 4 cm

hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih trakov s 
PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3), d = 0,8cm

xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm
hidroizolacija - parna zapora, enoslojna iz elastomer-
bitumenskih trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega 
voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni 
bitumenski prednamaz - npr. Ibitol ), d= 0,4cm

V CENI NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI VSE 
VERTIKALNE ZAVIHKE / ZAKLJUČKE S HIDRO 
IZOLACIJO NA STREŠNI NAPUŠČ IN FASADO DO 
VIŠINE 30 CM. OBRAČUNA SE 1X TLORISNA 
POVRŠINA RAVNE STREHE. m2 57,00

2 DOBAVA IN IZDELAVA HIDRO IZOLACIJE ATIKE ALI 
STREŠNEGA NAPUŠČA V SLEDEČI IZVEDBI (od 
zgoraj navzdol):
KRITINA: dekorativni premaz (npr. Triflex colour ali Triflex 
stone), v barvi po izboru projektanta
dvokomponentni sistem tekoče hidroizolacije (npr. Triflex 
protect) na bazi polimetilmetakrilatne smole, za tesnenje ravne 
strehe. Tekoča hidroizolacija mora biti narejena iz materiala, ki 
bo odporen na mehanske in temperaturne obremenitve ter 
odporen proti UV žarkom. Zahtevana je visoka odpornost na 
hidrolizo (zastoj vode). Vgrajuje se »mokro na mokro«, brez 
čakanja med prvim in drugim nanosom. Prvi nanos mase, vanjo 
vtremo filc in takoj drugi nanos, s katerim prekrijemo filc HI, d = 
5 mm
osnovni premaz. m2 69,00

3 DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKEGA STREŠNEGA 
VTOČNIKA IZ RAVNE STREHE PRIZIDKA, 
OPREMLJEN S PROTILISTNIM KOŠEM VKLJUČNO Z 
NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO STREŠNO 
CEV FI 12,5 CM. kos 1,00

4 DOBAVA IN MONTAŽA VARNOSTNEGA PRELIVA (NA 
RAVNI STREHI) FI 10 CM, DOLŽINE DO 100 CM. V 
CENI JE ZAJETI TUDI PREBOJ VKLJUČNO Z 
OBDELAVO.  kos 1,00

5 DOBAVA IN MONTAŽA PVC PROTIŠUMNIH 
ODTOČNIH STREŠNIH CEVI 12,5 CM KOMPLET Z 
OBJEMKAMI. m1 4,00

6 DOBAVA IN MONTAŽA ODKAPNE PLOČEVINE R.Š. 40 
CM VKLJUČNO S PRITRDILNO PLOČEVINO. (ravna 
streha prizidka) m1 43,00

7 DOBAVA IN MONTAŽA TIPSKE HORIZONTALNE 
PRITRDILNE LETVE ZA FIKSIRANJE VERT. 
HIDROIZOLACIJE NA FASADO OBST. OBJEKTA. m1 6,00

8 DOBAVA IN MONTAŽA LEŽEČEGA STREŠNEGA 
ŽLEBA (oglati) R.Š. 50-60 CM KOMPLET Z NOSILNIMI 
KLJUKAMI IN NAPRAVO PRIKLJUČKA NA ODTOČNO 
STREŠNO CEV FI 10 CM. Med novim zidom prizidka in 
obstoječim kamnitim ograjnim zidom pokopališča.

m1 7,00
KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ

2 KLJUČAVNIČARSKA DELA
DOLOČILA:

V ceni je obvezno upoštevati snemanje izmer na objektu, 
vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni 
pomožni,  pritrdilni (vključno s podkonstrukcijo) ter ves 
tesnilni material za končni, finalno obdelan in vgrajen 
izdelek!

Vse spremembe je potrebno predhodno vskladiti z 
arhitektom.

Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih 
standardov, normativov, tehničnih pogojev in predpisov. 
Materiali in izdelki za tovrstna dela morajo po kvaliteti 
ustrezati določilom veljavnih standardov in morajo imeti 
ustrezen certifikat.
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Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v 
projektu PZI!
Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZI, v kolikor jih 
priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!

Postavitev, premeščanje in odstranitev  premičnih odrov 
višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto 
posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo 
višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, 
ki so zajeti pri tesarskih delih.

CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE 
MORA VSEBOVATI:
navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji obrtniških del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih 
izdelkov;
ceno formirati za finalno obdelan-izgotovljen in montiran 
izdelek!
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:

VSI KLJUČAVNIČARSKI IZDELKI  SO FINALIZIRANI, 
SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI IN PO DETAJLIH 
PROIZVAJALCA. VSE MERE IZDELKOV JE 
POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.

PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI SHEME Z OPISI TER 
ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. 
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zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 DOBAVA IN MONTAŽA OKROGLEGA STEBRA IZ 
JEKLENE DEBELOSTENSKE BREZŠIVNE CEVI FI 273 
mm, DEB. STENE 6,3 mm, VIŠINE 3,49 m, STEBER 
OPREMLJEN SPODAJ S PRIVARJENO JEKLENO 
PLOŠČO 400X400X10 mm IN 4 JEKLENIMI SIDRNIMI 
VIJAKI FI 12 mm, ZA SIDRANJE V AB 
KONSTRUKCIJO. STEBER SE VGRADI PRED 
BETONIRANJEM. STEBER SE ZALIJE Z BETONOM, 
ZALITJE STEBRA Z BETONOM ZAJETO V DRUGI 
POSTAVKI. VSI JEKL. ELEMENTI SO 
PROTIKOROZIJSKO ZAŠČITENI IN 2X PLESKANI V 
PRAŠNI BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN 
NAROČNIKA. Izvajalec mora v ceni upoštevati izdelavo 
delavniških risb , katere potrdi statik , za nosilne 
konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano 
konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti 
S235 , vijačni material jeklo kvalitete 8.8. Izvedba 
kovinskih konstrukcij po načrtu konstrukcije PGD in PZI 
in po detajlih projektanta arhitekture.

kos 4,00
KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ

3 MIZARSKA DELA
DOLOČILA:

V ceni je obvezno upoštevati snemanje izmer na objektu, 
vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni 
pomožni,  pritrdilni (vključno s podkonstrukcijo) ter ves 
tesnilni material za končni, finalno obdelan in vgrajen 
izdelek!

Pri montaži zunanjega stavbnega pohištva in izdelkov je 
potrebno izvesti vse tesnitve stikov z zidom, prekrivne 
letve in eventuelne obrobe. Vse spremembe je potrebno 
predhodno vskladiti z arhitektom.

Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih 
standardov, normativov, tehničnih pogojev in predpisov. 
Materiali in izdelki za tovrstna dela morajo po kvaliteti 
ustrezati določilom veljavnih standardov in morajo imeti 
ustrezen certifikat.

Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v 
projektu PZI!
Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZI, v kolikor jih 
priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!

Postavitev, premeščanje in odstranitev  premičnih odrov 
višine do 2,0m, je potrebno upoštevati v cenah za enoto 
posamezne postavke. Za izvršitev del kjer se zahtevajo 
višji delavni odri, se uporabljajo obstoječi odri na objektu, 
ki so zajeti pri tesarskih delih.

CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE 
MORA VSEBOVATI:
navedene stroške pri rekapitulaciji obrtniških del v opisu 
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE 
POSTAVKE;

stroške zgoraj navedenih DOLOČIL;
stroške, ki so navedeni v SPLOŠNIH DOLOČILIH pri 
rekapitulaciji obrtniških del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
delavniško dokumentacijo za izvedbo posameznih 
izdelkov;
ceno formirati za finalno obdelan-izgotovljen in montiran 
izdelek!
pri vseh pozicijah upoštevati tudi:
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VSI MIZARSKI IZDELKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE 
DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT IN KLOPI IN PO 
DETAJLIH PROIZVAJALCA. VSE MERE IZDELKOV JE 
POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.

V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUČKE IZDELKA DO 
GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI 
OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO 
UPOŠTEVATI SHEME VRAT IN KLOPI Z OPISI TER 
ZIDARSKO POMOČJO ZA VGRAJEVANJE. 

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 OZNAKA: VP 01
Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata
zidarska mera: širina 114 cm, višina 224 cm
svetla mera: širina 100 cm, višina 216 cm kos 1,00

2 OZNAKA: VP 02
Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata
zidarska mera: širina 114 cm, višina 224 cm
svetla mera: širina 100 cm, višina 216 cm kos 1,00

3 OZNAKA: VP 03
Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata
zidarska mera: širina 114 cm, višina 284 cm
svetla mera: širina 100 cm, 
višina 216 cm + nadsvetloba 64 cm kos 1,00

4 OZNAKA: VP 04
Zunanja vhodna dvokrilna harmonika vrata v kombinaciji 
les / Alu.
zidarska mera: širina 334 cm, višina 272 cm
svetla mera: širina 319 cm, višina 260 cm kos 3,00

5 OZNAKA: OP 01
Dvojno dvokrilno leseno okno iz lepljenega smrekovega 
lesa. Polkrožna fiksna nadsvetloba.
Po en par oken z vmesmo vertikalo predstavlja celoto.
zidarska mera: 2x širina 94 cm, višina 231 cm
višina parapeta: 85 cm od končanega tlaka
opremljeno z notranjo in zunanjo  polico po shemi kos 2,00

6 OZNAKA: OP 02
Enojno fiksno leseno okno iz lepljenega smrekovega 
lesa. Polkrožno.
zidarska mera: širina 86 cm, višina 225 cm
višina parapeta: 87cm od končanega tlaka
opremljeno z notranjo in zunanjo  polico po shemi kos 2,00
MIZARSKA DELA SKUPAJ

4 KERAMIČARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (zunanje pokrite površine 
v stiku z notranjimi prostori) S TALNIMI PLOŠČICAMI 
Granitogres ploščice R11, dimenzije 40/40cm in 
20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po 
izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po shemi v 
Načrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO CEMENTNO 
LEPILO razreda C2TE S1, d= 0.5 cm, S FUGIRANJEM S 
CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI NA ENOTO JE 
POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDEČE: PRI DOBAVI 
KERAMIKE/GRANITOGRESA  JE UPOŠTEVATI 
POVEČANO KOLIČINO ZA MIN. 5% ZARADI ODPADA 
PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA KERAMIKE 40,00-
50,00 eur/m2.

m2 57,00

2 DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIŠ. 
DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI 
ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO 
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. 
KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE 1.!

m1 51,00

3 DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (notranji prostori) S 
TALNIMI PLOŠČICAMI Granitogres ploščice R10, 
dimenzije 40/40cm in 20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), 
v barvnem tonu po izboru projektanta arhitekture, d=10 
mm, po shemi v Načrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO 
CEMENTNO LEPILO razreda C2TE S1, d= 0.5 cm, S 
FUGIRANJEM S CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI 
NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDEČE: 
PRI DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA  JE 
UPOŠTEVATI POVEČANO KOLIČINO ZA MIN. 5% 
ZARADI ODPADA PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA 
KERAMIKE 40,00-50,00 eur/m2.

m2 58,00

4 DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIŠ. 
DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI 
ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO 
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. 
KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE 3.!

m1 71,00
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5 DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (zunanje površine) S 
TALNIMI PLOŠČICAMI Granitogres ploščice R11, 
dimenzije 20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem 
tonu po izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po 
shemi v Načrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO 
CEMENTNO LEPILO razreda C2TE S1, d= 0.5 cm, S 
FUGIRANJEM S CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI 
NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDEČE: 
PRI DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA  JE 
UPOŠTEVATI POVEČANO KOLIČINO ZA MIN. 5% 
ZARADI ODPADA PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA 
KERAMIKE 40,00-50,00 eur/m2.

m2 137,00

6 DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIŠ. 
DO 10 CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI 
ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO 
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. 
KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE 5.!

m1 14,00

7 DOBAVA IN OBLOGA STEN V SANITARIJAH/ 
KOPALNICAH S STENSKIMI KERAMIČNIMI 
PLOŠČICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO 
FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z 
VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUČNO S PVC 
VOGALNIMI IN ZAKLJUČNIMI LETVICAMI "RONDEC". 
FUGIRNA MASA VODOODBOJNA IN ODPORNA NA 
NASTANEK PLESNI. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR 
40,00-50,00/M2. m2 21,00

8 ENAKO KOT POST. 7., LE OBLOGA STEN V KUHINJI.
m2 5,00

9 DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME/PRIPIRE NA 
MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI 
NIVOJI. m1 2,00

12 DOBAVA IN OBLOGA RAVNIH AB STOPNIC 10/40 CM 
S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI 
/GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE NA 
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. m1 14,00

13 DOBAVA IN OBLOGA RAVNIH AB STOPNIC 17,5/28 
CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI 
/GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE NA 
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. m1 7,00
KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ
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5 SLIKO-PLESKARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

1 STRUGANJE STARE SLIKARIJE NA NOTRANJIH 
OBSTOJEČIH BARVANIH FINO OMETANIH STENAH.

m2 127,00

2 DOBAVA IN BARVANJE SPODNJE STRANI AB 
STREŠNEGA NAPUŠČA V IZVEDBI: - oplesk, barvanje 
fasade s silikonsko barvo npr. BaumitKlimaColor, barva po 
izboru projektanta. m2 48,00

3 DOBAVA IN BARVANJE SPODNJE STRANI AB RAVNE 
STREHE PRIZIDKA - SERVISNI PROSTORI V IZVEDBI: 
- oplesk, barvanje fasade s silikonsko barvo npr. 
BaumitKlimaColor, barva po izboru projektanta. m2 26,00

4 DOBAVA IN BARVANJE NOTRANJIH STEN IN 
ZUNANJIH ZIDOV V IZVEDBI: - Notranji oplesk, barvanje 
notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij 
in topil (npr. BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta

m2 350,00

5 DOBAVA IN BARVANJE FASADNIH ZIDOV V IZVEDBI: - 
Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na 
osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), barva 
po izboru projektanta. m2 354,00
SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ

6 MONTAŽNI STROPI IN STENE

1 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET SPUŠČENEGA 
STROPA (kapela, poslovilni prostor) V IZVEDBI:
Leseni stropniki z antigljivičnim in antiinsekticidnim 
premazom prereza cca 16-18 x 18-20 cm
Kovinska podkonstrukcija obešenega stropa, vešalke 
privijačene skozi parno zaporo v lesene stropnike. 
Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm 
in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali 
pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. 
Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih 
profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z pobarvanimi vijaki 
KCS Heradesign 50 mm. 

toplotna izolacija: Steklena volna, d =24 cm
Parna zapora KI LDS 
Finalni strop: Akustična obloga (po posebnem načrtu) ( 
npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali enoakovredno) iz 
lesnih vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm,  lesna 
vlakna so debeline 1 mm, s posnetimi robovi, plošče so 
barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm

m2 53,00

2 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET SPUŠČENEGA 
STROPA (nadstrešek) V IZVEDBI:
Kovinska podkonstrukcija obešenega stropa, vešalke 
privijačene skozi parno zaporo v lesene stropnike. 
Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm 
in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obešali 
pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. 
Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih 
profilih je 60 cm, ter vidno privijači plošče z pobarvanimi vijaki 
KCS (npr. Heradesign 50 mm). 

Zvočna izolacija: Na CD profile je položena kamena volna KI 
Venti, debelina 5 cm ter 
Parna zapora KI LDS 
Akustična obloga (po posebnem načrtu) ( npr. sistem KCS 
Heradesign tip Superfine, ali enoakovredno) iz lesnih 
vlaknastih plošč, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm,  lesna vlakna 
so debeline 1 mm, s posnetimi robovi, plošče so barvane v 
barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm m2 42,00

4 DOBAVA IN NAPRAVA MASKE ZA VERTIKALNE IN 
HORIZONTALNE INSTALACIJSKE CEVI IZ NAVADNIH 
MAVČNOKARTONSKIH PLOŠČ DEB. 2X 12,5 MM 
VKLJUČNO S POCINKANO KOVINSKO 
PODKONSTRUKCIJO KNAUF (ali enakovredno) , S 
PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI MED PLOŠČAMI 
SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN 
BANDAŽIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN 
TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK.  
KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4. m2 2,00

5 ENAKO KOT POST. 5., LE IZ VLAGOODPORNIH 
MAVČNO-KARTONSKIH PLOŠČ (SANITARIJE) m2 2,00
MONTAŽNI STROPI IN STENE SKUPAJ
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ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA

A GRADBENA DELA
NEPREDVIDENA DELA v višini 10% 
SKUPAJ BREZ DDV EUR
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV EUR
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ZUNANJA UREDITEV 
zap. vrsta blaga oziroma storitve merska količina cena vrednost
št. enota na enoto

PRIPRAVLJALNA DELA:
1 ZAKOLIČBA POVRŠIN (tlakovane in zelene površine), 

ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE IN POSTAVITEV 
POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRAČUNA SE 
1X CELOTNA OBDELANA POVRŠINA.  m2 252,00

2 ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO 
PROMETNE SLUŽBE + ELABORAT. kos 1,00

3 IZDELAVA VARNOSTNEGA NAČRTA IN 
KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU. kos 1,00

4 UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO 
Z VARNOSTNIM NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO 
IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBIŠČNE 
ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV 
GRADBIŠČNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV 
OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE 
SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM, POSTAVITEV 
GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, 
UREDITEV GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, 
UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZAČASNE 
GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE 
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV 
GRADBIŠČNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV 
GRADBIŠČNE VODOVODNE INŠTALACIJE, NAJEM IN 
POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA CELOTEN 
ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI 
JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV 
(OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO 
ZAKLJUČENIH GO DELIH PO TEM PREDRAČUNU. 

kos 1,00 1.500,00

5 PROJEKTANTSKI NADZOR (ocena - ur). ur 20,00 45,00

RUŠITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA: SPLOŠNA 
OPOMBA, KI VELJA ZA RUŠITVENA DELA! V CENAH 
ZA ENOTO PRI RUŠITVENIH DELIH JE UPOŠTEVATI 
SLEDEČE: VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN 
PRI RUŠENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI 
NA DEPONIJO NAROČNIKA, NEUPORABNEGA PA 
ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 
15,00 KM VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH 
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. OBRAČUN SE 
OPRAVI PO PROSTORNINI RUŠEVIN (m3) V 
NERAZSUTEM STANJU!

6 REZANJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM. 
(zamenjava cestnih robnikov in vhod) m1 40,00

7 RUŠENJE OBSTOJEČEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM 
IN V PASU ŠIR. DO 30 CM. (zamenjava cestnih robnikov 
in vhod) m3 4,00

8 RUŠENJE OBSTOJEČEGA ARM.BETONSKEGA 
TLAKA DEB. DO 15 CM. m3 3,00

9 RUŠENJE OBSTOJEČEGA TLAKA IZ BETONSKIH 
PRANIH PLOŠČ VKLJUČNO S PODLOŽNIM 
BETONOM DEB. DO 15 CM. m3 5,00

10 RUŠENJE OBSTOJEČIH CESTNIH BETONSKIH 
ROBNIKOV 15/25 CM VKLJUČNO Z BETONSKIM 
TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM. m1 12,00

11 ODSTRANITEV OBSTOJEČIH DREVES FI 60-80 CM. kos 4,00
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ZEMELJSKA DELA: SPLOŠNA OPOMBA, KI VELJA ZA 
ZEMELJSKA DELA: VSA IZKOPNA DELA IN 
TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE 
OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V 
RAŠČENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE 
OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V 
VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE 
DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN 
POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI  S TEM JE 
POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.

12 STROJNI ŠIROKI ODKOP ZA TLAKOVANJE V TERENU 
III.-IV. KTG. GLOBINE DO 60 CM, Z DEPONIRANJEM 
BOLJŠEGA IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI 
GLINE NA GRADBIŠČNI DEPONIJI ZA KASNEJŠO 
UPORABO. V CENI NA ENOTO JE UPOŠTEVATI TUDI 
PAZLJIVO ODKOPAVANJE TIK OB DREVESIH: 
KORENINE SE NE SMEJO POŠKODOVATI!

m3 15,00

13 STROJNI ŠIROKI ODKOP ZA TLAKOVANJE V TERENU 
III.-IV. KTG. GLOBINE DO 60 CM, Z ODVOZOM 
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO 
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUČNO S PLAČILOM 
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z 
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO 
PRESOJI IZVAJALCA. V CENI NA ENOTO JE 
UPOŠTEVATI TUDI PAZLJIVO ODKOPAVANJE TIK OB 
DREVESIH: KORENINE SE NE SMEJO 
POŠKODOVATI!

m3 157,00

14 STROJNI ODKOP JARKA ZA PASOVNE TEMELJE 
OGRAJNEGA ZIDU IZ GABIONOV V TERENU III.-IV. 
KTG.,  Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V 
KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM 
VKLJUČNO S PLAČILOM VSEH KOMUNALNIH 
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO 
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA. 

m3 2,00

15 ROČNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV 
OGRAJNEGA ZIDU IZ GABIONOV S TOČNOSTJO +- 3 
CM Z UTRDITVIJO. m2 4,00

16 ROČNO PLANIRANJE TERENA POD TLAKOVANIMI 
POVRŠINAMI S TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. 

m2 223,00

17 DOBAVA IN POLAGANJE LOČILNEGA SLOJA: 
Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 
100% polipropilenskih neskončnih vlaken 300 g/m2; 
vgrajen v smeri glavnih sil – v skladu z navodili 
proizvajalca. Debelino filca določi/potrdi geomehanik. 
Ločilni sloj se položi na utrjena tla Evd>20Mpa. m2 246,00

18 DOBAVA IN NAPRAVA PODLAGE: Kamnita posteljica: 
po TSC 06.100 0-100, d> 25cm V SLOJU DEBELINE 25 
CM (pod tlakovanimi površinami), Z IZRAVNAVO 
POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO 
NA PREDPISANO ZBITOST. m3 57,00

19 DOBAVA IN NAPRAVA ZMRZLINSKO ODPORNE  
PODLAGE: Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 
06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi 
geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm V SLOJU DEBELINE 
20 CM (pod tlakovanimi površinami), Z IZRAVNAVO 
POVRŠINE S TOČNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO 
NA PREDPISANO ZBITOST. m3 46,00

20 DOBAVA IN NAPRAVA FINE IZRAVNAVE:  uvaljan 
pesek, granulacije 1-4 mm V SLOJU DEBELINE 1 - 2 
CM. (nad tampon) m3 5,00

21 DOBAVA IN POLAGANJE LOČILNEGA SLOJA: PE 
folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih. (nad pesek) m2 108,00

22 STROJNI ZASIP OB ROBNIKIH IN ZA TEMELJI NA  
STRANI ZELENICE Z BOLJŠIM MATERIALOM OD 
IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE V PLASTEH 
PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO S TOČNOSTJO 
+- 3 CM IN UTRDITVIJO. UPORABI SE BOLJŠI 
IZKOPANI MATERIAL BREZ PRIMESI GLINE IZ 
GRADBIŠČNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU.

m3 15,00

23 DOBAVA HUMUSA IN VGRAJEVANJE V SLOJU DEB. 
30-40 CM - ZELENICE. m2 29,00

24 DOBAVA IN ZATRAVITEV ŽE HUMUZIRANE ZELENICE 
Z AVTOHTONIMI TRAVIŠČNIMI MEŠANICAMI IN 
VZDRŽEVANJE DO POZELENITVE. m2 29,00

25 DOBAVA IN ZASADITEV DREVES
Acer platanoides ‘Cleveland’, 
na lokacije po načrtu, vključno z:
izkopom sadilnih jam, 
dodatkom gnojila, 
dobavo in postavitvijo tritočkovne opore (leseni 
impregnirani koli),
z dobavo in namestitvijo zalivalne vreče  in 
z zasipom po končani zasaditvi.

kos 6,00
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BETONSKA DELA:

25 DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA 
BETONSKEGA SLOJA (pod pasovnimi temelji ograjnega 
zidu iz gabionov) DEBELINE DO 10 CM Z BETONOM C 
8/10. m3 0,50

26 DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA 
BETONSKEGA SLOJA (pod TLAKOM ) DEBELINE DO 
10 CM Z BETONOM C 8/10. m3 2,00

27 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
PASOVNIH TEMELJEV OGRAJNEGA ZIDU IZ 
GABIONOV Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. 
Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z 
zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. NEVIDNI 
BETON. m3 1,50

28 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE 
TALNE PLOŠČE DEBELINE 16 CM (gres) Z BETONOM 
C 25/30 XC2; Dmax 16, S4, BETON Z DODATKI ZA 
VODOTESNOST IN ODPORNOST NA ZMRZAL TER 
SOL. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni 
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.   

m3 8,00

29 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH 
RAVNIH STOPNIC (gres) Z BETONOM C 25/30 XC2; 
Dmax 16, S4, BETON Z DODATKI ZA VODOTESNOST 
IN ODPORNOST NA ZMRZAL TER SOL. Vgrajeni betoni 
morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST 
EN 206-1 in SIST 1026.   m3 1,50

30 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE 
TALNE PLOŠČE DEBELINE 16 CM Z BETONOM C 
25/30 XC2; Dmax 16, S4, BETON Z DODATKI ZA 
VODOTESNOST IN ODPORNOST NA ZMRZAL TER 
SOL. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni 
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.   V 
CENI JE ZAJETI TUDI FINALNO METLIČENJE 
POVRŠINE! m2 18,00

31 DOBAVA IN IZDELAVA KOMPLET TALNE PLOŠČE IZ 
PRANEGA ARMIRANEGA BETONA DEB. 16 CM Z 
BETONOM C30/37, X 0-3 / X-F4, D MAX 0-16 (frakcija 
primerna za prani beton, agregat 0-4), PV-II, 
ZMRZLINSKO ODPOREN BETON IN ODPOREN NA 
OBRABO TER SOL, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. 
V CENI JE ZAJETI TUDI VSA SLEDEČA DELA: - 
REZANJE/IZDELAVA VSEH POTREBNIH TALNIH 
DILATACIJ V AB TLAKU, - KITANJE TALNIH DILATACIJ 
V AB TLAKU Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO 
ELASTIČNIM KITOM V BARVI PO IZBORU 
PROJEKTANTA ARHITEKTURE (betonski tlak je 
dilatiran z zareznimi, dilatacijami širine 5-8mm; dilatacije 
zapolnjene s trajno elastičnim kitom v barvi betonskega 
tlaka), - OBDELAVA VIDNE POVRŠINE TLAKA PO 
NAVODILIH PROJEKTANTA ARHITEKTURE - PRANA 
POVRŠINA (finalna obdelava z izpiranjem, agregat 0-4, 
površina nedrseča), - OPAŽ ROBA AB TALNE PLOŠČE 
VIŠ. 16 CM, - ARMIRANJE AB TLAKA Z ARMATURNO 
MREŽO 2X Q385.

m2 18,00

32 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 
500B DO FI 12 MM. (Količina ocenjena) kg 600,00

33 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S 
500B NAD FI 12 MM. (Količina ocenjena) kg 200,00

34 DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ MAG 
500/560. (Količina ocenjena) kg 600,00
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TESARSKA DELA:

35 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA 
DVOSTRANSKEGA OPAŽA ZA AB PASOVNE 
TEMELJE OGRAJNEGA ZIDU IZ GABIONOV. NEVIDNI 
BETON. m2 5,00

36 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB 
RAVNE STOPNICE. m2 4,00

37 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA 
ROBOVE AB TALNE PLOŠČE VIŠINE DO 20 CM. m2 11,00

ZIDARSKA DELA:

38 DOBAVA IN MONTAŽA BETONSKIH ROBNIKOV 
PREREZA 10X20 CM KOMPLET S POTREBNIMI 
ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM, 
OBBETONIRANJEM IN STIČENJEM STIKOV. m1 83,00

39 DOBAVA IN IZDELAVA TLAKA V IZVEDBI:
Betonske travne plošče, položene v medsebojnem razmiku 
min. 5 mm, tlakovci z vmesnimi odprtinami, zapolnjenimi s 
humuzom in zatravljeni, d = min. 8 cm
Peščena posteljica frakcije 0-4 mm, debeline 3cm m2 115,00

40 DOBAVA IN MONTAŽA KOMPLET BETONSKE MULDE 
V IZVEDBI:
Betonska mulda iz prefabriciranih elementov, širine 50 cm, 
višine min. 10 cm.
Podložni beton, d = 10 cm. m1 40,00

41 DOBAVA IN MONTAŽA OGRAJNEGA ZIDU IZ 
GABIONOV 30cm(š) / 130cm (v) / 400cm (l), KOŠARA iz 
Fe-Zn VROČECINKANE JEKLENE ŽICE, POLNITEV Z 
LOMLJENIM KAMNOM PO IZBORU PROJEKTANTA 
ARHITEKTURE. V ENOTNI CENI JE UPOŠTEVATI 
TUDI DOBAVO IN MONTAŽO SLEPIH/NEVIDNIH 
STABILIZACIJSKIH STEBROV PROTI PREVRNITVI 
GABIONSKEGA ZIDU IZ JEKLENIH ŠKATLASTIH 
PROFILOV! OGRAJA IZ GABIONOV SE MONTIRA NA 
ŽE PREDHODNO IZVEDEN AB PASOVNI TEMELJ. 
IZVEDBA TEMELJA ZAJETA V DRUGI POSTAVKI.

m2 6,00

42 SANACIJA OBSTOJEČEGA OGRAJNEGA KAMNITEGA 
ZIDU POKOPALIŠČA (kamniti zid iz lokalnega kamna), 
DEB. 50 - 60 CM V IZVEDBI: - očistiti, - sanirati, - fuge 
obnoviti z malto iz gašenega apna po navodilih 
projektanta arhitekture in po izgledu obstoječega zidu.

m2 11,00

43 DOBAVA IN ASFALTIRANJE CESTIŠČA (javna cesta), 
V PASU ŠIR. DO 40 CM, Z DVOSLOJNIM ASFALTOM, 
NOSILNI SLOJ BITUGRAMOZ V DEBELINI 6 CM, 
FRAKCIJE 0-22 MM IN OBRABNI SLOJ ASFALTBETON 
V DEBELINI 4 CM, FRAKCIJE 0-8 MM VKLJUČNO 
PREDHODNI PREMAZ STIKA MED NOVIM IN 
OBSTOJEČIM ASFALTOM Z BITUMENSKO EMULZIJO - 
ZA BOLJŠO OPRIJEMLJIVOST. (zamenjava cestnih 
robnikov) m2 10,00

44 DOBAVA IN IZDELAVA ESTRIHA V IZVEDBI: - Estrih za 
izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika 
Screed HardTop-65), debeline 1-2 cm, - Vezni sloj, 
primer (npr. SikaScreed 20 EBB). m2 52,00

45 DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE 
HIDROIZOLACIJE TLAKA IN RAVNIH STOPNIC V 
IZVEDBI: - dvokomponentna, elastična vodotesna masa 
na cementni osnovi (pod granitogres ploščicami)

m2 52,00
KERAMIČARSKA DELA:

46 DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (zunanje površine) S 
TALNIMI PLOŠČICAMI Granitogres ploščice R11, 
dimenzije 20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem 
tonu po izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po 
shemi v Načrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO 
CEMENTNO LEPILO razreda C2TE S1, d= 0.5 cm, S 
FUGIRANJEM S CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI 
NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDEČE: 
PRI DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA  JE 
UPOŠTEVATI POVEČANO KOLIČINO ZA MIN. 5% 
ZARADI ODPADA PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA 
KERAMIKE 40,00-50,00 eur/m2.

m2 55,00

47 DOBAVA IN OBLOGA RAVNIH AB STOPNIC 12,5/37,5 
CM S TOVARNIŠKO IZDELANIMI KERAMIČNIMI 
/GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE "L" NA 
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO. 

m1 12,00
GRADBENA DELA SKUPAJ
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C. LOKACIJSKI PRIKAZI 
 

LP1 SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA 1:250 

LP2 GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA   1:250 

LP3 ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA IN 
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO 
INFRASTRUKTURO TER ZAŠČITE IN PRESTAVITVE 
INFRASTRUKTURNIH VODOV 

1:250 

LP4 GRAFIČNI IN DRUGI PODATKI ZA ZAKOLIČBO TER 
GEOREFERENCIRANJE OBJEKTA V PROSTORU 

1:250 

 

  



OBJEKTI:

OBSTOJEČA LOKALNA CESTA

OBSTOJEČ POKOPALIŠKI OBJEKT: 96,9 m2

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

GLAVNI (obstoječ) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA

POMOŽNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA
(obstoječe)

OBSTOJEČE ZELENE POVRŠINE POKOPALIŠČA: 3497,0 m2

OBJEKTI:

EKOLOŠKI OTOK

UVOZ/IZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

OBRAVNAVANO OBMOČJE

OBSTOJEČE POVRŠINE:

NOVE UTRJENE POVRŠINE: 435,0 m²
NOVE POVRŠINE:

GRADBENA PARCELA: 
del parcel št. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Križ

v skupni površini: 637,0m²

152.48

154.29

152.51

G

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:500 LP  01

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI - V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA

SEVER



OBSTOJEČA LOKALNA CESTA

OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA: 96,9 m2

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

GLAVNI (obstoječ) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA

POMOŽNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA
(obstoječe in novo)

OBSTOJEČE ZELENE POVRŠINE POKOPALIŠČA: 3497,0 m2

OBJEKTI:

EKOLOŠKI OTOK

UVOZ/IZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

PRIZIDANI DEL OBJEKTA: 83,9 m2

ENOSTAVNI OBJEKTI: 

OBRAVNAVANO OBMOČJE

OBSTOJEČE POVRŠINE:

NOVE UTRJENE POVRŠINE: 435,0 m²
NOVE POVRŠINE:

GRADBENA PARCELA: 
del parcel št. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Križ

v skupni površini: 637,0m²

OPORNI ZID 1: l=18,5m + 0,7m, h=30-80cm

OPORNI ZID 2: l=18,5m + 0,7m, h=85cm

OGRAJNI ZID: l=3m + 1,3m, h=130cm

,7

152.48

154.29

152.51

G

2
1

PMO

OP
 0

2.
1

31
9/

26
0

PMO SPLIT-
ZUN. ENOTA

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:500 LP  02

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA

SEVER



INFRASTRUKTURNI VODI-novo:
DRENAŽNA KANALIZACIJA

METEORNA KANALIZACIJA
VODOVOD
NN PODZEMNI VOD - PRESTAVITEV

FEKALNA KANALIZACIJA

INFRASTRUKTURNI VODI-obstoječe:

VODOVOD
NN EL. PODZEMNI VOD
TK PODZEMNI VOD
METEORNA KANALIZACIJA - VAŠKI KANAL

OBJEKTI:
OBSTOJEČI ZIDOVI - REKONSTRUKCIJA
NOVOGRADNJA

OBSTOJEČI PRIKLJUČEK - VZDRŽEVALNA DELA
(ENOSTAVEN OBJEKT)

NOVA LOKACIJA PMO

OBSTOJEČ JAŠEK METEORNE 
KANALIZACIJE
OBSTOJEČE MESTO 
PRIKLJUČITVE NA VAŠKO 
KANALIZACIJO

OBSTOJEČI VODOMERNI JAŠEK
SE NA ISTI LOKACIJI ZAMENJA Z 
NOVIM 

NOVA GREZNICA
10.000 l
(NA LOKACIJI OBSTOJEČE)

OBSTOJEČA PMO
OBSTOJEČE MESTO 
PRIKLJUČITV
(PRESTAVITEV)

MO Ø 100

MO Ø 100

MESTO PRIKLJUČITVE
NA OBSTOJEČI PRIKLJUČEK
NA NN EL. OMREŽJE

152.48

154.29

152.51

G

OBSTOJEČI PRIKLJUČEK NA
NN ELEKTRIČNI VOD 
(SAMOSTOJEN ENOSTAVEN 
OBJEKT) - PREDVIDENA 
VZDRŽEVALNA DELA

VZDRŽEVALNA DELA:
PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA 
PRIKLJUČKA

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:250 LP  03

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE 
OSKRBE OBJEKTA IN PRIKLJUČEVANJA 
OBJEKTA NA GOSPODARSKO 
JAVNO INFRASTRUKTURO

SEVER



ENOSTAVNI OBJEKTI - PODPORNO OGRAJNI ZIDOVI:    ZID 1,                         ZID 2                   

PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

maksimalne dolžine zidu: 18,6 m + 0,7 m 5,6 m + 1,7 m
maksimalna višina podpornega zidu:           80 cm 85 cm 
maksimalna višina ograjnega zidu: 100 cm /
širina zidu:           30 cm   30 cm

MINIMALNI ODMIK OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ:
(vse k. o. Vipavski Križ)

3176      →   več kot 10 m, več kot 10 m, 
3181/1   →  0,6 m, 1,2 m
3181/2   →  več kot 10 m, več kot 10 m,
3179      →   3,2 m 3,8 m

od ostalih parcel je odmik večji od 20 m

5,3

ENOSTAVNI OBJEKT - ZIDANA OGRAJA: maks. dim. (m) 

PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

maksimalne dimenzije zidu: 1,3 + 3,0
maksimalna višina zidu:           1,3 m
širina zidu:           0,3 m  

MINIMALNI ODMIK OGRAJE OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ:
(vse k. o. Vipavski Križ)

3176      →  8,6 m, 
3181/1   → 1,2 m,
3181/2   →  več kot 10 m,
3179      →  5,4m

od ostalih parcel je odmik večji od 20 m

5,3

ZAKOLIČBENE TOČKE OBJEKTOV:

T1: X= 411846.9,   Y= 83109.796
T2: X= 411851.11, Y= 83109.218
T3: X= 411845.94, Y= 83102.812
T4: X= 411850.15, Y= 83102.234
T5: X= 411853.9,   Y= 83116.858
T6: X= 411850.84, Y= 83098.481

PODATKI O POVRŠINAH OBJEKT:
maks. dimenzije (m) površina (m²)

ZAZIDANA POVRŠINA:

POVRŠINA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM:  35,0 x 6,4 180,8

PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA 35,3 x 7,3 222,2

PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH 35,1 x 6,8 189,9
PODZEMNIH DELOV OBJEKTA

POVRŠINA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM:
ENOSTAVNI OBJEKTI

POKOPALIŠKI OBJEKT - STAVBA

bruto površina objekta : 180,8 m²
bruto prostornina objekta: 806,3 m³
etažnost: P
kota pritličja: ±0,00 = 146,45 m n.m.v.  (kota končanega tlaka)
maksimalne dimenzije objekta: 7,3 x 35,3
maksimalna višina objekta: + 7,84 m (nad koto ±0,00) 

MINIMALNI ODMIKI MAKSIMALNIH NADZEMNIH DELOV OBJEKTA OD SOSEDNJIH 
ZEMLJIŠČ:
(vse k. o. Vipavski Križ)
3176      →   13,3m,
3181/1   →   2,8m,
3181/2   →   20,6m,
3179      →   5,2m

MINIMALNI ODMIK PODZEMNIH DELOV OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

MINIMALNI ODMIK OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ (NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM)

MINIMALNI ODMIKI MAKSIMALNIH NADZEMNIH DELOV OBJEKTA OD SOSEDNJIH 
OBJEKTOV:
(vse k. o. Vipavski Križ) 
 - v bližini ni sosednjih objektov

5,3

GRADBENA PARCELA: 
del parcel št. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Križ

v skupni površini: 637,0m²

5,3
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obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:250 LP  04

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

SEVER

GRAFIČNI IN DRUGI PODATKI ZA 
ZAKOLIČBO TER GEOREFERENCIRANJE 
OBJEKTA V PROSTORU
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D. TEHNIČNI PRIKAZI 
TEHNIČNI PRIKAZI DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ 

AOD_00 ODSTOPANJA: SITUACIJA 1:250

TEHNIČNI PRIKAZI  

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

A_OB 00 SITUACIJA 1:250

A_OB 01 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE  1:50

A_OB 02 TLORIS PRITLIČJA 1:50

A_OB 03 TLORIS STREHE 1:50

A_OB 04 PREREZ A-A 1:50

A_OB 05 PREREZ 4-4 1:50

A_OB 06 PREREZ 5-5 1:50

A_OB 07 PREREZ 6-6 1:50

A_OB 08 VZHODNA FASADA 1:50

A_OB 09 ZAHODNA FASADA 1:50

A_OB 10 JUŽNA FASADA 1:50

A_OB 11 SEVERNA FASADA 1:50

NOVO: 

A_ 00 SITUACIJA  1:250

A_ 01a TLORIS TEMELJEV  1:50

A_01b TLORIS KANALIZACIJE 1:50

A_02a TLORIS PRITLIČJA 1:50

A_02b TLORIS PRITLIČJA - TLAK 1:50

A_02c TLORIS PRITLIČJA - STROPOVI 1:50

A_03 TLORIS STREHE 1:50

A_04 PREREZ A-A 1:50

A_05 PREREZ 1-1 1:50

A_06 PREREZ 2-2 1:50

A_07 PREREZ 3-3 1:50

A_08 PREREZ 4-4 1:50

A_09 PREREZ 5-5 1:50

A_10 PREREZ 6-6 1:50

A_11 VZHODNA FASADA 1:50

A_12 ZAHODNA FASADA 1:50

A_13 JUŽNA FASADA 1:50

A_14 SEVERNA FASADA 1:50

A_15 DETAJL ATIKE 1:5



OBSTOJEČA LOKALNA CESTA

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

GLAVNI (obstoječ) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA

POMOŽNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA
(obstoječe in novo)

OBSTOJEČE ZELENE POVRŠINE POKOPALIŠČA

OBJEKTI:

UVOZ/IZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

OBSTOJEČE POVRŠINE:

UTRJENE PEŠČENE POVRŠINE - VZDRŽEVALNA DELA
NOVE POVRŠINE:

GRADBENA PARCELA: 
del parcel št. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Križ

v skupni površini: 637,0m²

5,3

5,3
DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM

MAKSIMALNE DIMENZIJE
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

DIMENZIJE GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTOV

EKOLOŠKI OTOK -  enostaven objekt

NOV  OGRAJNO - OPORNI ZID - enostaven objekt

NOVA  ZIDANA OGRAJA - enostaven objekt

OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA: 96,9 m2

PRIZIDANI DEL OBJEKTA (odprti pokriti prostori): 53,5 m2

NOVO TLAKOVANJE - GRANITOGRES

NOVO TLAKOVANJE - TRAVNE PLOŠČE

PRIZIDANI DEL OBJEKTA (zaprti prostori): 30,4 m2

PO DGD
OPISI ODSTOPANJ GLEDE NA DGD
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SPREMENJENO
MESTO PRIKLJUČITVE NA 
OBSTOJEČI NN PRIKLJUČEK

NOVA GREZNICA

NOV VODOMERNI JAŠEK 
NA LOKACIJI OBSTOJEČEGA

NOVA DREVESA

NOVE ZELENICE

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE
KOT DEL CESTE

MESTO PRIKLJUČITVE 
NA NN KABEL PO DGD

DRUGAČNO TLAKOVANJE
GLEDE NA DGD

LOKACIJA PMO PO DGD

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta: MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.  maja.af@gmail.comtel: 041233050Cesta 43a, 5270 Ajdovščina

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:250

SITUACIJA

AOD_00

ODSTOPANJA: 

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI

september 2023PZI - rekonstrukcija s prizidavo22-139-01-PZI 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

SE
VE

R



INFRASTRUKTURNI VODI-obstoječe:

VODOVOD
NN EL. PODZEMNI VOD
TK PODZEMNI VOD
METEORNA KANALIZACIJA - VAŠKI KANAL

OBJEKTI:

OBSTOJEČI ZIDOVI - REKONSTRUKCIJA

JAVNA RAZSVETLJAVA

OBSTOJEČA LOKALNA CESTA

OBSTOJEČ POKOPALIŠKI OBJEKT

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

GLAVNI (obstoječ) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA

POMOŽNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA
(obstoječe)

OBSTOJEČE ZELENE POVRŠINE POKOPALIŠČA

OZNAKE:

EKOLOŠKI OTOK

UVOZ/IZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

OBSTOJEČE POVRŠINE:

GRADBENA PARCELA: 
del parcel št. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Križ

v skupni površini: 637,0m²

5,3 DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM

MAKSIMALNE DIMENZIJE
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

LEGENDA:

OBSTOJEČE UTRJENE POVRŠINE

5,3

G

FEKALNA KANALIZACIJA

OBSTOJEČE DREVO

OBSTOJEČA ULIČNA SVETILKA

OBSTOJEČA GREZNICA

OBSTOJEČI GROB

MO
 Ø

 1
00
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 Ø
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obdelal:

odg. projektant:
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POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!
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OBSTOJEČA LOKALNA CESTA

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

GLAVNI (obstoječ) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA

POMOŽNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALIŠČA
(obstoječe in novo)

OBSTOJEČE ZELENE POVRŠINE POKOPALIŠČA

OBJEKTI:

UVOZ/IZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

OBSTOJEČE POVRŠINE:

UTRJENE PEŠČENE POVRŠINE - VZDRŽEVALNA DELA
NOVE POVRŠINE:

GRADBENA PARCELA: 
del parcel št. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Križ

v skupni površini: 637,0m²

5,3

5,3
DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJIŠČEM

MAKSIMALNE DIMENZIJE
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

DIMENZIJE GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTOV

EKOLOŠKI OTOK -  enostaven objekt

NOV  OGRAJNO - OPORNI ZID - enostaven objekt

NOVA  ZIDANA OGRAJA - enostaven objekt

OBSTOJEČI DEL OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA: 96,9 m2

PRIZIDANI DEL OBJEKTA (odprti pokriti prostori): 53,5 m2

NOVO TLAKOVANJE - GRANITOGRES

NOVO TLAKOVANJE - TRAVNE PLOŠČE

PRIZIDANI DEL OBJEKTA (zaprti prostori): 30,4 m2
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MESTO PRIKLJUČITVE NA 
OBSTOJEČI NN PRIKLJUČEK

NOVA GREZNICA

NOV VODOMERNI JAŠEK 
NA LOKACIJI OBSTOJEČEGA

NOVA DREVESA

NOVE ZELENICE

OBSTOJEČE PARKIRIŠČE
KOT DEL CESTE
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POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!
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1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2 



prestavitev groba
na mikrolokaciji

G

prestavitev groba
na mikrolokaciji

-izvedba izkopa izvedbo drenaže temeljev

7

-izvedba izkopa za pasovne temelje oporno-ograjnega  zidu

6

5

-izvedba izkopa za pasovne temelje-izvedba izkopa za pasovne temelje-izvedba izkopa za pasovne temelje

-izvedba izkopa izvedbo drenaže temeljev

-izvedba izkopa za meteorno kanalizacijo

B'

-izvedba izkopa za izvedbo drenaže

-izvedba izkopa pod ograjnim zidom za 
podbetoniranje (po kampadah)

-izvedba izkopa za izvedbo fekalne kanalizacije
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-izvedba izkopa za izvedbo nove greznice

-izvedba izkopa zameteorno kanalizacijo
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B
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6 8

6 8
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-odstranitev tlaka

-odstranitev dreves
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-odstranitev dreves -odstranitev dreves
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1,02 ,50 1,42

8,6
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1,4
9

1,0
9
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1,35

2,70
6,89

6,55

LEGENDA TEMELJEV:

AB TEMELJI

KAMNITA GREDA OBSTOJEČIH ZIDOV

ZID PRITLIČJA

ODTOK METEORNE VODE

LINIJA PODZEMNIH OBJEKTOV

SHEMATSKA LINIJA RAZVODA
OBSTOJEČE FEKALNE KANALIZACIJE

SHEMATSKA LINIJA RAZVODA 
OBSTOJEČE METEORNE KANALIZACIJE

OBSTOJEČI NN EL. KABEL

OBSTOJEČI VODOVOD

OBSTOJEČI TK PODZEMNI KABEL

MO Ø 100

IZKOPI:

IZKOP  ZA TEMELJE PRITLIČJA
(od globine -0.8m do globine -1.5m)

IZKOP  ZA ZUNANJO UREDITEV
(od globine -0.1m do globine -0.7m)

IZKOP ZA INFRASTRUKTURO
(od globine -0.4m do globine -2.20m)

IZKOP ZA GREZNICO
(do globine -3,2m)

IZVEDBA ZAČASNE BREŽINE 
V NAKLONU 1:1 (od 0m do -3,2m)

IZKOP ZA PRESTAVITEV GROBOV

ODSTRANITEV DREVES

IZKOP PO KAMPADAH ZA 
PODBETONIRANJE OGRAJNEGA ZIDU
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OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-R1

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-R1

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!
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05
ČAJNA KUHINJA
keramika
8.2 m²

04  WC
keramika
2.3 m²

03
POSLOVILNI 
PROSTOR
keramika
14.6 m²

01
VHOD
keramika
14.8 m²

02
KAPELA
keramika
26.5 m²

1,01 1,50 1,2314,10
20,30

-odstranitev predelnih sten
-odstranitev vrat
-odstranitev dela zidu  za
povečanje vratne odprtine
(glej Načrt GK!)

B

7

8

-demontaža okna
-demontaža okenske police

5

-demontaža okna
-demontaža okenske police

-demontaža okna
-demontaža okenske police

-odstranitev opreme

-demontaža okna
-demontaža okenske police

-odstranitev vrat
-odstranitev elektro omarice
-odstranitev dela zidu  za
povečanje vratne odprtine
(glej Načrt GK!)

-odstranitev dvoje vrat
-odstranitev okna
-odstranitev dela zidu  za
povečanje vratne odprtine
(glej Načrt GK!)

-odstranitev ograje in
opornega zidca
-odstranitev tlaka

-začasna odstranitev 
avtomata za sveče

-odstranitev tlakov
do konstrukcije

-odstranitev tlakov
do konstrukcije

-odstranitev tlakov
do konstrukcije

1,40,89

3,3
7

6

AA

7

5

5 6

7

A

6

A'

B'

65 86 7

5 65 77

A

B

A'

B'

3,8
4

,30,30

4,4
4

4,4
4

MO Ø 100

1,3
8

1,2
1

1,3
9

MO Ø 100

,57

1,1
9

1,2
7

,30
3,8

4
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4
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,57MO Ø 100 MO Ø 100
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5,5
8

-izvedba preboja
za nov prehod

LEGENDA MATERIALOV:

ARMIRANI BETON

OPEČNI ZIDOVI -  15, 19 in 29 cm

OBSTOJEČ KAMNIT ZID - 55 - 70 cm

OBSTOJEČE STROPNE SVETILKE

OBSTOJEČE STENSKE SVETILKE

OBSTOJEČE ULIČNE SVETILKE

OPIS PROSTORA

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

01
VHOD
keramika
14.8 m²
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TLORIS PRITLIČJA 
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POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA MATERIALOV:

SMER IN NAKLON STREHE

ODTOK METEORNE VODE

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

31%
MO Ø120

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:
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naročnik:
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TLORIS STREHE

A_OB 03

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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Z2.O

S1.O

S1.O

S2.O

S2.O

S2.O

Z1.O

Z3.O

Z1.O Z1.O

-odstranitev vrat in 
zidu za večjo vratno
odprtino

-odstranitev oken

-odstranitev tlaka

-odstranitev predelnih sten
 in stropov

-odstranitev oken-odstranitev zidu
slepega okna

-odstranitev stropov

-odstranitev vrat in 
zidu za večjo vratno
odprtino

-odstranitev vrat in 
zidu za večjo vratno
odprtino

-odstranitev dela 
 kamnitega ograjnega zidu

3,1
2

3,1
4

2,2
4

,14 ,81 ,41 ,81 ,14
2,30 ,86

LEGENDA MATERIALOV:

ARMIRAN BETON

OPEČNI ZIDOVI -  15, 19 in 29 cm

OBSTOJEČ KAMNIT ZID - 55 - 70 cm

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

-0,04

T2.O
S1.O
Z1.O

Streha:
S1.O -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.O -leseni stropniki

-lesena podkonstrukcija
-lesena obloga (opaž)

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ - OBSTOJEČE:

Talna konstrukcija v pritličju:
T1.O -betonske kulir plošče 4 cm

-cementni estrih 6 cm
-AB talna plošča 
-tampon

Talna konstrukcija v pritličju:
T2.O -keramika 1 cm

-cementni estrih 6 cm
-AB talna plošča 
-tampon

Zunanji nosilni zid:
Z1.O -omet 2 cm

-kamniti zid     50-60 cm
-omet 2 cm

Zunanji zid v višini cokla:
Z2.O -omet 2 cm

-kamen           55-65 cm
-fasadni grobi 
cementni  obrizg 4cm
 

Notranji nenosilni zid:
Z2.O -omet 2 cm

-opečni zidak 12-15 cm
-omet 2 cm

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

PREREZ A-A

A_OB 04

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



S1.O

S2.O

+7,84

±0,00=146,45

Z2.O

-odstranitev vrat in 
zidu za večjo vratno
odprtino

,57 3,92 ,49
,09

3,1
4

,465,1
0

3,1
4

,46

T1.O

LEGENDA MATERIALOV:

ARMIRAN BETON

OPEČNI ZIDOVI -  15, 19 in 29 cm

OBSTOJEČ KAMNIT ZID - 55 - 70 cm

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

-0,04

T2.O
S1.O
Z1.O

Streha:
S1.O -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.O -leseni stropniki

-lesena podkonstrukcija
-lesena obloga (opaž)

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ - OBSTOJEČE:

Talna konstrukcija v pritličju:
T1.O -betonske kulir plošče 4 cm

-cementni estrih 6 cm
-AB talna plošča 
-tampon

Talna konstrukcija v pritličju:
T2.O -keramika 1 cm

-cementni estrih 6 cm
-AB talna plošča 
-tampon

Zunanji nosilni zid:
Z1.O -omet 2 cm

-kamniti zid     50-60 cm
-omet 2 cm

Zunanji zid v višini cokla:
Z2.O -omet 2 cm

-kamen           55-65 cm
-fasadni grobi 
cementni  obrizg 4cm
 

Notranji nenosilni zid:
Z2.O -omet 2 cm

-opečni zidak 12-15 cm
-omet 2 cm

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

PREREZ 6-6

A_OB 06

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



-0,04=146,41

S1.O

+6,08

4,2
9

Z2.O

S2.O

T2.O

LEGENDA MATERIALOV:

ARMIRAN BETON

OPEČNI ZIDOVI -  15, 19 in 29 cm

OBSTOJEČ KAMNIT ZID - 55 - 70 cm

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

-0,04

T2.O
S1.O
Z1.O

Streha:
S1.O -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.O -leseni stropniki

-lesena podkonstrukcija
-lesena obloga (opaž)

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ - OBSTOJEČE:

Talna konstrukcija v pritličju:
T1.O -betonske kulir plošče 4 cm

-cementni estrih 6 cm
-AB talna plošča 
-tampon

Talna konstrukcija v pritličju:
T2.O -keramika 1 cm

-cementni estrih 6 cm
-AB talna plošča 
-tampon

Zunanji nosilni zid:
Z1.O -omet 2 cm

-kamniti zid     50-60 cm
-omet 2 cm

Zunanji zid v višini cokla:
Z2.O -omet 2 cm

-kamen           55-65 cm
-fasadni grobi 
cementni  obrizg 4cm
 

Notranji nenosilni zid:
Z2.O -omet 2 cm

-opečni zidak 12-15 cm
-omet 2 cm

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

PREREZ 7-7

A_OB 07

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



-odstranitev oken -odstranitev oken

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

VZHODNA FASADA

A_OB 08

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



-odstranitev oken -odstranitev oken -odstranitev pozidave
slepega okna

-odstranitev
poškodovanih 
ometov

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

ZAHODNA FASADA

A_OB 09

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



-odstranitev vrat in 
zidu za večjo vratno
odprtino

,20 ,70 ,79 1,20 ,85 ,65 ,27 ,52,51
5,69

2,4
0

2,4
0

,95
1,4

5

3,0
4

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

JUŽNA FASADA

A_OB 10

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

SEVERNA FASADA

A_OB 11

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

OBSTOJEČE STANJE IN RUŠITEV: 

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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,60,60,60

+0,68
+0,23

+0,92
+0,32 -0,28

+0,32
-0,28
+0,32

-0,78
-0,18

-0,78
-0,18

TEMELJ V OSI B - POGLED

+0,32

-0,28 -0,18

-0,78

+0,44
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+0,92

+0,32

TEMELJ V OSI A - POGLED
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3,00 3,80 7,20 ,60 2,20 6,48 3,48 6,48

,51
4,0

0
,51

,21,20

,10

preboj temelja 
pvc cev Ø200
sp. rob +0,23
kot zaščita
cevi Ø110

zob v vrhu temelja
20/10, sp. rob +0,22

56145.94
41

,30

,50

3,0
0

,50
3,5

0

1,00
1,50

,60
-0,27

LEGENDA TEMELJEV - TLORIS:

KAMNITA GREDA - OBSTOJEČE

ZID PRITLIČJA - OBSTOJEČE

AB TEMELJI - NOVO

AB TEMELJ - NOVO - STRANSKI RIS

ZID PRITLIČJA - NOVO

PREBOJ TEMELJEV ZA RAZVOD KANALIZACIJE Ø200

VIŠINSKA KOTA V PREREZU

VIŠINSKA KOTA V TLORISU:
   višina zgornjega roba pete temelja
   višina spodnjega roba pete temelja

-0,29
-1,04

LEGENDA:

AB KONSTRUKCIJA V PREREZU

TEMELJ NOVOGRADNJE - POGLED

OBSTOJEČI KAMNITI OGRAJNI ZID - POGLED

PODBETONIRANJE OBSTOJEČEGA ZIDU - POGLED

AB PODPORA OBSTOJEČEGA ZIDU - POGLED

AB ZID MKOT DEL UREDITVE - POGLED

LINIJA KONČANEGA TLAKA KLANČINE (OB V FASADI)

LINIJA KONČANEGA TLAKA PLOČNIKA (OB Z FASADI)

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

TLORIS TEMELJEV

A  01a

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
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PEHD Ø 160, i=2%, l=9.5m

RJ M1.2 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=146.94
k.d.=146.12
k.i.=146.11

PE drenaža Ø110     (2/3 perf.), i=0.5%, l=13.5mPE drenaža Ø110 (2/3 perf.), i=0,5%, l=2.6m

PE drenaža Ø110 (2/3 perf.), i=0.5%, l=17.8m

RJ M1.5 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=145,96
k.d.=144,90
k.i.=144,89

RJ D2.4
BC Ø  400
betonski pokrov
pokrov pod tlakom
k.v.= 145.38
k.d.=145.37
k.i.=145.36

RJ D1.3 BC Ø  400
betonski pokrov
pod tlakom
k.p.=prilagoditi terenu
k.d.=145.53
k.i.=145.52

PE
 d

re
na

ža
 Ø

11
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f.)
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1%
, l=

4.
7m

RJ F1.2 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60 
smradotesen
k.p.=146.64
k.v.=146.00
k.d.=145.99
k.i.=145.98

PEHD Ø 160, i=2%, l=9.7m

k.v.=145,27

PEHD Ø 160, i=0,5%, l=17,2m

PE
HD

 Ø
 1

60
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2%
, l=

7,
3m

PEHD Ø 160, i=4.2%, l=4.2mPEHD Ø 160, i=4.2%, l=7.6m

PE
HD

 Ø
 1

60
, i=

2%
,

 l=
1.

2m

PVC Ø 160, i=2%, l=14.7m

RJ M2.4 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.35
k.v.= 145.92
k.d.=145.90
k.i.=145.89

RJ M2.5 BC Ø 600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=146.22
k.v.=145.58
k.d.=145.56
k.i.=145.55

RJ M1.4 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=145.89
k.v.=145.44
k.d.=145.43
k.i.=145.42

RJ M1.3 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=146.43
k.v.=145.92
k.d.=145.78
k.i.=145.77

RJ D1.4 BC Ø  400
betonski pokrov
pokrov pod tlakom
k.v.= 145.43
k.d.=145.42
k.i.=145.41

RJ M1.1 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=147.45
k.v.=146.82
k.d.=146.81
k.i.=146.80

RJ D1.2 BC Ø  400
betonski pokrov
pod tlakom
k.d.=146.11
k.i.=146.10

PESKOLOV
P1.4 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=145.91
k.d.=145.30
k.i.=145.70

PE drenaža Ø110 (2/3 perf.), i=2%, l=11.4m

RJ F1.1 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
smradotesen
k.p.=148.09
k.v.=147.30
k.d.=146.31
k.i.=146.30
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RJ M1.6 BC Ø  600
LTŽ rešetka 50/50
k.p.=145,20
k.d.=144,20
k.v.=144,60

PESKOLOV
P1.3 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.44
k.d.=145.70
k.i.=146.12

k.v.=146.61

PESKOLOV
P1.2 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=147.00
k.d.=146.20
k.i.=146.70

k.v.=146.68

PESKOLOV
P1.1 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=147.47
k.d.=146.50
k.i.=146.85

PESKOLOV
P2.2 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.37
k.d.=145.60
k.i.=145.90

PESKOLOV
P2.1 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.48
k.d.=146.00
k.i.=146.40
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KABELSKI JAŠEK
LTŽ POKROV 60/60
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44b
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k.v.=146.06

RJ D2.2 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
pokrov pod tlakom
k.v.=145.86
k.d.=145.85
k.i.=145.84

RJ D2.3 BC Ø  400
LTŽ pokrov 40/40
pokrov pod tlakom
k.v.=145.60
k.d.=145.59
k.i.=145.58

PE drenaža Ø110 (2/3 perf.), i=2%, l=10.7mPE drenaža Ø150 (2/3 perf.), i=10%, l=15,2m

PE drenaža Ø110 
(2/3 perf.), i=0,5%, 

l=7.1m

RJ D1.1 BC Ø  400
betonski pokrov
pod tlakom
k.v.=146.67
k.d.=146.61
k.i.=146.60

21 53 4 6

21 53 4 6

PEHD Ø 300, l=57 m

RJ D2.1 BC Ø  400
pokrov pod terenom
k.d.=146.96
k.i.=146.95

OB
ST
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k.v.=145,34

k.v.=145.54
k.v.=146.57

k.v.=146.13
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PE
HD

 Ø
 1

60
, i=

2%
, l=

3.
9m

OBSTOJEČ
VODOMERNI
JAŠEK

GREZNICA
tipska betonska
PE 10000 l
LTŽ pokrov 60/60
smradotesen

KABELSKI JAŠEK
LTŽ POKROV 60/60

PVC Ø 110, i=2%, l=2,1m

PV
C 

Ø 16
0, 

i=2
%, l=

2,4
m

PEHD Ø 160, i=2%, l=6.5m

PEHD Ø 160, i=8,7%, l=11.3m

POŽIRALNIK
M2.2 BC Ø  400
LTŽ rešetka 40/40
k.p.=147.47
k.v.=146.99
k.d.=146.58
k.i.=146.95NN jašek

BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=prilagoditi terenu
k.d.=147.60 PEHD Ø 160, i=8.7%, l=5.5m

PV
C 

Ø 
16

0, 
i=2

%, l=
4,3

m

PVC Ø 160, i=2%, l=3.3m

MO Ø 100

NOVO:

NOVI AB TEMELJI

ZID PRITLIČJA -NOVO

NOVA CEV FEKALNE KANALIZACIJE

NOVA CEV METEORNE KANALIZACIJE

NOVA DRENAŽNA CEV

SPREMEMBA POTEKA NN PRIKLJUČKA

SPREMEMBA POTEKA 
VODOVODNEGA PRIKLJUČKA

LEGENDA:

OBSTOJEČE:

KAMNITA GREDA

ZID PRITLIČJA

ODTOK METEORNE VODE

SHEMATSKA LINIJA RAZVODA
OBSTOJEČE FEKALNE KANALIZACIJE

SHEMATSKA LINIJA RAZVODA 
OBSTOJEČE METEORNE KANALIZACIJE

OBSTOJEČI NN EL. KABEL

OBSTOJEČI VODOVOD

OBSTOJEČI TK PODZEMNI KABEL

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:
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ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:
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TLORIS KANALIZACIJE 

A  01b

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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BETONSKA MULDA
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A'

B'

2 3 5 62 3 5 6 81 77

2 652 531 81 77
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A'

B'

+0,47

4x10/40

4

44a 4b4

44b4a

2%

3x
17

,5
/2

8
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jn
i z

id
, 

h=
 1

,3
m

UTOPLJEN BETONSKI ROBNIK 8/20

KERAMIKA - GRES 
R11,15 mm
DIM. 20/40,
38.00m2

METLIČENI BETON
18.70m2

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40
10.4m2

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 40/40
9.50m2

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40,
12.1m2

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40,
6,70m2

OKRASNI PAS
KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40
5.20m2

BETONSKI ROBNIK 8/20, h= 5 cm, l=7.2m

BE
TO

N
SK

I 
RO

BN
IK

 8
/2

0,
 

h=
 -

10
cm

,
l=

 1
.8

m

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40,
22.15m2

BETONSKI ROBNIK 10/20, 
h=3 cm, 5.0 m

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40, 16,10m2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40,
13,30m2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40,
4,85m2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40,
4,85m2
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N
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A 
4,

3m
2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 40/40
17,10m2

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 40/40
11.40m2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 40/40
14.35m2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40, 7,60m2

KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40,  7,60m2

OKRASNI PASOVI
KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40
TEMNEJŠI ODTENEK
5,2m2

ROBOVI STOPNIC
KERAMIKA - GRES R11
DIM. 10/40 + 10/40
L ELEMENT
TEMNEJŠI ODTENEK

BETONSKI ROBNIK 8/20, h=12 cm, l= 12.3m

BE
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1 6

1 6

2 3 54

2 53 4

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40
6,50m2

KERAMIKA
GRES R11,15 mm
DIM. 20/40,
6,60m2

TRAVNE PLOŠČE
14.2m2

TRAVNE PLOŠČE
24.6m2

PRAN
BETON
1.8m2
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BETONSKI ROBNIK 10/20, 
h=3 cm, l=3m
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BETONSKI ROBNIK 10/20, H=0 CM

BETONSKA MULDA BETONSKA MULDA

PRAN
BETON
3,8m2

M1.2
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=146.94

M1.5
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=145,96

P1.3
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.44

F1.2
LTŽ pokrov 60/60 
smradotesen
k.p.=146.64

M2.2
LTŽ rešetka 40/40
k.p.=147.47

M2.4
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.35

M2.5
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=146.22

RJ M1.3 BC Ø  600
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=146.43

M1.1
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=147.45

P1.4
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=145.91

F1.1
LTŽ pokrov 60/60
smradotesen
k.p.=148.09

M1.6
LTŽ rešetka 50/50
k.p.=145,20

M2.3
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.88

P1.2
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=147.00

P1.1
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=147.47

KABELSKI JAŠEK
LTŽ POKROV 60/60

ha
ur

at
on

 re
še

tka
 a

rt.
80

64
NOV VODOMERNI
JAŠEK
LTŽ pokrov 60/60

LTŽ pokrov 60/60
smradotesen

KABELSKI JAŠEK
LTŽ POKROV 60/60

P2.1
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.48

P2.2
LTŽ pokrov 40/40
k.p.=146.37

7x
10

/4
0

2,4
0

M1.4
LTŽ pokrov 60/60
k.p.=145.89

OKRASNI PAS
KERAMIKA - GRES R10
DIM. 20/40
5.20m2

PRAN
BETON
1.8m2

PRAN
BETON
1.8m2

PRAN
BETON
6.7m2

TRAVNE PLOŠČE
24.6m2

TRAVNE PLOŠČE
24.6m2

KERAMIKA - GRES 
R11,15 mm
DIM. 20/40,
35.00m2
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BETONSKI ROBNIK 10/20, 
h=3 cm, 5.0 m
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BETONSKI ROBNIK 10/20, 
h=3 cm, 5.0 m
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LEGENDA:

KAMNITI ZID 55-70 cm - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI -  15, 19, 25 in 29 cm

ARMIRANO BETONSKA VEZ

RELATIVNA VIŠINA KONČANEGA TLAKA

ABSOLUTNA VIŠINSKA KOTA
KONČANEGA TLAKA

147.47

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:
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projektant:
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OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:
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TLORIS PRITLIČJA - TLAK

A  02b

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA STROPOV:

AB - DVAKRAT KITANO IN BRUŠENO Z OPLESKOM

SPUŠČEN AKUSTIČNI STROP, NA VIŠINI +3,43 m

SPUŠČEN AKUSTIČNI STROP, NA VIŠINI +3,90 m

SPUŠČEN AKUSTIČNI STROP, NA VIŠINI +5,08 m

ZIDNA OBLOGA IZ AKUSTIČNIH PLOŠČ

SPUŠČEN MAVČNOKARTONSKI STROP 2X 1,25 cm, 
NA VIŠINO PROSTORA  +3,58 m  S KARNISO

STROPNO SVETILO

ZVOČNIK

OPOMBA: AKUSTIČNI STROP JE IZ LESNOCEMENTNIH PLOŠČ 
DIMENZIJE PLOŠČ: 60/120 cm, S POBRUŠENIMI ROBOVI,
BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA.

LEGENDA:

KAMNITI ZID 55-70 cm - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI -  15, 19, 25 in 29 cm

ARMIRANO BETONSKA VEZ
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TLORIS PRITLIČJA - STROPOVI

A  02c

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN
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MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2
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LEGENDA MATERIALOV:

SMER IN NAKLON STREHE

ODTOK METEORNE VODE

DVOKAPNA STREHA

RAVNA STREHA - PRODEC

ATIKA -TEKOČA HIDROIZOLACIJA
S POSIPOM
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TLORIS STREHE
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Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O
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PREREZ A-A

A  04

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!
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LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil
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PREREZ 1-1

A  05

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil
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ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      
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PREREZ 2-2

A  06

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil
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PREREZ 3-3

A  07

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil
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PREREZ 4-4

A  08

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil
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PREREZ 5-5

A  09

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2
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LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

Streha: NI SPREMEMB
S1.o -opečni strešniki v malti 8 cm

-opečne planete 3 cm
-prečne letve
-leseni špirovci

Spuščeni strop:
S2.1 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga 2,5 cm

Spuščeni strop:
S2.2 -leseni stropniki

-alu podkonstrukcija
-akustična obloga 2,5 cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite površine:
T1 -granitogres R10  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7 cm
-vezni sloj 
-AB talna plošča 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija v pritličju:
T2 -granitogres R10 1 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7 cm 
-PE folija
-eps izolacija 8 cm
-hidroizolacija
-AB talna plošča 12 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje         min. 25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - zunanje površine:
T3 -granitogres R11  1,5 cm

-lepilo 0,5-1 cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih 2 cm
-vezni sloj 
-AB plošča v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - ekološki otok:
T4 -metličeni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - travne plošče:
T5 -betonske travne plošče 8 cm

-peščena posteljica (0-4mm) 3 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - prani beton:
T6 -prani beton 16 cm

-podložni beton C12/15 10 cm
-tampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-raščen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:
T7 -betonska mulda

-podložni beton 10 cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc Ø300
-podložni beton 10 cm
-raščen teren

Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-obstoječi omet 2 cm
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-obstoječi omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji zid v višini cokla in 1m 
nad linijo vidnih poškodb:
Z2 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-sanirni obrizg
-kamniti zid     50-60 cm
 (po potrebi sanirati z injektiranjem)
-sanirni obrizg
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-AB vez     50-60 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunanji ograjni zid:
Z4 -obstoječi zid iz lokalnega kamna 40 cm

 (potrebno sanirati!)

Atika ali napušč:
S3  - dekorativni premaz

- dvokomponentni sistem tekoče HI 5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB ploščav naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):

-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
 trakov s PES filcem  0,8cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

           trakov z vložkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, točkovno varjen, hladni bitumenski

           prednamaz - npr. Ibitol )
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

različne sestave stropov S4, S5 in S6:

S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akustična obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akustična obloga

S6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1 cm
-oplesk

Nosilni zid prizidka:
Z5 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet 1 cm
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:
Z6 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 15 cm
-sanirni omet 2 cm
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunanji zid ob ograjnem zidu:
Z7 -notranji oplesk

-izravnalni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-toplotna izolacija xps 5 cm
-hidroizolacija
- xps plošče 15 cm
-obstoječi kamniti zid 40 cm

AB vezi:
Z8 -zaključni premaz na 2x 

 kitano in brušeno površino
-AB vez     30 cm
-zaključni premaz na 2x 
 kitano in brušeno površino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
Z9 -notranji oplesk

-izravnalnianirni omet
-sanirni omet 2 cm
-opečni zidak 25 cm
-hidroizolacija
-omet 2 cm
-izravnalnianirni omet
-zaključni premaz

Podporno ograjni zid:
Z10 -fasadni oplesk

-izravnalni omet
-AB zid 30 cm
-hidroizolacija
-čepkasta folija
-tampon
-geotekstil

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

PREREZ 6-6

A  10

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



7

3

3

4

4b

762 75 611 42

2 62 4a1

5 8

643 55 874

T3

T3

T3
T3

T3

T3
T3

1

1 2 53 4 6

2 53 4 6

2%

8,3%

2%

8,3%

8,3%

Z10

,45
1,2

0

,25 ,30 ,25
,80

+0,98

+0,22

+1,04

+0,44 +0,40

-0,08 -0,06 -0,06

-0,66

2,71

7,14
2,13

5,89
1,54 10,58 7,18

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

VZHODNA FASADA

A  11

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



4b

7 5 1

223

6 45 23 148 7

5 34a6

26

6 158 77

T3
T3

1

125 346

25 346

5%

4.5%
0%

5.1%

4%

+0,44

3,054,61,41,40,405,16

5,135,396,50,08

T1.O

T3

T3 T4

T3
T3

T3

T3
T3

4%

4.5%

5.1%

4%
+1,87

+1,75
+1,75

+1,43
+1,02

+0,70
+0,44

+0,12 4,61,41,40,405,16,41,40,40
5,22,41,40,40

5,135,396,50,08

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

ZAHODNA FASADA

A  12

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



BA

A B

+4,11

+9,17

+7,84

2,6
9

,34

+1,08 T3

A' B'

A' B'

A

A

T3

T4T7 T6

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJEČE

OPEČNI ZIDOVI

ARMIRANI BETON

ESTRIH, PODLOŽNI BETON...

EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

TAMPONSKO NASUTJE

DRENAŽNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VIŠINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

T2.O
S1.O
Z1.O

+0,50

obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

JUŽNA FASADA

A  13

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



B A

ABB' A'

A'B'

A

A obdelal:

odg. projektant:

odg. vodja projekta:

ime in priimek, naziv, id. št.: vrsta in številka načrta:

vsebina lista:

vrsta projekta:št. projekta: datum: merilo: št. lista:

naročnik:

objekt in
lokacija:

projektant:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina

št. in opis spremembe: datum: podpis:

1:50

SEVERNA FASADA

A  14

NOVO: 

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
Vipavski Križ; parc. št. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Križ

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

MAJA AMBROŽIČ FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUČKA, univ.dipl.inž.arh.  

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NAČRTIH ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INŠTALACI!

1- NAČRT ARHITEKTURE
št. 22-139-01-A-PZI-V2

april 2025PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V222-139-01-PZI-V2



+4,11

+3,32

+4,07

Ravna streha prizidka:
S4, S5 in S6 (streha):
-prodec  6 cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)
-xps toplotna izolacija 4 cm
-hidroizolacija- troslojna HI iz elastomer-bitumenskih
-trakov s PES filcem  
  (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 0,8cm
-xps naklonska toplotna izolacija 2-10 cm
-hi - parna zapora   0,4cm
-AB monolitna stropna plošča 20 cm

Atika ali napušč:
S3  
- dekorativni premaz
- dvokomponentni sistem tekoče HI  5 mm
- osnovni premaz
- nosilna AB plošča v naklonu   10-30 cm
- izravnalni omet 1 cm
- oplesk

odkapna pločevina z 
odkapnim nosom

pritrdilna pločevina

preliv iz inox cevi Ø70/75
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E. SHEME 
 

SO 01 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      OP 01 1:25

SO 02 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      OP 02 1:25

SSV 01 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN       SSV 01 1:25

SSV 02 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      SSV 02 1:25

SV 01 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      SV 01 1:25

SV 02 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      SV 02 1:25

SV 03 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      SV 03 1:25

SV 04 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN      SV 04 1:25

 



Alu prag
vodotesna izvedba

zaščitna obloga z 
odkapnim nosom
(brušeni inox)
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notr. zun. notr.

zun.

VP 01
Opis:

Sistem:

Podboj:
Polnilo/
vratno krilo:

Oprema vrat:

Izvedba praga:

Ostalo:

Dimenzije:

Odpiranje:

Zasteklitev:

- nasadila:  vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično
- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka
- ključavnica: cilindrična
- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju

- zidarska mera: širina 114 cm, višina 224 cm
- svetla mera: širina 100 cm, višina 216 cm

Oznaka: Prostor: Etaža: Količina:

Shramba P 1 

Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno 
vzeti na licu mesta.
Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

zvočna izola.: požarna odpor.:

Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata

/

/

 -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo.

- inox brušen, toplotno izolativen podboj

-kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)

- izolirana večslojna plošča, ojačitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za 
preprečevanje  krivljenja

- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
- montaža na način, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost

- na obeh straneh obloga iz masivnega lesa - smreka, na zunanji strani s    
horizontalnimi    okrasnimi utori v razdalji cca 15cm (Ug= max. 1,3 W/m2K)

- spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
 opremljenim s sistemskim tesnjenjem
- pod pragom sistemski  PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku' 

VP 01
30

-impregnirano in nato zaščiteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV žarki    
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)
- v spodnjem delu zaščita z odkapnim nosom h=20cm, inox pločevina, zunaj in 
znotraj

naziv gradnje

 načrt:

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ

22-139-01-PZI-V2

SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN TEHNIČNI PRIKAZI

1:25april 2025NAČRT ARHITEKTURE/PZI
 številka načrta:  datum:  merilo:  št. lista:

 prikaz: vsebina risbe:
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VP 02 VP 02
Opis:

Sistem:

Podboj:
Polnilo/
vratno krilo:

Oprema vrat:

Izvedba praga:

Ostalo:

Dimenzije:

Odpiranje:

Zasteklitev:

- nasadila:  vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično
- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka
- ključavnica: cilindrična, na notranji strani z gumbom za zaklepanje
- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju

- zidarska mera: širina 114 cm, višina 224 cm
- svetla mera: širina 100 cm, višina 216 cm

Oznaka: Prostor: Etaža: Količina:

WC P 1 

Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno 
vzeti na licu mesta.
Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

zvočna izola.: požarna odpor.:

Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata

/

/

 -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo.

- inox brušen, toplotno izolativen podboj

-kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)

- izolirana večslojna plošča, ojačitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za 
preprečevanje  krivljenja

- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
- montaža na način, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost

- spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
 opremljenim s sistemskim tesnjenjem
- pod pragom sistemski  PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku' 

30

- na obeh straneh obloga iz masivnega lesa - smreka, na zunanji strani s    
horizontalnimi    okrasnimi utori v razdalji cca 15cm (Ug= max. 1,3 W/m2K)
-impregnirano in nato zaščiteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV žarki    
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)
- v spodnjem delu zaščita z odkapnim nosom h=20cm, inox pločevina, zunaj in 
znotraj

naziv gradnje

 načrt:

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ

22-139-01-PZI-V2

SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN TEHNIČNI PRIKAZI

1:25april 2025NAČRT ARHITEKTURE/PZI
 številka načrta:  datum:  merilo:  št. lista:

 prikaz: vsebina risbe:

RI SB
ARHITEKTURNI ATELJE          MAJA AMBROŽIČ FUČKA S.P.      maja.af@gmail.comtel: 041233050                                                                                                      Cesta 43a, 5270 Ajdovščina      

SV 02



zun.

notr.

notr.

zun.

2,
16

2,
84

,6
3

2,
80

1,00
1,14

VP 03 VP 03
Opis:

Sistem:

Podboj:
Polnilo/
vratno krilo:

Oprema vrat:

Izvedba praga:

Ostalo:

Dimenzije:

Odpiranje:

Zasteklitev:

- nasadila:  vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindrično
- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka
- ključavnica: cilindrična
- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju

- zidarska mera: širina 114 cm, višina 284 cm
- svetla mera: širina 100 cm, višina 216 cm + nadsvetloba 64 cm

Oznaka: Prostor: Etaža: Količina:

Čajna kuhinja P 1 

Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno 
vzeti na licu mesta.
Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

zvočna izola.: požarna odpor.:

Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata s fiksno nadsvetlobo

/

/

 -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo.

- inox brušen, toplotno izolativen podboj

-kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)

- izolirana večslojna plošča, ojačitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za 
preprečevanje  krivljenja

- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
- montaža na način, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost

- spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
 opremljenim s sistemskim tesnjenjem
- pod pragom sistemski  PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku' 

30

- na obeh straneh obloga iz masivnega lesa - smreka, na zunanji strani s    
horizontalnimi    okrasnimi utori v razdalji cca 15cm (Ug= max. 1,3 W/m2K)
-impregnirano in nato zaščiteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV žarki    
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)
- v spodnjem delu zaščita z odkapnim nosom h=20cm, inox pločevina, zunaj in 
znotraj

naziv gradnje

 načrt:

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ

22-139-01-PZI-V2

SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN TEHNIČNI PRIKAZI

1:25april 2025NAČRT ARHITEKTURE/PZI
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 prikaz: vsebina risbe:
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VP 04.1

Opis:

Dimenzije: - zidarska mera: širina 330 cm, višina 272 cm
- svetla mera: širina 319 cm, višina 260 cm

Oznaka: zvočna izola.:Prostor: Etaža: Količina:

Poslovilni prostor P 3 
požarna odpor.:

Zunanja vhodna lesena dvokrilna vrata z zasteklitvijo

/
VP 04

30
Poslovilni prostor
Kapela

Sistem:

Podboj:

Polnilo/
vratno krilo:

Oprema vrat:

Izvedba praga:

Ostalo:

Odpiranje:

Zasteklitev:

- nasadila:  kvalitetna nasadila za odpiranje na 180°, nerjavno okovje, 
- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka
- ključavnica: za dvokrilna vrata na evakuacijski poti, s cilindrično ključavnico
- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridržanje vrat v odprtem položaju

Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno 
vzeti na licu mesta.
Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

 -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo. Svetla odprtina glavnega krila min. 95 cm.

- inox brušen, toplotno izolativen podboj

-kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)

- ojačitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za preprečevanje  krivljenja
  s steklom, steklo mora biti varnostno steklo, kaljeno in lepljeno

- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
- montaža na način, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost

- spodnji zaključek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
 opremljenim s sistemskim tesnjenjem
- pod pragom sistemski  PVC profili za pritrditev na AB ploščo 'v tlaku' 

VP 04.2
VP 04.3

- okvirji vratnih kril iz masivnega lesa - smreka, polnilo: varnostno steklo 
-impregnirano in nato zaščiteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV žarki    
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)
- v spodnjem delu zaščita z odkapnim nosom h=20cm, inox pločevina, zunaj in 
znotraj

-varnostno steklo (Ug= max. 1,1 W/m2K), kaljeno, lepljeno

naziv gradnje

 načrt:

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ

22-139-01-PZI-V2

SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN TEHNIČNI PRIKAZI

1:25april 2025NAČRT ARHITEKTURE/PZI
 številka načrta:  datum:  merilo:  št. lista:

 prikaz: vsebina risbe:
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OP 01.1

Opis:

Dimenzije:

Odpiranje:

- zidarska mera: širina 94 cm, višina 231 cm
- višina parapeta: 85cm od končanega tlaka 

Oznaka: Prostor: Etaža: Količina:

Poslovilni prostor P 2 
zvočna izola.: požarna odpor.:

-2x Dvokrilno leseno okno iz lepljenega smrekovega lesa. Polkrožno.
-Po en par odprtin z vmesno prečko predstavlja celoto.

/

-dvokrilno odpiranje po vertikali, s fiksnim zgornjim polkrožnim delom

OP 01 32

Toplotna
prehodnost:

 -Uw celega okna = 1,2W/m2K) 

Kapela

Barva profilacije:

Zunanje senčilo:

Oprema okna:

Izvedba praga:

Ostalo:

Zasteklitev:

- okovje: skriti tečaji, 3D nastavljiva nasadila visoke kvalitete - npr. Roto NT
- kljuka: tipska pololiva (npr. Arx ali enakovredno) v barvi po izboru projektanta

Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno 
vzeti na licu mesta.
Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

-impregnirano in nato zaščiteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV žarki    
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)

- ni predvideno

- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
- tesnila: iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke)
-z alu zaščitno letvijo in z odkapnim nosom na spodnjem robu okna

- /

- dvoslojna, 4-16-4

Notranje sečilo: - ni predvideno

Zunanja polica: - ALU ekstrudirana s sistemskimi zaključki in spojnimi elementi, širine do 30cm

Notranja polica: - notranja kamnita polica (beli granit); debelina police cca 24mm; barvo potrdi odgovorni 
projektant; spajanje z oknom z zahtevami po zrakotesnosti 

OP 01.2

naziv gradnje

 načrt:

POKOPALIŠKI OBJEKT VIPAVSKI KRIŽ
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SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN TEHNIČNI PRIKAZI

1:25april 2025NAČRT ARHITEKTURE/PZI
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OP 02.1

Opis:

Sistem:

Barva profilacije:

Zunaje sečilo:

Oprema okna:

Izvedba praga:

Ostalo:

Dimenzije:

Odpiranje:

Zasteklitev:

- fiksno okno

- zidarska mera: širina 86 cm, višina 225 cm
- višina parapeta: 87 cm od končanega tlaka 

Oznaka: Prostor: Etaža: Količina:

Poslovilni prostor P 2 

Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno 
vzeti na licu mesta.
Pred pričetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priložiti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

zvočna izola.: požarna odpor.:

Enojno fiksno leseno okno iz lepljenega smrekovega lesa. Polkrožno. 

/

- ni predvideno

- z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
- tesnila: iz EPDM materiala (elastična in dolgoročna odpornost na UV žarke)
-z alu zaščitno letvijo in z odkapnim nosom na spodnjem robu okna

- /

OP 02 32

- dvoslojna 4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K

Notranje sečilo: - ni predvideno

Zunanja polica:

Notranja polica:

Toplotna
prehodnost:

 -Uw celega okna = 1,20 W/m2K 

Kapela

/

/

OP 02.2

-impregnirano in nato zaščiteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV žarki    
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)

- ALU ekstrudirana s sistemskimi zaključki in spojnimi elementi, širine do 30cm

- notranja kamnita polica (beli granit); debelina police cca 24mm; barvo potrdi odgovorni 
projektant; spajanje z oknom z zahtevami po zrakotesnosti 

naziv gradnje

 načrt:
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