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PRILOGA 1A
NASLOVNA STRAN

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR

INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv druzbe OBCINA AJDOVSCINA

naslov all poslovni naslov druzbe Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovscina

INVESTITOR 2

naslov ali poslovni naslov druzbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv druzbe

naslov ali poslovni naslov druzbe

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
naziv gradnje se doioli po namenu (lavnega obiekta -
VRSTE GRADNJ [] NOVOGRADNJA-NOVOZGRAJENOBJEKT
oznaciti vse ustrezne viste gradnje N NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA -
~ [Z  REKONSTRUKCWA -
[ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACIA
[] MANJSA REKONSTRUKCIJA IN VZDRZEVALNA DELA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHI
vrsta dokumentacie (OPP, DGD, P21, PZO, PID, DL) b2
22-139-01-PZI:V2

Stevilka projekta

datﬁm izdelave

SEPTEMBER 2022, SEPTEMBER 2023, APRIL 2025

datum spremembe_ a

PODATKI O PROJEKTANTU I

pojeklant (naziv druzoe) ) RISBA Maja Ambrozié Fucka s. p. - =
naslov Cesta 43A, 5270 Ajdov&éina

odgovorna oseba projektanta Maja Ambrozic Fucka univ. dipl. inZ. arh. ' .

podpis odgovome osebe projektanta

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NACRTA

i_;délo;alec osnovnega prikaza / naérta - Maja AmbroZié Fucka

Ll S e iibaalin,

projektant izdelovalca osnovnega nalrta (nazlv druzbe) RISBA Maja AmbroZi¢ Fucka s. p.

naslov Cesta 43A, 5270 Ajdovééina

PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA - ) -
VODJA PROJEKTIRANJA ~ Maja AmbroZi¢ Fucka R
identifikacijska Stevilka ZAPS 1397 PAPPN

podpis vodje projektiranja




PRILOGA 1B

UDELEZENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI ?_quls_rq_rgRANJu
POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna |zobrazba |denuf kacuska étewlka

Maja Ambrozié Fuéka ZAPS 1397 PAPPN.

navedba gradiv, ki so jih izdelali

0/1 - ZBIRNI NACRT / NACRT ARH!TEKTURE _

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GMDBENISTVA -

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka
navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

12- NACRT OPREME

Bugomlr Ipavec:, univ. dlpl inZ. Gmd G-0250
2:) NACRT s PODRDCJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

 Jozef Stokelj el. Teh., E-9032

navedba gradlv ki so ]|h izdelali

3. NAGRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROGJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska stevilka _

 Matevz Loar, univ. dipl. in. Str., 1ZS S-1601

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIE

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka -

4- NACRT STROJNIH mérmcu IN STROJNE OPREME

navedba gradiv, ki so jih izdelall

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Stanko O!hot. dlpl var.ink.

i NACRT s PODROCJA PO.'ZARNE v.qnnosn

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGWE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska $tevilka

Breda Pivko, univ. dipl. ing. Geologija

navedba gradiv, ki so jih izdelali
_POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

imei |'n priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

 ELABORAT: GEOLOSKO GEOMEHANSKO POROCILO

~ Matija UrSi¢, univ. dipl.in. geod., IZS Geo0593

8- GEODETSKINAGRT

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna |zobra7ba :dentmkacuska Stevilka

navedba gradiv, ki so jm izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLAQCTENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna |zobrazba idenuﬂkapuska_ Stevikka

Tavedba gradk, K 80 Jh e

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK
ime in priimek, strokovna izobrazba
navedba gradw ki so jih izdelali

Tama! Skvaréa, inZ. Str.

ELABORAT ZASCITE PRED HRUPOM

Neustrezno izoustiti all po potrebi dodati vrstice




PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) ~ RISBA Maja AmbroZié Futkas.p.

naslov __ Cesta 43A, 5270 Ajdovééina
odgovorna oseba projektanta - Ma]y _Amhruilﬁ Fucka

IN'VODJA PROJEKTIRANJA

vodaproektiania WepAmbroZéFde 000

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

g!.‘?.‘ii"‘a projekta 2a0tPzIV2
datum izdelave september 2022/ &istopis september 2023/ april 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vkljugeni ustrezni pooblaséeni arhitekti, poobla$éeni krajinski arhitekti in pooblaséeni
inZenirji s podroéja gradbenistva, elektrotehnike, strojnistva, tehnologije, pozarne varnesti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali
prometnega inZenirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih podrocij, katerih strokovne resitve so glede na namen in zahtevnost
objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da fe ta izdelana celovito in medsebojno uskiajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljenc izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja - Maja Ambrozié Fucka A
identifikacijska &tevilka ZAPS 1397 PAPPN _

podpis vadje projektiranja

_(;d;vorna oseba.proiékla_nx_a - Maja Ambrozié Fucka

padpis odgovome osebe projektanta




PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAGRTOV

PZI PID

po poifrebi dodali vrstice navesti tiste nacrte, ki so dopoinjeni ali izdelani na novo

naziv naérla $tevilka nadrta naziv natrta Stevilka natrta

Naért s podroéja arhitekture / zbirni naért 22-139-01-A-PZI-V2

Naért opreme 22-139-01-NO-PZI-V2

Naért s podrocja gradbenistva B i

Nacrt s podrogja elektrotehnike 10203v2 - - o

Nacrt s podrocja strojnistva  23/025/4-V2 o .

NaértpoZamevamosti ~~~~~~~~ 01623NVP |
g ; = . —_

KAZALO ELABORATOV IN STUDIJ

Pzl

[e) pateeni o dafi vrstice

naziv elaborata, Studije &t naziv elaborata, $tudije &t

Geolodko geomehansko poroéilo 7140202 -

Geodetski nacrt | DN09522.3 . !

Elaborat za¥¢ite pred hrupom 22-139-01-PZI-ZVK i

po potrebi dodali vistice




PRILOGA 4A
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

kratek opis gradnje

. b faresled e
vadha obiakiov in nihowh znaciinost

_gl_avn_| cb|ekt éeje doloéen -
klasifikacija objekta po CC-S1
pg['[\_rr}ini objekti

prr

V obravnavanem primeru gre za rekonstrukcijo obstojecega
pokopaliSkega objekta s prizidavo.

V obstojeéem delu bo vhodni medprostor, s kapelonaeniins
poslovilnim prostorom na drugi strani. Prizidani del objekta bo
v enem delu pokrit odprt prostor, dodatno pa bodo urejeni $e
prostori za shrambo, we in ¢ajna kuhinja.

Objekt bo prikijucen na: NN el. omrezje, javni vodovod, javno
cesto In na vaéko meteorno kanalizacijo.

V naértih s podroéij arhitekture, opreme, elektriénih inStalacij
in strojnih instalacij, so bile na Zeljo investitorja izdelane
spremembe, zato spremenjeni nacrti, skupaj z ostalimi nacrti
sestavljajo projektno dokumentacijo VARIANTA V2,
Spremembe so tak$ne narave, da ne vplivajo na izdano
gradbeno dovoljenje.

' POKOPALIﬁKI OBJEKT VIPAVSKI KRlZ

kratek opls spremembe zarad vegjih odslopanj od gfadbenega dovolienja

rooinitl, &e gre 2a spreniembo g

kratek opls pnpravi;a!mh del o - .
ST 85 (115 5 DekulmSAASG. K165 TBHERG Somah T

PROSTORSKI AKT -
prostorskn akt Obéinski prostorski naért Obine Ajdovaéina N
EUP 0P-44, OP-44-p, PC 1-DPA

e 7 obmogje stavbnih zemljis& - SK - povrsine podeZeljskega naselja
namenska raba
URBANlSTIC_IjI_ KAZALCI - e ]
a) povréine pod"st-avbami - I ¥ I
t;i_&ﬁrélne pcd pom_oz;lrmiobjakti KI 50 stavbe s —____ - i
¢) utrjene zunanje povrsine (promet, komunala tehniéne povr§ine) 362,7 -
d) utrjene zunanje povrsine (bivanje na prostem) 58,4
&) povréine radcenega dela o N
velikost gradbene parcele (a +b +c+d +€) B 637 i i
zazidana povidina . R 208,2 -
faktor prekritih povr$in (FPP) - 0,3 -
faktor ras¢enih povrsin (FRP) - 0,01 e b
faktorutjenih zunanjih povtsin (FU) o




faktor utrjenih bivainih povrsin (FU-B) 0,1
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehninin povrsin (FU-P) 06
faktor zazidanosti (FZ) 03
faktor izrabe (FI) 03

drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora




KD DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpoiniti v [EF G0 in PZ| ¢e ."l"- 78 POSe q relevant

SKLADHOST S _PROSTDRSKIMI AKTI
OBCINA

= SKLADNDST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROi__ENA OBI-!(_)CJA, VODNA IN PRIOBALNA Z ZEMLJISCA

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - - POSEG

VARSTVO KULTURNE DEDISCINE - RAZISKAVA IN
ODSTRANITEV

] Kummovmswsuo MNENJE ZA POSEG

[ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN
ODSTRANITEV

VARSTVO NARAVE ] NARAVOVARSTVENO MNENJE

VARSTVO PODZEMNIH JAM ] MNENJE ZA POSEG V JAME

VARSTVO VODA (4] vobno MNENJE

VARSTVO GOZDOV - ] MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOCJU

RIBISKI OKOLIS - RIBISKEGA OKOLISA ’

OKOLJE DIVJADI ~ [J MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI

OBMOCJE MEJNEGA PREHODA

CARINA

LETALISCA

OVIRE ZA ZRACNI PROMET

VARNOST PLOVBE

OBJEKT v MEJ}\H RUDNISKEGA PROSTC}RA

D MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOCJU MEJNEGA PREHODA

] MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI
CARINSKEGA OBMOGJA UNIJE

"[] MNENJE ZA GRADNJO V OBMOGJU IZKLJUENE, OMEJENE IN

NADZOROVANE RABE

] MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRACNI PROMET
O

MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANISKE

INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA
VARNOST PLOVBE NA OBALI ALIV MORJU

O MHENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNISKEGA PROSTORA

OBJEKT V VAROVALNEM PASU ZICNISKE NAPRAVE

DRUGO (NAVEDI)

D MNENJE ZA GRADNJO z VIDIKA \ VAROVANJA IAZIENIC

'VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD

ELEKTRIKA

PLIN

TOPLOVOD
FEKALNE VODE

METEORNE VODE

KOMUNIKACUSKIVODI

JAVNE CESTE
ZELEZNECE GRADNJA

ZELEZNICE

DRUGO (NAVEDI)

] MNENJE

MNENJE

[] MNENJE
O MNENJE
" [Z] MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

"[] MNENJE ZA GRADNJO V Pméovuem' PASU ZELEZNICE

=

"] MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN
VARNOSTI

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

vooovoo

[+] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV

ELEKTRIKA

MNENJE AL SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV

] MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUGITEV

TOPLOVOD

FEKALNE VODE

METEORNE VODE

O 'MNENJE. AL: SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEY
o MNEN.IE AL SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV
I MNENJE ALI SOGLASJE ZA meuucwev




posteP R MNENJE ALI SOGLASJEZAPRKLJWUCITEV

KOMUNIkeCE [ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUCITEV -

DRUGO (NAVEDI) - O -

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST [ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
[ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST

SEVALNA VARNOST

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
VETERINA

OBRAMBA

DRUGO(NAVED)

MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA

OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA

MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM
NADZOROM -

MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA
UPOSTEVANJA OBRAMBNIH POTREB

O O O O




PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH,
GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH
IN ZUNANJI UREDITVI

rubriko dodati za vsako stavbo posebs|

OSNOVNI PODATKI O STAVBI - B

imenovanje objekta S - fgi(glfﬁlﬁi(l OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
V obravnavanem primeru gre za rekonstrukcijo obstojecega
pokopaliSkega objekta s prizidavo.
V obstojedem delu bo vhodni medprostor, s kapelo naeniin s
poslovilnim prostorom na drugi strani. Prizidani del objekta bo
v enem delu pokrit odprt prostor, dodatno pa bodo urejeni Se
prostori za shrambo, we in €ajna kuhinja.

ik i el Objekt bo prikljuten na: NN el. omreZje, javni vodovod, javno

cesto in na vasko meteorno kanalizacijo.

V naértih s podrogij arhitekture, opreme, elektriénih instalacij
in strojnih inétalacij, so bile na Zeljo investitorja izdelane
spremembe, zato spremenjeni naérti, skupaj z ostalimi naérti
sestavljajo projekino dokumentacijo VARIANTA V2.
Spremembe so takéne narave, da ne vplivajo na izdano
gradbenao dovoljenje.

Y OpIsSy SlavDe 5& navejdelo I."-'L':."- 1K DoOMemin

Kasifikacija po CC-S| B ) 12722 - Pokopaliske stavbe
KLASIFIKACIJA PO CC-SIIN DOLOC‘ITEV DELEZEV PRI VECNAMENSKIH STAVBAH

¢l KesfkacjapoCCSl SR delez %
Pokopallike stavbe he 12722 - i 100%
e ',_,_"_'_{"_,_,_'_' N - )
glavn[ ah pom02n| oblekt o S _g_l_avnl ob]ekt o o
vrsta gradnje - S rakonstrukcija 8 prizidavo -
zahtevnost obgakta manj zahteven objekt
razvrstitev glede na-;;c_;ié;'r;c; _z;_l'n_t;;losl . poZarno nhtwén_o_b_]els!_

razvrstitev glede na univerzalno gradllav in rabo ob|ektov prilagodijiv objekt

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiséem

(maksimalna §irina x dolZina, premer ali podobno] - BNmEI G I
najvidja visinska kota (n. v) o e , 154,29 m nm. v. -
vidinska kota pntlnﬁja (n.v.) 146,45 m nm. v.

najnizja wslnska kota - kota tla‘ka na;mi;e etafe (n v} 146,45 mnm.v.




vidina (najvedja razdalja od kote tiaka najnizje etaze

do vrha stavbe do najvigje visinske kote) hm

POVRSINE IN PROSTORNINE

T S e e o
povréina pOd stra—\;t_io_na stiku z zerﬂlpéen; - 13“,3!1!2

uporaba;aﬁv%ma za_ s?anovanja ap_osEr;:; ds:]:;\_rnc;sh 0m2

bruto tlorisna povrdina - - _‘Illl,s m2

bruto prostornina  s063m2




ZNACILNOSTI ZA STAVBE

se e izpolnjuje v DPF

ﬁéwiostanovamskm enot (stavbéT : - - __0:_;__ B -
Stevilo leZiS¢, ¢e gre za bolnice, hotele, ipd - 0 -

elaznost P -

fasada omet A
oblika strehe :Ln;zl:éna dvokapnics, ravna

naklon (v slopm]ahj - ___18,4 in1,1 B

Qtewlo parkirnih mésl v stavhl - - ___-_____ . 1 -

Stevilo parkimih mest za vozila cseb z |nvalldsk|m| voméki v stavbl 1 J
drug podatek, zahtevan v PA - l

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

o7

mo v PZI; navede i projekfira rr, u uporabljens feiniéne smernice oziroma zadnjé stanje gradbene tehnike
uporaba evrokodov ali drugnh praurl vzveziz zagotavljangem mehanske
odpornosti in stabilnosti pri projektiranju skiadno s pravili Eurocode-a
TSG-1-001:2019
skiadno s 7. élenom Pravilnika o
pozarna varnost v stavbah sodunt vAmosti v stavbah,
osvetljenost skladno s
priporoéili SDR,
. i i skladno s TSG-N-002:2021,
nizkonapetostne elektriéne indtalacije skladno s TSG-N-003:2021,
skladno s TSG-1-001:2019,
skladno s TSG-N-004:2021
zaapred delovanjemstiele  skladno s TSG-N-003:2021,
. re za objekt, za k ani
ucinkovita raba energije g redvi d;i ::’poramREs -
zatita pred hrupom v stavbah - STG - 1 -005:2012
druge lehnléne smermice
‘GRADBENA P PARCELA -
se ne izpolnjuje v DPP R
velikost gradbene parcele m’ 637
vestevek obmodil ¢ J"'—"l"-.'.'\c. pé weele (A+B+C)
GRADBE[\I_;}_Q@R_QELA ENA ALI VEC PARCEL S
k.o parc. 8t parcela m2 obmotje gradoene parcele m”
Vipavski Kriz 3180 - 44000 m2 S 3380m2
Vipavski Kriz N 35480m2 i 285,6 m2
3 WIE .':,'. i1 VISHCE T
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI . -
k. 0. parc. §t parcelam2 ~ obmogje gradbene parcele m?
o potrabi i a.;-.l'.jr-.’u_'»_'.'.:':‘..;.’.-:' &
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC . - -
k.o. parc. §t. parcela m2  obmodje gradbene parcele m*




ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

samo v DGD in P2

k.0, parc.8t.  odmikvm(0,0) o
Vipavski Kriz ' 376 133m
Vipavskikiz M . 28m
Vipavski Kriz 318112 B 208m
Vipavski Krl“i_“ N 79 52m
po potrel dodati vrs

rubriko dodati za vsak gradbeno inzenirski objekt posebey

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INZENIRSKEH OBJEKTU

imenovanje ob]ekta ____'_______ ____: - - _l;gTaj_r;l zid

kratek opis objekta oporno ograjni zid 1

Kasifikacia po CC-SI R ) 24205 - Ograjni zid

glavni ali pomozni objekt ‘ B pomoZni -

vrsta gradnje -------- - B _ﬁ&_ogjart‘iﬁjha_

zahtevnost objekla - enostaven ob]ekl

'r—a-z:.r;stitev glede na poZamo zahtevnost __ _____ enostaven objekt I
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov ni stavba

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE

\r‘lélna o B R 1,6_I'I'l - _ ==
Sirina B i 03m

globina _ - ) 0,8m

doizina MR - 186407

nosilni razpon - B 0 Om

bruto tiorisna p povréma B S N _; 5 7m3

Bﬁfa}astomma - 7,0 m3

opis zmogljivosti (prelok tlak, premar. napetost PE ipd.)

'NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

rQeRtiraniy upc

rabljene tehnicne

uporaba eviokodov ali druglh pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske
odpomosﬂ in siabilnosti pn prqekuranju

druge tehni¢ne smernice

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

vehkl'ﬁst"g.]radbena paroela me

 §370m2

sdtevek obmodi gradbene parcele (A+B+()

QRADBE_IN_II_ALARCELA ENA ALI VEC PARCEL
k.o.

parcelé m2 .

‘obmodje gradbene parcele m’

Vipavski KriZ

4400,0 m2 338,0 m2

3548,0 m2 285,6 m2

po potrebl godati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI

Eo.

parcela rn2

 parc. 8t

obmotje gfadbene parcele m’




0o potrebi dodati vestice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC o

k. 0. parc. §t. parcela m2 obmodje gradbene parcele m?

po potrebi dodat vrstice




ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

SAMO v -u"‘} _.'I- ; *_1.

k ° = . parc.B Odm'k vm 00
Vipavski Kriz 1 e - 06m
Vipavski Kriz o . 3m
oo potrebl doaali vrstico
rubnino dadati za vsak gradbeno nzenirski objekt posebs)
OSNOVNI PODATKI O GRADBENO IN2ENIRSKEM OBJEKTU
imenovanje objekta ___" _____ ‘ ogra]nlzld
kratek opis objekta ograjni zid 2
v opisu objekta se navedejo podathi, pomembn! Za presojo mne vint p av 1,__ aogana -
Klasifikacila po CC-S ) T Ograjnizd
glavni ali pomozni objekt | pomozni
vrsta gradnje novogradnja .
zahtevnost objekta enostaven objekt
razvrstitev glede na pozamo zahtevnost ) enostaven ob]akt '
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov nistavba
ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE
visina - 1,2m
wa B 03m
globina o - 0,0m R
dolzna ' ) 56417
nosilni razpon : = B _ 00m . B
bruto tlorisna povrsina - 21m
bruio prostornmé ______ i i — 5m3 i
opis zmogljivosti (pretok tiak_pre_rn_e_r_napetost PE 1pd)
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE -
amo v FLl navege se al s I DICIes ..-’5_'-' U Lporaciene 2 fennene Smernice aZiroma Za inia stanfe graol
uporaba evrokodov ali druglh pravﬁ_v':sz z zagota;llén;em mehanske
odpomosti in stabilnosti pri projektiranju - o
druge tshnléne_s:r;;ﬁ:\:_ce o o -
GRADBENA PARCELA
samo v DGD
_\ééﬁost_graabene parcele m2
astevak obmodl aradbene parcefe (A+B+C)
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEC PARCEL e == == = i
k_o N parc. &t pamela m2 ~ obmogje gra_t_i_bgpq_gqrcele m’
Vipavski Kriz 380 ) aa000m2 338,0m2
Vipavski KriZ . i 3548,0 m2 285,6 m2
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI R
ko, parc. §t. parcela m2 ~ obmogje gradbene parcele m?




PO potrani do ati vrstice T = = = - i Es———
GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC _

k. 0. parc, §t, . parcglam2 obmogje gradbene parcele rn2
po poirebl dodall vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJISC R

samo v DGO in PZI

k. o - parc. St.m . - " _. odmik V m(U_.O)

Vipavski Kriz = 31811 12m

i o
no potrabi dodafl vrstico - S
ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI © OBJEKTU e —— o e

Uredi in tlakuje se povrSine, plo¢nike tik ob objektu in povrSine med stavbo in cesto.
Parkiranje je zagotovljeno na bliznjem obstoje¢em parkiri#éu. Do vhoda je moZen dovoz in
parkiranje za dostavna vozila in invalide,

utrjene zunanje povrsine (prome,
komunala, tehniéne povrsine)

. , . _ Viginske razlike med povréinami objekta bo moZno premagovati preko klanéine in stopnic po
utjane 2ufiaie povrsinie (bivarye terenu. Del objekta je nadstredek. Pohodne povrsine bodo tlakovane s keramiko s protizdrsno

na prostem) povrsino, Del povréin bo tiakovan s travnimi ploscami, del ostane zelenica.
U §& Navedelo po dztiki o terasah .__' _, h utije h nov 2 strehah ipd
vrdine rastencaa dela Obravnavano obmogje bo ve€inoma tlakovano, s &imer bo omogoéen varen dostop do zelenih
M e povrsin pokopali§ca, kjer so v glavnem zelene povrsine - ra§cen teren z vmesnimi grobovi.
v Opisu se navedsjo podatht o ureditvah zelenih ali obvodnih I:_;:'J'..-'.'._i‘;:_i:_r.l,1;.'..- E.'--.'_.'._’;_r__ aprtaqa prostora ipd. =
ostale ureditve R _ __ _____ gl
v opisu e navadejo podatii o urbani opremi, igralih, razsvetijavi ipd

pu polrebi dodat vrshico




PRILOGA 4C
PODATKI O ZEMLJISCIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska obCina Vipavski Kriz

parc. §t, 3180in 31780 =

o polrebl doda wistice

velikost gradbene parcele m?

GRADBENA PARCELA ENA AI___I_\EEC PAB_CI_EL___ -

katastrska cbélna parc. §t, parcela m2 obmotje gradbene parcele m?
VipavskiKiz 3180 M000m2 338,0m2
Vipavski Krii_ R | 31781 3548,0 m2 285,6 m2
i Birabi ol iretivs

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STVARNE SLUZNOSTI -
Katastrska obgina parc. &, parcela m2 obmodje gradbene parcele m?

oo polrelt dodaty vestice

GRADBENA PARCELA - OBMOCJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska obcina parc, 8t. ~ parcelam2 obmo(’:ja gradbene parcele m?
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA
KOMUNALNE OSKRBE 1N PRIKLJUC'EVANJA NA INFRASTRUKTURO
OSKRBA S PITNO VODO
predvidena komunalna oskrba e -
'k_ahacnei_a_ prérez §irina, mod ipd. naﬁ:n pnkl;uéevanla o _!ET:_mesla pnkllucégén]a parc. 8. mesla prikkjui‘.e}_anjé o
DN20 ~ novVJnaobstojeemmesty e
POTEKPRKLIUCKA  Obstojetiprijucek. Nisprememp.
Katastrska obtina Vipavski Kriz ] )
parc. & T
S —
ELEKTRIKA B
pred\rldé;\_a_l;_;_:_njy[l_a!lna oskiba _ NN prikljucek —
kapaciteta, prerez, irina, mod kpcl naém pnkljuéevan;a i k. 0. mesta prikljutevanja parc . mesta prikljutevanja
3x20A z vzdrievalnimi deli na 31781
obstoje¢em prikijucku se
spremeni Iokaci]o PO
POTEKPRKLIGKA  Obstojed prijucek. Sprememba mesta prlutitv zaradi IVD na b, Prikjueku.
mwna - Vipavski Kriz |
parc. &, 3180 In 317811 - - -
po polrebl dodat vrstice
PLIN

predvidena komunalna oskrba




k_aqulitairerﬂirilla_,_ﬂp_c ipd. nacin prikijucevanja

k_.g._ _r_qe;;ta prikljuéevanja

parc. 8t. mesta prikljuevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska ob&ina

parc. §t.

0o poiratr dodall vrstics

TOPLOVOD
predvidena komunalna oskrba

'i'{apaciteté, prerez, §irina, mo¢ ipd. nacin prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljutevanja

POTEK PRIKLJUGKA

katastrska obcina

parc. §t.

po potrebl dodatl veshice

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

predvidena komunalna =55 B

kapaciteta, prerez, $irina, mo¢ ipd. nadin prikljugevanja

k. 0. mesta prikljucevanja

parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUCKA

~ Nisprememb - vzdrzevalna dela.

katastrska ob&ina
parc. 8t

ODVAJANJE FEKALNIH VODA  nova greznica na lokaciji obstojece

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, préfé'zl_Si'r'rné', ?n&‘fib? _néé‘i'n'_b}i_kl'}ic—e"\}_a_h_i;_"_

k.o mestaprikljutevana

 parc. &. mesta prikljuéevanja

100001 preko razvoda cevi M8
POTEKPRIKLUCKA

katastrska obéina Vipavski Kriz

parc. . 3180in 31781

po polrebl dodet vstice .

ODVAJANJE METEORNIH VODA

predvidena komunalna oskrba

VzdrZevalna dela - obstojeci razvod s priklopom na fiﬁﬁo kanalizacijo.

kapaciteta, prerez, ifina, mot ipd. nadin prikljudevanja k. 0. mesta prikljuéevanja parc. &. mesta prikjutevanja
POTEK PRIKLJUCKA — B

katastrska obgina Vipavski Kriz .

parc. 8t, 3180 in 31781 - .
po potrels dodati vrstice

KOMUNIKCACIJSKI VODI - -

predvidena komunalna oskrba _

kapaciteta, prerez, $irina, mo¢ ipd. natin prikljucevanja k. 0. mesta prikljucevanja parc. 8t. mesta prikljuevanja

POTEK PRIKLJUCKA

katastrska o_bt_}l_na

parc. 8t

po potrebi dodati vrstice




DOE'[OP DCLJAVNE POTI ALI CESTE
predvidena komunaina oskrba Ni sprememb.
kapaciteta, prerez, $irina, mo€ ipd. nagin prikljuéevanja k. 0. mesta priklju¢evanja parc, §t. mesta prikljuéevanja

378N

POTEK PRIKLJUCKA - B

katastrska obéina Vipavski Kriz

parc. &. 3M80in 31781 -
po pofrebi dodall vrstice

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

kapaciteta, prerez, $irina, mo¢ ipd. k. 0. mesta odvzema parc. 8t. mesta odvzema

po potrebi dodall vrstice

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta, prerez, $irina, mo& ipd. nadin prikljucevanja k. 0. mesta prikljuéevanja parc. §t. mesta prikljuéevanja

POTEK PRIKLJUGKA N o
katastrska ob&ina
parc.8t. S

navede se samo vrsta Infrastrukfure, ki se prestavija, navesti zemijisca prestaviiensga voda
vrsta infrastrukture

katastrska obgina

parc. &t.

po potrebi dodatl vrstice

SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A
zpoinitt samo v DBD In PZI. zemlfiééa, na katerh se bo rzvajala samo gradnja all prestavitev infrastrukturmih obyextov se r1e vpisue
katastrska obgina

parc. §t.

oo potrebi

ogatl vrstice

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE
Seznam se fzpoini samo v DGD, ne pif nezahtewnih objekiih in spremembi namembnosti, Ypisejo se zemijiéca za uraditve, &7 jih je lreha izvestf
katastrska obéina

parc. §t.

po pofrel codal wshics




PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

V obravnavanem primeru gre za rekonstrukcijo obstojeéega
pokopalikega objekta s prizidavo.

V obstoje¢em delu bo vhodni medprostor, s kapelo na eni in
s poslovilnim prostorom na drugi strani. Prizidani del
objekta bo v enem delu pokrit odprt prostor, dodatno pa
bodo urejeni e prostori za shrambo, we in &ajna kuhinja.
Objekt bo prikljuéen na: NN el. omreZje, javni vodovod,
javno cesto in na vadko meteorno kanalizacijo.

V naértih s podrodij arhitekture, opreme, elektriénih
indtalacij in strojnih instalaci), so bile na Zeljo investitorja
izdelane spremembe, zato spremenjeni nacrti, skupaj z
ostalimi nacrti sestavljajo projektno dokumentacijo
VARIANTA V2,

Spremembe so takéne narave, da ne vplivajo na izdano
gradbeno dovoljenje.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

)
|

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

OO0000EE

1

MANJSA REKONSTRUKCIJA IN VZDRZEVALNA DELA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACHJI
vrsta dokumentacije
Stevilka projekia

| 22439-01-PZV2

PZI

PODATKI O NACRTU
stokouno podrotje natta
naziv nacrta

Stevilka natrta
d.atur_n izdelave

datum spremembe

~ Natrts podroja arhitekture

* Naért arhitekture / Zbirni nacrt

© 22-139-01-A-PZI-V2

~ september 2022/ Eistopis september 2023/ april 2025

PODATKI 0 PROJEKTANTU NACRTA
projektam naérla {nazw druzbe)

naslov

~ RISBA Maja AmbroZi¢ Fuéka s. p.

~ Cesta 43A, 5270 Ajdovécina

In‘laja AmbroZi¢ Fut‘.ka univ. dipl. inZ. arh

podpls odgovorne osebe
projektanta naérta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in prumek poobla$enega arhitekta, pooblaséenega !nierur}a
identifikacijska Stevilka

podpis pooblaéenega arhitekia, poobladenega inZenija

 Maja Ambrozié Fugka univ. dipl. in. arh,
~ ZAPS 1397 PA PPN




PRILOGA 2C
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant natrta (naziv druzbe} . ~ RISBA Maja Ambrozié Fucka s. p. B 1
naslov S © Cestad3A 5270 Ajdovétina

odgovora oseba projektanta naéta  Maja AmbroZié Fuéka univ. dipl. inz. arh.

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT
pooblasceni strokc\rn;ak -

Maja Ambrozié Fuéka univ. dipl. inZ. arh.

IZJAVLJAVA:

da naért

eladohumeneie P -
strokovno podrogje naérta Naért s podrocja arhitekture

naziv nacrta _ Nacrt arhitekture

Stevilka natrta © 22-139-01-A-PZI-V2

datum izdelave

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente fer da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

poobla§¢em strokcvnjak

identifikacijska Stevilka

podpis poob!asbenega sirokovnjaka

odgovoma oseba pro;ekianta nacna

podpis odgovomne osebe projektanta natria

* september 2022 | istopis september 2023 | april 2025

~ Maja Ambrozié Fucka univ. dipl. inZ arh.
 ZAPS139TPAPPN

" Maja Ambro#i¢ Fucka univ. dipl. inZ. arh.




I1ZKAZ O ZASCITI PRED HRUPOM
Podatki o stavbi

Naziv stavbe: POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

Lokacija stavbe: parc. St. 3180, 3178/1,  k.o. VIPAVSKI KRIZ
Investitor: OBCINA AJDOVSCINA, CESTA 5. MAJA 6A,5270
Odgovorni vodja projekta: MAJA AMBROZIC FUCKA u.d.i.a. A-1397
|zdelovalec elaborata: TOMAZ SKVARCA inz. str.

Datum izdelave dokumentacije: LANDOL 21, 08.07.2023
Elaborat izdelan:

X |po smernici

po zadnjem stanju tehnike

Zascita pred hrupom v okolju

Izraun izveden na podlagi:
X |mejnih ravni hrupa v okolju (preglednica 1 v tehni&ni smernici)

izmerjenih ali izraCunanih ravni hrupa v okolju

Merodajni kazalci hrupa v okolju, uporabljeni v izracunu zvocne izolirnosti ovoja stavbe:
Ldn [dB(A)] Lvec [db(A)] Lno€ [dB(A)]
60 60 60

Zvocna izolacija ovoja stavbe

Naértovani lzvedeni

ukrepi ukrepi

Loé&ilni element ali prostor Projektne Izracunane lzmerjene

vrednosti vrednosti vrednosti
s 5o
Oznaka Oznaka ! r 2
/ N veliine : P
pozicija Element ali sklop elementov (enota) ! ==

ZUNANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENTI

1 [OBSTOJECI ZUNANJI BETONSKI ZID | Rw[db]: 25 75 5
0.1 [LESENAVRATA1,0 X 2,0 Rwldb] : 25 30 ;
0.2 [LESENO OKNO 0,8 X 2,24 Rwldb] | 30 32 ’

ZUNANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENTI

2 |STROP - STREHA Rwldb] : 25 25 :

Licenca za uporabo pripomoéka Hrup'13: VODAprojekt, TomaZz Skvaréa s.p., Landol 21, 6230 Postojna




Zascita pred hrupom v stavbi
Zvocna izolacija notranji lo€ilnih elementov

Nacértovani lzvedeni
ukrepi ukrepi
Logilni element ali prostor Projektne lzratunane lzmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
5 : 8%
Oznaka Oznaka : o
/ veliine 128
pozicija Element ali sklop elementov (enota) i :
NOTRANJI POKONCNI LOCILNI ELEMENT (stene, stene z vrati ipd.)
NOTRANJI VODORAVNI LOCILNI ELEMENT (medetazne konstrukcije, podesti, stopnice)
Odmevni hrup
Naértovani lzvedeni
ukrepi ukrepi
Projektne lzraéunane Izmerjene
vrednosti vrednosti vrednosti
E E m ‘E;-
Oznaka Oznaka ! : § £
/ velicine | 123
pozicija Element ali sklop elementov (enota) :

Licenca za uporabo pripomoéka Hrup'13: VODAprojekt, TomaZ Skvaréa s.p., Landol 21, 6230 Postojna




Hrup obratovalne opreme

Naértovani lzvedeni
ukrepi ukrepi

Projektne lzraéunane lzmerjene

vrednosti vrednosti vrednosti
)
Oznaka Oznaka o c
/ veligine 2 S

pozicija Element ali sklop elementov (enota)

Opombe

(izdelovalca izkaza in merilca)

Podpis izdelovalca elaborata:

Licenca za uporabo pripomocka Hrup'13: VODAprojekt, Tomaz Skvaréa s.p., Landol 21, 6230 Postojna




® . ...
Lozel institut _ PROJEKTIVA
Za varnost podro&je: POZARNA VARNOST

Lozej d.o.o. Ajdovscina, Goriska c. 62; tel: (05) 366 41 80, www.lozej.si

IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE &t 016/22-NPV

Podatki o stavbi

Naziv objekta: POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
Klasifikacija objekta: 12722 pokopaliske stavbe
Lokacija objekta: Parcelna st. 3180 in 3178/1 k. o. 2391 Vipavski Kriz
Investitor: OBCINA AJDOVSCINA

Cesta 5.maja 6a

5270 AUJDOVSCINA
Projektant: Institut za varnost Lozej d.o.0. Ajdovséina

Goriska cesta 62, 5270 AJDOVSCINA

Odgovorni projektant: Stanko Ozbot, dipl.var.inZ.
IZS PI PV0653
/
.
smnf 0ZBO
diplfvar.inZ.
1ZS ¥1 PVO65
Datum izdelave: JUNLJ 2023

Podatki o izkazu pozarne varnosti za PID

Projektant:
Odgovorni projektant:

Datum izdelave:

1/6



Lozej

inStitut
za varnost

Lozej d.o.o. Ajdovscina, Goriska c. 62; tel: (05) 366 41 80, www.lozej.si

_ PROJEKTIVA
podro&je: POZARNA VARNOST

Pozarnovarnostni ukrepi

Nacrtovani ukrepi (PZI)

Izvedeni ukrepi (PID)

Ukrep/zahte
va

Opombe (povzetek
Datum in sprememb in
podpis dokazila o
ustreznosti izvedbe)

Sirjenja pozara na sosednje
objekte

Zahteve za odmike od
sosednjih objektov in mej
sosednjih zemljis¢

Odmiki obstojeéega dela objekta
se ne bodo spreminjali. Prizidani
objekt nima pozarno neodpornih
povrSin na Vin Z strani. Na S
strani se navezuje na obstojeéi
objekt. Na J strani pa je med
prizidkom in sosednjo ograjni zid.
Odmiki niso relevantni.

Zahteve za zunanje stene,
fasade, strope in streSno krtino
o0z. druge pozarne loCitve med
objekti

Glede na viSino objekta (do 10 m)
mora fasada ustrezati pozarnim
karakteristikam klasifikacije D-dO0.
Stredna kritina mora biti razreda
najmanj Broof.

Nosilnost konstrukcije ter
Sirjenja ognja po objektu

Zahteve za poZarno odpornost
nosilne konstrukcije objekta:

- nosilna konstrukcija
negorljiva ali vsaj 30 minutno
pozarno odpornost R 30.
Dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija.

Zahteve za razdelitev objekta v
pozarne sektorje s poZarnimi
obremenitvami pozarnih
sektorjev in povrSinami
pozarnih sektorjev

1. poZarni sektor PS1:
pokopalidki objekt 92,8 m2

Zahteve za poZarne odpornosti
na mejah poZarnih sektorjev
(stene, stropi, odprtine, preboji
za inStalacije, parapeti, fasade,
zaSCite zunanjih pozarnih
stopnis¢, ipd.)

Zahteve za obloZene materiale
in druge vgrajene materiale v
objektu, kot so npr. talne,
stenske in stropne obloge

- Kabli v prostorih morajo imeti
odziv na ogenj Cca s1d2 a1.
- uporablieni materiali bodo
tak$ne kvalitete, da ustrezajo
protipozarnim zahtevam po
prepovedi spro$€anja
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toksicnih plinov v primeru
gorenja.

Sirjenja dima po objektu in
prezracevanje

Zahteve za razdelitev objekta v
dimne sektorje, s seznamom in
povrsinami dimnih sektorjev in
opisom dimnih zaves

Zahteve za odvod dima in
toplote in povrsine za
oddimljanje

Odvod dima iz objekta je
predviden skozi okna in vrata. V
objektu ni snovi oziroma
materialov, ki bodo povzrogale
nastanek vecje koli¢ine dima pri
gorenju. Za okna je potrebno
zagotoviti rono oziroma
mehansko odpiranje le teh iz
varnega in dostopnega mesta.
V/sa okna, ki imajo moznost
odpiranja (odpiralo oken - kljuka)
v posameznih etazah objekta, se
v primeru nastanka dima koristijo
za odvod dima iz prostorov.

Zahteve za kontrolo dima (npr.
naprave za kontrolo dima v
pozarnih stopnis¢ih)

/

Zahteve za prezratevalne
sisteme (poZarna odpornost,
dimotesnost, vgradnja pozarnih
loput, krmiljenje prezraCevanja
ob poZaru)

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje Stevilo
oseb, ki se lahko hkrati
zadrZujejo v objektu in
posameznih prostorih

V €asu pogreba se bo lahko v
objektu (zaprti in odprti prostori)
skupno nahajalo do 100 ljudi oz
do 30 ljudi v posameznem
prostoru.

Zbirno mesto (zahteva za
lokacijo)

parkiris¢e

Zahteve za evakuacijske
izhode na varno mesto
(seznam izhodov z lokacijami
in dimenzijami, posebnosti
glede odpiranja)

Visak prostor obravnavanega
objekta ima lasten izhod
neposredno na prosto.
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Zahteve za nezaS€itene dele
evakuacijske poti (najvecje
dovoljene dolzine in Sirine)

Evakuacija iz obravnavanih
prostorov (tehni¢na smernica
TSG 1-001:2019):

maksimalna dolzina
evakuacijske poti iz prostora
- en izhod v pozarno
za8Citen hodnik, zaSciteno
stopni$ce ali na varno mesto:
20 m (v primeru popolne
za8Cite s sistemom AJP se
dovoliena evakuacijska pot

podalj$a do 35 m)

Zahteve za za$Citene dele
evakuacijske poti (lokacija,
zahtevana $irina in najvecje
dovoljene dolZine)

Sirina poti za umik mora biti
najman;j (hodniki, stopni$ca) 1,2
m. Sirina izhodnih vrat na poteh
umika in Sirina konénih izhodov
mora biti najmanj 0,9 m.

Zahteve za oznaditev in
osvetlitev evakuacijskih poti:

Evakuacijske poti z izhodi morajo

biti oznacene skladno z veljavno
zakonodajo (SIST EN 1013). V
grafiénih prilogah k zasnovi
pozarne varnosti so oznacene
mozne smeri evakuacije in
evakuacijski izhodi. Stevilo
piktogramov na evakuacijskih
poteh je odvisno od izbrane
velikosti piktogramov, vrste
osvetlitve piktogramov (osvetljeni
ali svetleci), medsebojne
oddaljenosti piktogramov in
evakuacijskih poti in zavojih so
potrebni dodatni piktogrami).

Zahteve za evakuacijo
povezano z dvigali:

/

Odkrivanje pozara in
alarmiranje

Nacin odkrivana pozara (stalna
prisotnost — organizacijski
ukrepi / sistemi za avtomatsko
odkrivanje pozara)

Alarmiranje (stalna prisotnost —
organizacijski ukrepi /
avtomatsko alarmiranje z
zvoénim, govornim ali
svetlobnim sporo&anjem,
prenos alarma na stalno
zasedeno mesto)
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Energijsko napajanje in
krmiljenje naprav in
sistemov za pozarno varnost
in krmiljenje

Zahteve za rezervno energijsko
napajanje sistemov in naprav
za pozarno varnost v objektu (
Cas zagotavljanja napajanja,
pozarna zas€ita, pozarna
odpornost kablov ali kinet)

Zahteve za aktivacije in
deaktivacije naprav in sistemov
(ro¢no ali avtomatsko preko
pozarne centrale, moznost
pomoznega rocnega vklopa in
druge zahteve za krmiljenja za
gasilce)

Naprave in sistemi za
gasenje ter zahteve za
gasilce

Zahtevana oskrba z vodo (viri
vode za gaSenje, kapaciteta in
trajanje, Stevilo in zahteve za
izvedbo zunanijih in notranjih
hidrantov)

Glede na velikost poZarnega
sektorja do 400 m2 je potrebno
zagotoviti za zahteve gaSenja
pozara skladno s tabelo 41
tehni¢ne smernice TSG-1-
001:2019 (POZARNA VARNOST
V STAVBAH) za pokopaliske
stavbe vsaj 5 m3 vode. Vodo za
gasenje pripeliejo gasilci.

Zahteve za gasilce in sisteme
(lokacija, gasilo, nain
aktiviranja, karakteristi¢ne
zahteve za gaSenje)

Ob poZaru na oziroma v objektu
bo moZno radunati na gasilsko
enoto Ajdovscina, ki je od objekta
oddaljena ca 3,9 km in bo lahko
na kraju pozara v ca 7 minutah.
Gasilci so opremljeni (voda, pena,
prah) in usposobljeni za gaSenje
vseh vrst pozarov, ki bi lahko
nastali na obravnavanem objektu.
Gasilska enota je kategorizirana
kot gasilska enota V. kategorije
(GEV).

2x gasilnik na prah S9
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Zahteve za dovozne poti ter
delovne in postavitvene
povrsine

Dovozne poti za gasilska vozila
Dovozna pot za intervencijska
vozila bo potekala po obstojecih
dovoznih poteh do objekta.

Delovne povrsine
Na javnih povrSinah na Z strani
objekta.

Zahteve za gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za gasilce,
dimenzije dvigala, zahteva za
nadtla¢no kontrolo, ipd..)

/

Instalacije, ki vplivajo na
pozarno varnost

Zahteve za inStalacije vnetljivih
plinov in tekoCin

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in
skladiS¢enja goriva

Zahteve glede protieksplozijske
zaCite

Zahteve glede strelovodnih in
energetskih naprav

Strelovodna za&Cita celotnega
objekta je predvidena v obliki
Faraday-eve kletke in je
projektirana v skladu z veljavno
zakonodajo (smernica TSG-N-
003:2021 — Za&¢ita pred
delovanjem strele).
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ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNE OPOMBE

1.1. SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali
tehni¢nih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZzan na to
opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehnicne pravilnosti, zahtevane
kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti,
izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozZne alternative
v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije,
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloZiti vzorce, ki
jih potrdita projektant in investitor.

1.2 POSEBNA OPOZORILA NA ZAHTEVE MNENJEDAJALCEV

Mnenjedajalec:
e Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije, OE Nova Gorica,
Delpinova 16 5000 Nova Gorica

e Barvo za slikanje fasade in barvanje stavbnega pohistva morata izbrati in vzorce potrditi, vodja projektiranja
in ZVKDS.

e Ce na obmodju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheolo$ka ostalina, mora investitor od ministrstva
za kulturo RS pridobiti kulturno varstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediscine. Investitor in
odgovorni vodja del morata poskrbeti, da najdena ostalina ostane neposkodovana ter na mestu in v
poloZaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi
odstavek 26. ¢lena ZVKD-1).

e Zaspomenik Vipavski KriZ — Vojasko pokopaliéce iz I. svetovne vojne, ESD: 4991 je kulturno varstveni rezim,
ki je dolocen v Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na
obmodju obcine Ajdovséina, Ur. Gl. (gorica), $t. 4/87-157, 9/98, ki v 1. odstavku 14. ¢lena dolo¢a nasledniji
varstveni rezim: varovanje spomenika v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti, kakrsenkoli poseg je mogoc le z
dovoljenjem in pogoji, ki jih predpisSe pristojni zavod.
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Mnenjedajalec:

e Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor obmocja Soce,
Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica

e Gradnja se mora izvajati skladno z dokumentacijo DGD in PZI, ob doslednem upostevanju dolocil, pogojev iz
geolosko geomehanskega porocila navedenega pod tocko b).

e V C¢asu gradnje je stranka dolZzna uvesti stroge varstvene ukrepe in geomehanski nadzor ter tako organizacijo
na gradbiscu, da bo preprecena kakrSnakoli destabilizacija okoliskega terena.

e V C¢asu gradnje je stranka dolZzna uvesti stroge varstvene ukrepe in geomehanski nadzor ter tako organizacijo
na gradbis¢u, da bo prepreceno onesnazZenje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladis¢enja in uporabe
tekocih goriv in drugih nevarnih snovi, oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojsSnje ukrepanje za to
usposobljenih delavcev. Vsa zacasna skladisca in pretakalis¢a goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi
morajo biti zas¢itena pred moznostjo izliva v tla.

e Predvideti je potrebno tudi ukrepe za preprecevanje oziroma za maksimalno zmanjsanje negativnih ucinkov
predvidenega posega. Vse prizadete oziroma z gradnjo poskodovane povrsine je potrebno proti erozijsko
zascititi oziroma povrniti v prvotno stanje. Po konéani gradnji je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje
postavljene, provizorije in odstraniti vse ostanke zacasnih deponij. Neuporabni odvecni izkopni in gradbeni
material je potrebno odlagati na trajne deponije.

e Za odvajanje odpadnih vod s priklopom na javni kanalizacijski sistem je bilo v sklopu pridobivanja GD,
potrebno pridobiti strinjanje /soglasje/mnenje lokalne skupnosti oziroma upravljavca sistema. V kolikor bi
med gradnjo prislo do vecjih sprememb, je potrebno prej pridobiti novo soglasje/mnenje.

Mnenjedajalec:
e Komunalno stanovanjska druzba d.o.o. Ajdovscina,
Goriska cesta 23b, 5270 Ajdovscina

e Objekt je Ze opremljen z vodovodnim priklju¢kom, ki se zaradi gradbenih del ne bo spreminjal. Pri izgradnji
ostalih komunalnih vodov je potrebno gradbena dela izvajati previdno, da se ne poskoduje obstojeci
vodovod.

e Pred pricetkom z gradbenimi deli v neposredni blizini javnega vodovoda zaprositi KSD Ajdovscina za
zakoli¢enje obstojecega vodovoda.

e Pri morebitnem poskodovanju vodovoda takoj poklicati dezurno sluzbo vodovoda.

Mnenjedajalec:
e Elektro Primorska d.d., Erjavéeva 22, 5000 Nova Gorica

e Zozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v obmocjih varovalnih pasov elektroenergetskega
omrezja je investitor dolzan najmanj osem (8) dni pred zacetkom del pisno sporociti Elektru Primorska, d.
d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum zacetka gradnje, kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o
pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrezij (Ur. I. RS, $§t. 101/10, 17/14 - EZ-1).

e Najmanj osem (8) dni pred pricetkom del je potrebno obvestiti Elektro Primorsko d.d., ki bo iz varnostnih
razlogov izvrsilo zakoli¢enje vseh obstojecih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na
obravnavanem obmocju, kar je v skladu s 13. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. I. RS, st.
101/10, 17114 - EZ-1).

e Pridelih v bliZini elektri¢nih vodov in naprav je potrebno upostevati veljavne varnostne in tehni¢ne
predpise za delo v blizini naprav pod napetostjo, s tem v zvezi je potrebno omejiti doseg gradbenih strojev
in njihovih delov tako, da ni mozno priblizevanje istih v blizino tokovodnikov na razdaljo manjSo od 2 m.

e Vsadela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno izvajati samo roc¢no in pod nadzorom predstavnika
Elektro Primorska d. d., nadzorniStvo Ajdovscina.

e Krizanja in priblizevanja podzemnih elektroenergetskih vodov z ostalimi komunalnimi vodi je potrebno

urediti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, standardi in tipizacijami. Potrebno je upostevati
predpisane minimalne varnostne odmike med komunalnimi vodi (minimalno 0,5 m).
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e Predstavnik nadzornistva Ajdovscina lahko glede na dejanski potek tras elektroenergetskih vodov na
terenu, poda dodatne pogoje za zascito oziroma prestavitve elektroenergetskih vodov, katere je potrebno
upostevati pri gradnji.

e Investitorja bremenijo vsi stroski prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroca
z omenjeno gradnjo.

e Morebitne poskodbe elektroenergetskih vodov oziroma naprav je potrebno javiti na nadzornistvu
Ajdovscina.

e Vsistroski popravil poSkodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega
bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. ¢lenom Pravilnika o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrezij (Ur. . RS, st. 101/10, 17114 - EZ-1).

Mnenjedajalec:
e Obcina Ajdovscina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovscina

e V dasu gradnje komunalne opreme ne sme biti oviran promet na obcinski cesti, sicer si mora investitor oz.
izvajalec del, v smislu 101. ¢lena ZCes-1, pridobiti dovoljenje za zaporo ceste v locenem postopku.

e Morebitna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov v varovalnem pasu ceste, ki v dokumentaciji ni
predvidena, ni predmet tega mnenja, temvec si mora zanje investitor pridobiti soglasje oz. mnenje v
lo¢enem postopku.

e Investitor mora med izvajanjem del in med uporabo objekta zagotoviti vse razpolozljive ukrepe za
zavarovanje gradbiSca in prometa na obcinski cesti v obmocju izvajanja del.

e Investitor je odgovoren za upostevanje pogojev izdanega mnenja ter je materialno in kazensko odgovoren
za vso Skodo, ki bi nastala na obcinski cesti ali bi bila povzrocena uporabnikom te ceste zaradi gradnje in
uporabe objekta.

e Investitor je dolzan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu obcinske
ceste zagotoviti 3-letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od dneva izvedbe del,
ter v tem 3-letnem obdobju zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti na svoje stroske.
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2. OPIS GRADNIJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

2.1. NAMEN POSEGA

Investitor Zeli rekonstruirati obstojeci pokopaliski objekt na parcelah 3180 in 3178/1, obe k.o. Vipavski
Kriz in prizidati ter s tem povecati tako povrsino, kot tudi uporabno vrednost objekta. Poleg kapele in poslovilnega
prostora, Zeli pridobiti dodaten prostor za ¢ajno kuhinjo, shrambo, wc, ki bo dostopen tudi za invalide in
nadstresek za ¢akajoce obiskovalce pogrebov.

Predvidena je tudi ureditev zunanjih povrsin, ki bo zajemala tlakovanje obstojecih utrjenih povrsin v
sklopu vzdrzevalnih del, ureditev odvodnjavanja meteornih, drenaznih in fekalnih odpadnih vod ter prenovo
obstojecih priklju¢kov na infrastrukturo.

Pri urejanju zunanjih povrsin se bo izvedlo tudi naslednje enostavne objekte:
1. podporno-ograjni zid ob klancini v smeri S-J (podporni zid h=30-80cm + ograjni zid h=1m)
2. podporni zid z zunanjimi stopnicami ob juznem vhodu na pokopalis¢e (podporni zid h=85 cm)

3. pri obnovi ekoloskega otoka je predvidena postavitev ograjnega zidu iz gabionov (ograja h=1,3m)

Enostavne objekte se gradi brez gradbenega dovoljenja. V pri¢ujo¢i dokumentaciji so opisani kot del ureditve
pokopalis¢a. Ceprav se za njih ne pridobiva gradbenega dovoljenja, se vsa izdana mnenja in soglasja nanasajo tudi
na enostavne objekte.

V neposredni bliZini, severozahodno od pokopalis¢a, na parc. $t. 3181/2 k.o. Vipavski kriz, se nahaja obstojece
parkirisce v lasti Obcine Ajdovscina. Parkirisce ni predmet te dokumentacije.
2.2, OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI
Obravnavani objekt se bo nahajal na parcelah $t. 3180 in 3178/1, obe k.o. 2391 Vipavski Kriz.
Lokacija nameravane gradnje se nahaja znotraj:
Parc. §t. 3180, k.o. Vip. Kriz
e EUP:VK-12,
e osnovna namenska raba: obmocja stavbnih zeml;jis¢
e podrobnejSa namenska raba: ZK-povrsine pokopalisca,

e tipologija zazidave: rekonstrukcija obstojecega objekta in prizidava

Parc. §t. 3178/1, k.o. Vip. Kriz
e EUP: OP-44,
e osnovna namenska raba: obmocja stavbnih zemljis¢
e podrobnej$a namenska raba: PC-povrsine cest,

e tipologija zazidave: zunanja ureditev

Zemljis¢e, ki je predvideno za gradnjo, pozidano. Obravnavana parcela je po namenski rabi opredeljena kot
obmocje stavbnih zemljis¢, podrobneje kot povrsine pokopalisc.
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Obravnavano zemljis¢e, na severni, zahodni, vzhodni in juzni strani, meji na sosednja pozidana in nepozidana
stavbna zemljisca.

Lokacija stavbe se skoraj v celoti nahaja na parc. st. 3180, k.o. Vipavski Kriz, ki je v prostoru omejena:
e nas,Vinlssosednjim zemljis¢em s p. t. 3181 k. o. Vipavski Kriz
e naZssosednjim zemljis¢em s p. $t. 3178/1, k.o. Vipavski Kriz

e naSZnasosednje zemljisée s p. $t. 3181/2, k.o. Vipavski Kriz

Na Z strani poteka javna pot po parc. t. 3178/1, k.o. Vipavski Kriz. Na parc. st. 3178/1 delno sega tudi obravnavana
gradbena parcela. Poleg zgoraj omenjenih, parcela v prostoru meji Se na naslednje parcele:

e naV s sosednjimi zemljis¢i s p. $t. 3179, 3181/2, 3192, 3194, 3195, 3196, 3705/7, 3701/34, 3701/35,
3736/4,3701/94, 3701/36 in 3701/37, vse k. o. Vipavski Kriz,

e naSssosednjim zemljis¢em s parc. st. 3178/2, k.o. Vipavski Kriz,

e naZs sosednjim zemljis¢em s parc. st. 3701/86, 3702/14, 3730/17, 3701/32, 3705/1, 3705/2, 3705/3,
3705/4,3705/5, 3705/6, 3161, 3172, 3173, 3174, 3175, 3169, 3176 in 1485/1, vse k.o. Vipavski KriZ

e nalssosednjim zemljis¢em s parc. $t. 2779/1, k.o. Vipavski Kriz

Velikost celotnega obravnavanega obmocja zajema parcelo 3180 k. 0. Vipavski Kriz v velikosti 4.400,0 m? in parcelo
3178/1 k. o. Vipavski Kriz v velikosti 3.548,0 m2. Od tega je gradbena parcela namenjena gradnji velika 4765,0 m2.

Cez obravnavano lokacijo poteka NN podzemni el. Vod in javni vodovod. Na obravnavani parceli so obstojeci
prikljucki na javno infrastrukturo.

2.3. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRSIN Z OPISOM USKLAJENOSTI
S PROJEKTNO NALOGO

2.3.1. OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA
Na obravnavani lokaciji stoji obstojeca pokopaliSka stavba. Predvidena je rekonstrukcija s prizidavo.
Obstojeci objekt je pritlicen, ima izrazito simetri¢no zasnovo in se nahaja ob zahodnem robu pokopalis¢a.

Stavba je sestavljena iz treh delov. V simetrali stavbe, se nahaja glavni vhod v obmocje pokopalisc¢a, ki je v bistvu
odprt pokrit prostor in ki je hkrati povezovalni prostor med dvema stranskima volumnoma, severno in juzno od
njega. Oba stranska volumna sta pokrita s simetricno dvokapnico s slemenom v smeri S-J, vmesni povezovalni
volumen pa je nekoliko visji in je pokrit s simetricno dvokapnico katere sleme poteka v smeri V-Z. Vsi trije deli
strehe so kriti s korci.

V severnem delu objekta se nahaja obstojeca kapela, skozi vrata na juzni strani od vhodne veze, pa se vstopi v
man;jsi poslovilni prostor, ki je s polno pregradno steno lo¢en od ¢ajne kuhinje in sanitarij, katerih vhoda pa se
nahajata na juzni fasadi objekta.

Objekt je klasi¢no grajen iz kamna in opeke. Predelne stene so opecne. Stropi so montazne izdelave iz lesenih
opaznih desk. Vsa vrata so lesena. Okna so aluminijasta polkrozna.

Fasada je ometana z debeloslojnim ometom, z gladko finalno teksturo bele barve, s sivo toniranimi obrobami. Na
fasadi objekta, kot tudi v kapeli, so za dekoracijo uporabljeni Stukaturni detajli. Pojavljajo se kot profilirana
dekoracija sten pod stropovi, pod napusci in na zatrepih. Dekoracija se pojavlja tudi pod okni in nad okni.
Vertikalno so poudarjeni vsi vogali stavbe. Glavni vhod je poudarjen z dvema paroma pilsatrov v toskanskem
slogu.
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Vrh zatrepa nad glavnim vhodom, gledano iz pokopaliske strani, je zaklju¢en z majhnim zvonikom oblikovanim kot
preslica, z zvonckom.

Streha obstojecega objekta je bila prenovljena in ne bo predmet rekonstrukcije. Kapilarna vlaga v tleh in v
spodnjem delu zidov dela Skodo na konstrukciji objekta, zato je potrebno zidove strokovno sanirati. Sanitarije in
Cajna kuhinja, kot tudi poslovilni prostor, so premajhni in dotrajani.

Obravnavano obmocje ima urejen obstojeci dovoz na povrSine obravnavanega objekta. Moznost parkiranja je
urejena na bliznjem parkiris¢u v blizini pokopaliS¢a in na javnem parkiris¢u Vipavskega Kriza

2.3.2.  OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

Zasnova za rekonstrukcijo in prizidavo izhaja iz:

1. zasnove obstojecega objekta, z znacilno simetricno zasnovo in s kamnitim ograjnim zidom,
2. iz prostega prostora, ki je na razpolago za novogradnjo ob objektu,

3. iz gonfiguracije obstojecega terena, ki je v nagibu proti severu in

4. iz funkcionalnih potreb.

Obstojeci objekt s prenovo ohranja tako svojo oblikovno dominanco, kot tudi glavno funkcijo prostorov. Velikosti
prostora v katerem se trenutno nahaja kapela, se po funkciji ne spreminja. Poslovilni prostor pa se bo povecal
na racun odstranitve predelnih sten. Prizidani del objekta bo prislonjen k obstojeCemu z nadstresnico, ki bo
poleg odprtega prostora, pokrivala tudi novo ¢ajno kuhinjo, wc in shrambo. Prizidek bo za poglede iz ceste ali iz
strani pokopalisc¢a, zaradi poglobitve, rahlo skrit za ograjnimi zidovi, s ¢imer bo nemotec za obstojeci objekt.

Prizidek bo konstrukcijsko lo¢en od obstojecega objekta, temeljen bo s pasovnimi AB temelji in krit z AB ravno
streho z napusci, ki bodo nekoliko $irSi na J in na V strani objekta, nad klancino. Zunanji nosilni zidovi bodo
opecnati, debeline 25cm. Notranji zidovi bodo opecnati, debeline 25 cm in 15 cm.

Podatki o dimenzijah objekta:

obstojece: Novo:
Maksimalne zunanje dimenzije objekta 17,40mx7,0m 35,3X7,0m
Povrsina na stiku z zemljis¢em 96,9 m? 170,2 m?
EtaZznost:
obstojece novo
Pokopaliska stavba P P
Visinske kote objekta:
obstojece novo
visina (najvecja razdalja od kote najniZje etaZze do +7,84 m +7,84 m
najvisje visinske kote)
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kota tlaka v pritli¢ju +0,00 = 146,45 m nv +0,00 = 146,45 m nv

najvisja visinska kota +7,84m =154,29m nv +7,84m=154,29m nv

Rekonstruirani objekt bo skupaj s prizidavo tvoril pokopaliski objekt. Stavba bo pritlicna, grajena ob vzhodnem
robu pokopalis¢a. Vsi obstojeci kamniti ograjni zidovi se ohranijo. Tlorisna oblika podolgovatega pravokotnika bo
imela daljsi stranici orientirani v smeri S — J. Stavba bo vsebovala vse elemente, ki bodo omogocali dostojno
slovo od pokojnega, poleg tega pa bo povezovalni element med pokopalis¢em in zunanjim svetom.
Komunikacija med njima bo potekala v smeri V —Z, preko dveh obstojecih vrat in enega novega prehoda v
ograjnem zidu, ki se bo nahajal ob lokaciji ekoloSkega otoka.

2.3.3.  FUNKCIONALNA ZASNOVA

Gre za pritlicen objekt, ki bo s prizidavo pridobil dodatne prostore namenjene cajni kuhinji, invalidom
dostopnemu wc-ju in shrambi orodja in pripomockov. Vmesni del med proti obstoje¢emu objektu bo pokrit odprt
prostor.

V obstoje¢em objektu bo vmesni vhodni prostor ohranil svojo funkcijo prehoda na prostor pokopalis¢a, hkrati pa
bo iz njega mogoc vhod v kapelo na severni, ali v poslovilni prostor na juzni strani.

Z rekonstrukcijo je predvidena delna odstranitev obstojecih sten oziroma razsiritev vratnih odprtin. S tem bo
omogoceno vecje Stevilo razlicnih moznosti, nacinov slovesa od pokojnega. V primeru, da bodo odprte vse tri
stene, se bo prostor za udeleZence slovesa ali pogreba lahko povecal na vse prostore, vklju¢no z nadstreskom v
prizidku. Po potrebi bo prostor lahko tudi manjsi in s tem intimnejsi.

Vsi prostori bodo dostopni iz zunanjih pokritih povrsin. Glavni vhod bo ohranjen in ne bo sprememb. Stranski
obstojeci vhod na pokopalis¢e se bo ohranilo, hkrati pa se bo izvedlo v ograjnem zidu Se nov vhod v bliZini
ekoloskega otoka.

2.3.4.  UREDITEV ODPRTIH POVRSIN

Odprte povrsine obravnavanega obmocja se delijo na povrsine znotraj pokopali$¢a in na povrsine izven
pokopalisca.

Kamnit ograjni zid se v celoti ohrani, le na juzni strani, ob ekoloskem otoku, bo nov preboj za pomozni vhod.

Tik ob obstojec¢em kamnitem zidu bo stal prizidek, ki bo vecji del kot odprt pokrit prostor. Ob daljsi stranici
prizidka, na notranji strani pokopalis¢a, bo potekala klancina, ki bo zavarovana z oporno ograjnim zidom in
pokrita z napus¢em in bo med seboj funkcijsko povezovala zunanje vhode objekta, ki se nahajajo v treh
razliénih nivojih. Del pokritega obrednega prostora predstavljajo polozne stopnice. Zunanje povrsine izven
pokopali$¢a, med cesto in ograjnim zidom, se bo uredilo kot povozno povrsino, z izdelano betonsko muldo ob
robu ceste. Sam dostop/dovoz do glavnega vhoda na pokopalis¢e bo tlakovan in s tem povdarjen.

Povrsina izven pokopali$¢a bo ob ograjnem zidu izvedena kot plo¢nik. Del plo¢nika bodo predstavljale polozne
stopnice. Osno, na vsako strano od osi vhoda, se bo simetri¢no posadilo novih Sest dreves, po tri na vsako stran.
Na juzno stran se od glavne dostopne poti, izdela do ekoloSkega otoka 4 polja tlakovana s travnimi plos¢ami,
zapolnjenimi z okrasnim prodcem. Visinske razlike med njimi se bo oblazilo z vmesnimi zelenicami ob drevesih.
Obmocje ekoloskega otoka, ki se nahaja na juzni strani parcele, izven pokopalis¢a se bo razsirilo in se ga bo na
SZ strani omejilo z novim ograjnim zidom iz gabionov, postavljenih v obliki ¢rke L. S tem se pred pogledi zapre
posode za odpadke. Glavnino prizidanega dela objekta bodo predstavljale odprte pokrite povrsSine, kar bo Se
posebej koristno, ko bo v ¢asu pogrebov dezevalo. Nivojske razlike se bo premostilo s klan¢inami in stopnicami.
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2.3.5. PROMETNA UREDITEV

Objekt ima obstojeci dovoz iz javne poti. Ohrani se zate€eni nacin prometne ureditve. Za parkiranje se uporabi

Manipulacijska povrsina bo izvedena tako, da je omogoceno ¢elno vklju¢evanje vozil na javno pot. V graficnem
delu projektne dokumentacije je prikazana prometna ureditev in zagotavljanje preglednostnega trikotnika.
Manipulacija z osebnimi vozili se bo vrsila izklju¢no v sklopu funkcionalnih povrsin objekta. Interni prikljucek se
uporablja za dovoz in dostop do objekta.

2.4. POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO

Pred pricetkom del se je potrebno z naro¢nikom dogovoriti glede etapnosti izvedbe. Dostop na pokopalisce,
zaradi urejanja grobov in nemotenega izvajanja pogrebov, mora biti omogocen ves Cas izvajanja del.

12
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3. POVZETKI IZ POSAMEZNIH NACRTOV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

3.1. POVZETEK 1Z NACRTA GRADBENISTVA — NACRTI KONSTRUKCIJE

3.1.1. SPLOSNO

Investitor Obcina Ajdovscini bo v naselju Vipavski Kriz deloma rekonstruiral obstojeci pokopaliski objekt in mu
prizidal Se nadstresSek in servisne prostore. Nadstresek in servisni prostori so novogradnja, ki pa deloma vpliva
tudi na obstojeci pokopaliski zid, v obstoje¢em objektu pa se izvedejo trije vedji preboji v obstojecih nosilnih
zidovih.

Objekt je zasnovan kot zidana konstrukcija oja¢ana z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, temeljena na
pasovnih temeljih z armiranobetonsko stresno konstrukcijo.

Zidovi

Vertikalno nosilno konstrukcijo objekta tvorijo zunanji in notranji nosilni zidovi debeline 25cm Zidane stene so
skladno s predpisi ojac¢ane z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Vertikalne vezi je potrebno izvesti v vogalih,
na mestih stikovanja sten ter na prostih konceh sten, katerih razmik ne sme biti vecji od 5m. Vertikalne vezi
morajo biti izvedene v celi debelini zidu in ne smejo biti manjsih dimenzij kot 25 x 25cm. Vezi je potrebno izvesti
z zvezo na zob in armirati z najmanj 4014 mm. Strizno armiranje vertikalnih vezi izvajamo s stremeni ®8/15cm.
Horizontalne vezi je potrebno izvesti po vrhu vseh samostojecih zidov, v vsakem etaznem nivoju, v primeru
vecjih etaznih visin pa razdalja med njimi ne sme biti ve¢ od 4.0m. Horizontalne vezi morajo biti izvedene v Sirini
zidu njihova visina pa mora biti najmanj 34cm. Armiranje horizontalnih vezi naj ne bo manjse od 6(>14mm.
Strizna armatura horizontalnih vezi se izvaja s stremeni ®8/20cm.

Zidovi naj se izvajajo z ustreznimi zidarskimi zvezami v podalj$ani cementni malti. Vezi morajo biti zalite z
betonom C25/30 in armirane z rebrasto armaturo S500 B.

Poleg zidane konstrukcije predstavljajo podporo tudi 4 jekleni stebri, v katere je vstavljena armatura in so
naknadno zaliti z betonom. Jeklene cevi imajo zunanji premer 273mm in debelino stene 6.3mm

lzvedba prebojev v obstojecih zidovih
V obstojecih zidovih se izvedejo trije vecji preboji v nosilnih zidovih. Pred izvedbo del je potrebno obstojeco
stresno konstrukcijo podpreti. Preboji se ojacajo z armiranobetonskimi stebri in nosilcem. Dela je potrebno
izvajati po naslednjem vrstnem redu:
1. podpiranje obstojece stresne konstrukcije
izvedba enega utora po celotni debelini zidu za steber (vez)
Izvedba vertikalne vezi — stebra do pod preklade iz naslednjih faz
Postopek se ponovi Se za drugi steber
Izvedba utora za preklado do polovice zidu
Izvedba preklade v polovi¢ni debelini zidu
Izvedba $e preostale rusitve in preklade

NoukwnN

Stresna konstrukcija

Nosilna konstrukcija stresne plosce je zasnovana kot monolitna armiranobetonska plosca debeline 20cm ki ima
Se previsne konzole dolZine 135 in 60cm spremenljive debeline 10-24cm in dva vzdolZzna nosilca dimenzije
25/79cm. Plos¢a in nosilca se izvede iz betona kvalitete C25/30 in armira za armaturo B500b.

Temelji

Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih. Za temeljenje je bilo izdelano geolosko geomehansko porocilo
Stevilka 71-10/2022 (Breda Pivko s.p.). Pod zgornjo plastjo humusa (h) leZi preperina, sestavljena iz glinasto
meljastih zemljin (CI/Si). Na globini vedji od 1,0 m se v zemljini pojavi droben fli3ni grus¢, povprecne velikosti do
1 cm. Zemljina je homogena, v poltrdem konsistenénem stanju (g u = 200-240 kPa, c u = 100-120 kPa). Na
kompaktno kamninsko podlago, ki jo v Sirsi okolici gradi ciklicno menjavanje sivega laporovca in apnencevega
pescenjaka. Pasovni temelji prizidka morajo na celotnem tlorisu objekta nalegati na homogena ras¢ena tla (sloj
1 — poltrda meljna glina) V sklopu temeljenja bo potrebno izvesti tudi podbetoniranje obstojecega
pokopaliskega zidu. Dela je potrebno izvajati v kampadah in deloma z obeh straneh zidu, da se ne ogrozi
njegova stabilnost. Obseg sanacije se doloci ob pricetku izkopa na osnovi poskusnega izkopa.
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3.1.2.  ZAKUUCEK

Pred pri¢etkom izvajanja temeljev, mora temeljna tla pregledati geomehanik, ki bo podal mnenje o ustreznosti
projektne resitve, smernice in pogoje temeljenja. Ce bi dejanske geomehanske lastnosti odstopale od
predvidenih, se mora o tem obvestiti projektanta, ki bo podal nadaljnja navodila.

Pred izvedbo posameznih elementov objekta je treba obvezno uskladiti arhitekturne, gradbene in instalacijske
nacrte, da se izdela vse potrebne odprtine in preboje, ter tocno doloci visine.

V kolikor nastanejo pri izvedbi odstopanja od projekta (spremembe v nosilni konstrukciji), je potrebno
konstrukcijo ponovno analizirati in o tem obvestiti odgovornega projektanta.

Investitor je med gradnjo objekta dolzan zagotoviti strokovni nadzor in kontrolo izdelave, z vsemi ustreznimi
meritvami vgrajenega materiala, po veljavnih predpisih in standardih.

3.2. POVZETEK 1Z NACRTA ELEKTRO IN TK INSTALACIJ

3.2.1.  NAPAJANJE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

Obstojec objekt, katerega se bo deloma rekonstruiralo in dozidalo je Ze priklju¢en na elektricno
omrezje. Ker se bo z rekonstrukcijo in povecavo objekta povecalo Stevilo elektriénih porabnikov mora
investitor (obcina Ajdovscina) zaprositi Elektro Primorsko za povecavo obstojecega
elektroenergetskega soglasja iz 1x25A na 3x20A.

Na objektu pri vhodu, je v zunanji fasadi Ze vzidana obstoje¢a PMO omara s Stevcem elektri¢ne
energije. Ker se bo celotno fasado rekonstruiralo in vrata v poslovilni prostor razsirilo, bo potrebno
obstoje¢o merilno omarico demontirati, novo PMO pa se locira na novo lokacijo to je na juzni fasadi
med vrati v tehnicni prostor in WC. V novo PMO omaro se za potrebe merjenja porabe elektir¢ne
energije vgradi novo NV0O podnozje in glavne varovalke 3x20A ter vso potrebno opremo za merjenje
porabe elektri¢ne energije.

Zaradi povecave odjema elektri¢ne energije iz NN omreZzja, bo potrebno obstoje¢ NN dovodni
podzemni kabel zamenjati z novim NN dovodnim kablom EAY2Y-J 4x35+2.5mm2. Nov dovodni kabel
se polozi v novo izdelano kabelsko kanalizacijo, katera je predvidena s STG cevmi 1xfi110 in sicer od
objektu. Na lokacijah, kjer kabelska kanalizacija spremeni smer se v zemlji izdela el.jaske za lazjo
uvleko novega NN napajalnega voda.

MreZno napajanje bo pokrivalo porabnike;

sploSna razsvetljava ter moc hodnika, kapele, poslovilnega prostora, ¢ajne kuhinje, WC, zunanji pokrit
prostor in zunanje razsvetljave ter porabnike strojnih instalacij

3.2.2. GLAVNI NN RAZVOD V OBJEKTU

Glavni elektri¢ni razdelilnik mreznega dela E.R.- MRLISKA VEZICA VIPAVSKI KRIZ je predviden v
tehni¢nem prostoru v objektu.

3.2.3. IZVEDBA INSTALACl

Dovodni kabel EAY2Y-J 4x35mm2+2.5 od obstojecega el.droga do objekta se polozi v novi kabelski
kanalizaciji s STG cevjo 1x fi110. El. kabelski razvodi po objektu bodo s kabli poloZenimi lahko na N/O
cevi, kjer je spuscen strop in/oziroma vpeljanimi v instalacijske cevi v AB stenah in ploséah ter v
mavcénokartonskih stenah oziroma podometno v zidanih stenah.

InsStalacija v vseh prostorih je predvidena podometno.

Prehode kablov skozi poZarne sektorje se pozarno zatesni glede na zahteve pozarne Studije.

3.2.4. RAZSVETLIAVA

V vseh prostorih v objektu se predvideva namestitev LED svetil. Predvidene tipe svetilk potrdi
odgovorni arhitekt objekta v soglasju z investitorjem. Osvetljenost posameznih prostorov se doloci
skladno s priporocili SDR. Razsvetljava v kapeli, hodniku, poslovilnem prostoru in zunanjem pokritem
prostoru je predvidena tako, da se svetilnost lahko regulira preko DALI naprave.

Pri izbiri zunanjih svetilk je potrebno upostevati priporocila glede svetlobno tehni¢nega onesnazenja.
Nivo osvetljenost je skladen s priporocili SDR za tovrstne objekte.
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3.2.5. 0OzVOCENJE OBJEKTA

V prostorih kapela, hodnik, zunanji pokrit prostor ter v ¢ajni kuhinji se predivi ozvo¢enje. Napravo za
ozvocenje se predvidi v ¢ajni kuhinji, doze za priklop mikrofonov se predvidi v zunanjem pokritem
prostoru ter v kapeli. (Po varianti V2, ozvoéenje ni del dokumentacije.)

3.2.6.  IZENACEVANJE POTENCIALOV

Pri projektiranju se uposteva pravilnik za NN elektri¢ne inStalacije, pripadajoco smernico in standarde.

3.2.7.  ZASCITA PRED DELOVANJEM STRELE

Nivo zascite pred delovanjem strele se doloci z upostevanjem metod iz standarda SIST EN 62305-2.
Pri zasnovi zascite se uposteva pravilnik in pripadajo¢o smernico. V sistem zascite se vkljuci kovinske
elemente stavbe in armiranobetonske stene oziroma stebre. Predvidi se neizoliran sistem.

3.3. POVZETEK 1Z NACRTA STROJNIH INSTALACI)

3.3.1.  NOTRANIJI VODOVOD IN KANALIZACIJA

Projekt vodovoda naj obravnava razvodno omreZje po objektu z vsemi potrebnimi elementi. Vodovodna
instalacija naj bo priklju¢ena na obstoje¢ vodomerni jaSek z novim vodomerom z daljinskim odc¢itavanjem. Vse
porabnike vode v objektu je predvidel arhitekt, naloga instalaterja je, da porabnike prikljuci na odvodno
instalacijo fekalnih odplak, ki se vodi v prec¢rpalisce in nato v revizijski jasek. Pred vsako izto¢no armaturo naj bo
vgrajen podometni ali kotni regulacijski ventil. Horizontalni razvodi cevi do porabnikov bodo speljani vidno, v
tlaku, stenah oziroma v regah, ter obzidani. Horizontalna instalacija do dviznih vodov in vsi vertikalni dvizni vodi
fekalnih odplak bodo iz plasti¢cne mase, opremljeni z ustreznimi tesnili oringi. Topla sanitarna voda se pripravlja
v stenskem ogrevalniku sanitarne vode v izvedbi toplotne ¢rpalke, ki bo nameséena v prostoru distil.

3.3.2. OGREVANIJE IN POHLAJEVANJE

Projekt ogrevanja je izdelan na podlagi gradbeno-arhitektonskih podlog, pogovorih z arhitektom Zelja investitorja
ter veljavnih pravilnikov, predpisov in normativov.

Toplotne izgube so izracunane po SIST EN 12831, pri zunanji tem. -7C, temperature so po namembnosti
prostorov.

Predvidena naj bo namestitev toplotne ¢rpalke multi-split izvedbe ter ene klima napravo v ¢ajni kuhinji, z zunanjimi
enotami ob objektih.
Razvodi ter lokacije notranjih in zunanjih enote so razvidne v priloZenih nacrtih.

V sanitarijah se namesti elektri¢ni radiator.

3.3.3. PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje ostalih prostorov se namestijo odvodni stenski ventilatorji z odvodom vlage. Odvodna kolicina
je 100 m3/h. Razvodi se vodijo v steni in zakljucijo s stresnimi kapami na strehi objekta. Dovod zraka v prostor
bo skozi spodrezana vrata.

Ostali prostorji naj se prezracujejo preko prezracevalnih naprav z rekuperatorji zraka.

3.4. POVZETEK 1Z NACRTA POZARNE VARNOSTI

3.4.1. SPLOSNO

Lokacija:
Obravnavani objekt se bo nahajal na parcelah st. 3180 in 3178/1, obe k.o. 2391 Vipavski Kriz. Dostop na parcelo
je iz obstojece ceste na Z strani objekta.

Velikost objekta in klasifikacija:
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Etaznost: P
Neto tlorisna povrsina objekta: 92,8 m2
Visina objekta: 7,84 m

Klasifikacija:

Objekt je klasificiran kot — 12722 pokopaliske stavbe

Skladno s Prilogo 1 iz Pravilnika o zasnovi in Studiji poZarne varnosti spada objekt med pozarno zahtevne
objekte.

Glede na pozarno obremenitev in uporabo negorljivih in tezko vnetljivih gradbenih materialov pri izvedbi
prostorov, spada obravnavani objekt med objekte z majhno poZarno obremenitvijo (do 500 MJ/m?). Pozari, ki
bi lahko nastali v obravnavanih prostorih objekta, se razsirijo pocasi oziroma z normalno hitrostjo.

3.4.2. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Delitev objekta na dimne sektorje je doseZena z delitvijo objekta na poZarne sektorje.
Glede zahteve za vgrajevanje sisteme aktivne pozarne zascite, vklju¢no s krmiljenjem v primeru poZara - ni zahtev
Glede na vrsto in uporabnost celotnega objekta ter Studijo, ki je bila izdelana za celoten objekt, je potrebno vgraditi
konstrukcijske elemente s slede¢imi minimalnimi zahtevami (TSG-1-001:2019):
e nosilna konstrukcija negorljiva ali vsaj 30 minutno poZarno odpornost R 30. Dovoljena je lesena nosilna
konstrukcija.
e uporabljeni materiali bodo taksne kvalitete, da ustrezajo protipozZarnim zahtevam po prepovedi sprosc¢anja
toksi¢nih plinov v primeru gorenja.

Odmiki obstojecega dela objekta se ne bodo spreminjali. Prizidani objekt nima poZarno neodpornih povrsin na V in Z strani.
Na S strani se navezuje na obstojeci objekt. Na J strani pa je med prizidkom in sosednjo ograjni zid. Odmiki niso relevantni.
Glede na viSino objekta (do 10 m) mora fasada ustrezati poZarnim karakteristikam klasifikacije D-dO.

Stresna kritina mora biti razreda najmanj Broof.

3.4.3. VPLIVNO OBMOCJE OBJEKTA V CASU UPORABE

Na podlagi preveritvenih metod (Tehni¢na smernica TSG-1-001:2019 > POZARNA VARNOST V STAVBAH) je bilo
ugotovljeno, da vplivno obmocje varstva pred pozarom v ¢asu uporabe objekta ne bo posegalo na sosednje nepremicnine
(objekte), ki niso v lasti investitorja.

notranja in zunanja nosilna konstrukcija objekta — negorljiva (razred A1, A2 - evropska poZarna klasifikacija materialov).

3.4.4. ZAGOTAVLIJANIJE HITRE IN VARNE EVAKUACIJE

V Casu pogreba se bo lahko v objektu (zaprti in odprti prostori) skupno nahajalo do 100 ljudi oz do 30 ljudi v posameznem
prostoru.

Potrebna skupna Sirina in Stevilo izhodov glede na predvideno Stevilo prisotnih maksimalna dolZina evakuacijske poti iz
prostora — en izhod v poZarno zasciten hodnik, zas¢iteno stopnisce ali na varno mesto: 20 m (v primeru popolne zas¢ite s
sistemom AJP se dovoljena evakuacijska pot podalj$a do 35 m)

Vsak prostor obravnavanega objekta ima lasten izhod neposredno na prosto.

Sirina poti za umik mora biti najmanj (hodniki, stopni$¢a) 1,2 m. Sirina izhodnih vrat na poteh umika in $irina konénih
izhodov mora biti najmanj 0,9 m.

Evakuacijske poti z izhodi morajo biti oznac¢ene skladno z veljavno zakonodajo (SIST EN 1013). V grafi¢nih prilogah k zasnovi
pozarne varnosti so ozna¢ene mozne smeri evakuacije in evakuacijski izhodi. Stevilo piktogramov na evakuacijskih poteh je
odvisno od izbrane velikosti piktogramov, vrste osvetlitve piktogramov (osvetljeni ali svetleci), medsebojne oddaljenosti
Varna podroc¢ja ob pobegu v sili (poZar, potres in druge nevarnosti) se nahajajo na zunanjih povrsinah, na varni
oddaljenosti od obravnavanega objekta. Predvidena je povrsina na parkiris¢u.

3.4.5. NACRTOVANJE NEOVIRANEGA IN VARNEGA DOSTOPA ZA GASENJE IN RESEVANJE

e Dovozna pot za intervencijska vozila bo potekala po obstojecih dovoznih poteh do objekta.
e Delovne povrsine: Na javnih povrsinah na Z strani objekta.
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e  Koli¢ina vode za gasenje: Glede na velikost poZarnega sektorja do 400 m2 je potrebno zagotoviti za zahteve gasenja
pozara skladno s tabelo 41 tehniéne smernice TSG-1-001:2019 (POZARNA VARNOST V STAVBAH) za pokopaligke
stavbe vsaj 5 m3 vode. Vodo za gasenje pripeljejo gasilci.

e  Gasilci in oprema: Ob poZaru na oziroma v objektu bo mozno racunati na gasilsko enoto Ajdovscina, ki je od objekta
oddaljena ca 3,9 km in bo lahko na kraju poZara v ca 7 minutah. Gasilci so opremljeni (voda, pena, prah) in
usposobljeni za gasenje vseh vrst pozarov, ki bi lahko nastali na obravnavanem objektu. Gasilska enota je
kategorizirana kot gasilska enota V. kategorije (GE V).

Vir vode za gasenje: V bliZini objekta ni zunanjega hidrantnega omrezja. Vodo za gasenje pripeljejo gasilci.
Notranje hidrantno omreZje: Ni zahtev.
e  Sredstva za gasenje — gasilni aparati
o Vobravnavanem objektu mora biti glede na velikost in namembnost ter poZarne obremenitve za
gasenje zacetnih poZarov na razpolago zadostno Stevilo gasilnih aparatov. Primerni so roc¢ni gasilni
aparati na prah ABC in CO2 za gasenje pozarov na el. napeljavah in napravah.
o  Gasilnike je potrebno namestiti tako, da je glava rocnega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v visini
80 do 120 cm od tal.
o Koli¢ino gasila in tipe gasilnikov dolo¢imo na podlagi Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.
V skladu z pravilnikom je potrebno v objektu namestiti vsaj 18 enot gasila kar pomeni naslednje Stevilo gasilnih

aparatov:
Prostor - etaza S-9 C02-5
Pritli¢je 2 /
Skupaj: 2 /

e  Pripravljen mora biti pozZarni red in nacrt alarmiranja, v katerem morajo biti zajeti vsi pozarno-varstveni ukrepi,
navedeni v tem nacrtu.
e  Zagotovljeni morajo biti vsi ukrepi iz Nacrta poZarne varnosti.

4. IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH ZAHTEV

Poleg tega, da objekt spada pod naselbinsko kulturni spomenik Vipavski Kriz — mesto, je objekt zasc¢iten tudi kot spomenik
Vipavski KriZ — Vojasko pokopali§ce iz I. svetovne vojne, ESD: 4991. Zato pri gradnji ni mogoce izpolnjevati vseh bistvenih
zahtev. To je skladno z 8. odstavkom 15. ¢lena Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov. Gradbeno tehni¢no stanje se s prenovo izboljsa, obstojeco stavbo se resi pred propadom, hkrati pa se s
prizidavo poveca uporabno vrednost obekta.

Mehanska stabilnost in odpornost je opredeljena in dokazana v nacrtu Gradbenih konstrukcij.

Objektu, ki je obstojec, se v treh stenah izvede vecje vratne odprtine, ob katerih bodo nove vertikalne vezi in novi vratni
nosilci. Izvedlo se bo nove spuscene stropove z novo nosilno podkonstrukcijo.

V prizidanem delu objekta se uporabi pasovne AB temelje, opecne zidove z vertikalnimi vezmi v prefabriciranih vogalnikih,
in nove AB stebre. Objekt bo krit z ravno AB streho z napusci

Izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred poZarom je natanéno opredeljena v Studiji poZarne varnosti in v povzetku tega
tehni¢nega porocila, pod tocko 3.4.

Izpolnjevanje bistvene zahteve higienske in zdravstvene zascite ter zahteve za varnost pri uporabi ne morejo biti v celoti
izpolnjene, ker gre za rekonstrukcijo in prizidavo spomenisko zas¢itenega objekta. Velikost, Stevilo in visina oken na
obstoje¢em objektu mora, zaradi pogojev ZVKDS-ja, ostati nespremenjena, razen da se odpre obstojece slepo okno. Vsa
okna se na novo zastekli. Prostori se prezracujejo naravno, z odpiranjem vrat. Hisa ima nov strelovod, ki je projektiran v
nacrtu s podrocja elektrotehnike. Sistem kanalizacije je zajet v Nacrtu s podrocja arhitekture. Varnost pri uporabi je
zagotovljena z ustreznim dimenzioniranjem prostorov, prehodov, stopnic in klancin kolikor je bilo to tehni¢no izvedljivo in
znotraj dovoljenih naklonov za obstojece objekte. Vse vertikalne in horizontalne povrsine so nacrtovane tako, da pri
neposrednem stiku ne povzrocajo eventualnih poskodb. Zunanje tlakovane porsine morajo imeti protizdrsni faktor R11,
notranje pa R10.

Racdunske vrednosti, pomembne za bistvene zahteve zascite pred hrupom, so razvidne v elaboratu zascite pred hrupom.
Izbira ukrepov bo skladna z lokacijo stavbe, z njeno arhitekturno zasnovo in z namenom uporabe. Poleg tega je izbira resitev
omejena zaradi kulturno varstvenih pogojev. Pri obravnavanem objektu je najpomembnejSa omejitev odmevnega hrupa, ki
se ga bo dusilo s pomocjo akusti¢nih plos¢ na spusc¢enem stropu.

Projekt je izdelan skladno s Pravilnikom o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. L. RS 52/10), kar pomeni, da skladno s 3.
¢lenom, za tovrstne objekte ni zahtev. Varcevanja z energijo in ohranjanja toplote zaradi kulturno-varstvenih pogojev, ni
mogoce zagotavljati. Stavbe se vseeno dodatno toplotno izolira nad spus¢enim stropom, kar izboljSa obstojece stanje. Prav
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tako je predvidena uporaba termopanske zasteklitve in izolativnih zunanjih vrat. Objekt se bo uporabljal priloznostno, za

krajSe ¢asovno obdobje. Nekaj ur pred zacetkom uporabe, se bo prostore primerno ogrelo, oziroma, v toplejSem delu leta,
ohladilo.

Pri rekonstrukciji je v najvecji moZni meri uposStevan standard SIST ISO 21542 (Gradnja stavb — Dostopnost in uporabnost
grajenega okolja), s ¢Cimer se zagotovi dostopnost in uporabo objekta tudi gibalno oviranim. Preko zunanjih tlakovanih
povrsin in klancin, bodo vsi prostori dostopni tudi osebam na invalidskem vozic¢ku. Predviden je en wc, ki bo namenjen tudi
uporabi za invalide.
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NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPANJ OD

GRADBENEGA DOVOLIJENJA

66. ¢len GZ:

Pri izvajanju gradnje so v ¢asu veljavnosti gradbenega dovoljenja dopustna manjsa odstopanja od
gradbenega dovoljenja in potrjene dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, e je

odstopanje taksno, da:

- sene posega na druga zemljis¢a, kot so dolocena v gradbenem dovoljenju,

- je skladno z dolocbami prostorskega izvedbenega akta, ki je veljal v ¢asu izdaje gradbenega
dovoljenja, ali s pogoji, dolocenimi v lokacijski preveritvi,

- se posamezne zunanje mere stavbe, dolocene v gradbenem dovoljenju (Sirina, visina, dolZina,
globina, polmer in podobno) ne povecajo za vec kot 0,3 m ali se posamezne dimenzije

zmanjsajo,

- nevpliva na mnenja pristojnih organov in njihove pogoje, dolocene v gradbenem dovoljenju, in
je skladno s predpisi s podroc¢ja mnenjedajalca,

- so ne glede na drugacno tehnicno resitev od potrjene v gradbenem dovoljenju, izpolnjene
bistvene in druge zahteve po predpisih, ki so veljali v ¢asu izdaje gradbenega dovoljenja in

- vsamem bistvu ne spremeni objekta in njegove namembnosti.

Kratek opis odstopanj, priporocamo tabelaricen zapis:

ODSTOPANJE

UTEMELIITEV

Zunanja ureditev izven pokopalis¢a —
sprememba v tlakovanju

Z vmesnimi ozelenitvami in zasaditvami se bo zagotovilo
boljse zadrZzevanje meteornih voda, z zmanjsanjem
naklona breZine pa pocasnejse odtekanje. Ker ne gre za
nove objekte, niti za spremembo sistema prometne
ureditve, bo nacrtovano skladno z izdanim gradbenim
dovoljenjem.

Prikljuc¢no merilna elektro omarica bo
premaknjena na juZno fasado novega
objekta in ne ob ograjni zid.

Do spremembe je prislo, ker je prejsnja lokacija najbolj
primerna za postavitev zunanje enote klima naprave.
Spremenjena mikrolokacija omarice se Se vedno nahaja
v neposredni bliZini pozicije, ki je bila predvidena v DGD
dokumentaciji, poteka prikljucka se ne spreminja in zato
ni potrebno pridobivati novih mnen;.

Obstojeci NN prikljucek se obravnava kot
lo¢en obstojec enostaven objekt. Pri
vzdrZevalnih delih se bo hkrati izvedlo
povecavo moci obstojecega prikljucka iz
1x25A na 3x20A.

VzdrZevalna dela na obstojecem prikljucku so loc¢en
projekt, ker gre za enostaven objekt. Zaradi
ekonomicnosti izvedbe je obravnavan samo v PZ|
dokumentaciji. Ker gre za locen objekt, ne vpliva na
pridobljeno gradbeno dovoljenje za pokopaliski objekt.
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6. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

6. 1. SPLOSNO

Pred pricetkom del je potrebno zamakniti nekatere grobove in narediti prostor za izvajanje gradbenih del.
Pred zacetkom del je potrebno ¢asovnico uskladiti z naro¢nikom, saj mora biti tudi v ¢asu gradnje omogocen

dostop do pokopalis¢a za urejanje grobov in izvajanje pogrebov.

6. 2. PRIPRAVLIALNA DELA

Pred pri¢etkom del je potrebno izdelati varnosti nacrt in elaborat ureditve gradbis¢a na podlagi katerega se
gradbisSce ustrezno zavaruje in organizira.

Geodeti morajo zakoliciti posamezne objekte in profile zunanje ureditve, zas¢ititi kolicke in narediti zakoli¢beni
zapisnik.

Obstojeco drevnino in grmicevje se pred pri¢etkom izvajanja zemeljskih del odstrani.

6. 3. GRADBENE IZVEDBE

6.3. 1. OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Odstrani se del ograjnega zidu na juznem delu.

V obstojecem objektu se bo izvedlo vecje vratne odprtine. V ta namen se bo odstranilo dele obstojecih
kamnitih zidov. Ostranilo se bo obstojece spuscene stropove in podkonstrukcijo. Odstranilo se bo vse predelne
stene, obstojece ¢ajne kuhinje in wc-ja.

V celoti se bo zamenjalo obstojece stavbno pohistvo, ki se ga v ta namen, ob zacetku gradnje, odstrani. Okna se
odstrani ob zamenjavi z novimi.

V celoti se odstrani obstojece tlake.

Velik del rusitvenih in odstranjevalnih del predstavljajo izkopi za odstranitev obstojece greznice, za izvedbo
novih temeljev in za izvedbo infrastrukture.

6.3. 2. OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJIO OBJEKTA

Glavna nosilna konstrukcija obstojecega dela objekta ostajajo kamniti zidovi. V celoti se odstrani predelne
stene, ki ne vplivajo na stati¢no stabilnost objekta. Nove odprtine za vedja vrata se bo ojacalo z AB vertikalnimi
in horizontalnimi vezmi.

Ostresje in streha so bili pred leti predmet obnove in se jih ne spreminja.

Leseni stropniki nad pritli¢jem se v najvecji mozni meri ohranijo, s cemer se zagotovi zavetrovanje zidovja,
hkrati pa bo to del podkonstrukcije spus¢enega stropa. Dotrajane stropnike se zamenja z novimi. Sirina leZi$¢a
stropnikov ni znana, ohrani pa se v Sirini najve¢ 15cm, na preostalem delu zidu pa se izvede nova
armiranobetonska vez, katere Sirina se prilagodi na licu mesta.

6.3.3. OPIS ZEMELJSKIH DEL

Zemeljska dela so potrebna za izdelavo novih temeljev, zunanje ureditve, za izvedbo odvodnjavanja in
infrastrukture. Izkop je zajet v popisu gradbenih del.
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Zacasni izkopi bodo izvedeni v zemljini Ill. kategorije (glina, melj).

Zacasne plitve vkope do globine 1m je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu 1:1 (45°). Globlji izkopi do
globine 2m v glinah v naklonu 1:2 (27°) v peskih in gruscih v naklonu 2:3 (33°).

Izkopi naj se zascitijo pred erozijskimi procesi (folija).

Za bolj strme vkopne brezine je potrebno predvideti varovanje brezine z ustreznimi podpornimi ukrepi. Vrsto ukrepa
morata potrditi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in OVP.

6.3.4. OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

V obstojecem objektu je predvidena izvedba treh vecjih novih prebojev za vratne odprtine vecjih dimenzij.
Skladno s tem se bo izvedlo nove AB nosilce in vertikalne vezi. Celotno izvajanje rusitvenih del, opazanja in
betoniranja je potrebno izvajati skrajno previdno in skladno z Na¢rtom gradbenih konstrukcij, po vecih fazah.

Obstojeci kamniti ograjni zid bo potrebno, v celotnem odseku od ekoloskega otoka do obstojecega objekta,
podbetonirati, saj bodo izkopi v neposredni blizini zidu, segali pod nivo obstoje¢e kamnite grede. S
podbetoniranjem se bo obstoje¢emu zidu izdelalo neke vrste pasovni temelj, katerega dno mora segati vsaj 60
cm pod nivo terena. lzvajati je potrebno po kampadah v dolZini 2 m, najprej pod notranjo polovico zidu, potem
pa tudi pod zunanjo.

Pri novogradniji prizidanega dela objekta bodo armiranobetonski pasovni temelji, v juZnem delu, izvedeni
stopnicasto. OpaZi okroglih stebrov bodo jeklene cevi, ki bodo tudi po betoniranju ostale kot del konstrukcije.
Poleg talnih plos¢, vertikalnih betonskih vezi, oporno ograjnega zidu,... bo iz armiranega betona izvedena tudi
celotna streha z nosilci in z napusdi.

Ocena nosilnosti tal:

Ker gre za gradnjo novega objekta, na lokaciji, kjer so bile narejene geolosko geomehanske raziskave se izracun
nosilnosti tal povzame po geolosko geomehanskemu elaboratu. Ugotovljeno je, da je nosilnost tal zadostna in
ne bo doseZena.

Preglednica 3: Projektna nasilnost:

Sirina Doliina | Globina Frojsiinn Rt

j ilnost ilnost |
Temeljna ploiéa teinelja. | toialin | tomelja nosilnos nosilnos
temelja temeljnih tal

H, Vd[kN] | B[m] | L[m] | D[m] Rd R,/A"

OkN 7944kN 0,5m 120,0m | 0,6m 22290kN 371kPa

Projektna nosilnost tal je zadostna in ne bo dosezena.

V kolikor bo priprava temeljnih tal izvedena kvalitetno bodo posedki enakomerni (odgovornost izvajalca
zemeljskih del in geomehanskega nadzora).

Zahteve za betone:

Za vse betone je potrebno upostevati splosne zahteve, podane v standardih SIST EN 1992-1-1 (zlasti debelino
betonskega zascitnega sloja nad armaturo in Sirino dopustnih razpok), SIST EN 206-1, SIST 1026 (zahteve za
material beton in dostavo na gradbisée), SIST EN 13670 in SIST EN 13670/A101 (zahteve za vgradnjo in nego
betona, tolerance izvedbe, kontrolo na gradbiscu) in SIST ISO 4103.

Vgrajeni beton mora imeti karakteristike, kot je predpisano v Nacrtu gradbenih konstrukcij (DGD in PZI).

Pred pri¢etkom izvajanja del mora izvajalec predloZiti dokazila o kakovosti materialov, ki jih bo uporabljal pri
izvedbi del: cement, agregat, dodatki betonu, armatura.
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Glede vodenja kakovosti se za vse betonske elemente uporablja drugi izvedbeni razred, glede dolZine potrebne
nege, velja tretji razred nege, za geometrijske tolerance velja 1. tolerancni razred — vse skladno s SIST EN
13670.

Vse AB konstrukcije morajo imeti »pobrane« robove dim. 1x1cm.

Vse kontinuirane AB stene, daljSe od 5m, morajo imeti vertikalne inicirane fuge, izvedene npr. z obojestranskim
trikotnim utorom globine 3cm. Alternativno se lahko izognemo razpokam daljsih sten z uporabo malo
skrcljivega betona in s podaljsano nego. Konéno odlocitev glede uporabe enega ali drugega sistema mora pred
zacetkom del, potrditi nadzornik.

Betonski grebeni na stikih plo$¢ opazne lupine morajo biti pobruseni.

Vse luknje za vezave dvostranskih opazev morajo biti izvedene iz vlakno-cementnih distanc¢nih cevi (npr.
Betomax Schneider FB distanc¢na cev ali enakovredno). Luknje je potrebno po razopazenju zatesniti z vlakno-
cementnimi zamaski, ki morajo biti na podlago prilepljeni z dvokomponentnim epoksidnim lepilom.

Dodatna opozorila!

Za izdelavo betona za posamezne vrste konstrukcij je potrebno uporabiti materiale v takem razmerju, da
vgrajeni beton po 28 dneh doseze predpisano trdnost. Trdnost betona se preizkusa s kockami betona,
izdelanimi iz betona vgrajenega v konstrukcijo. Za vsako posamezno vrsto betona, ki se vgrajuje na objektu
mora izvajalec predloziti rezultate tekocih preiskav v obliki verificiranega A-testa s strani pooblas¢ene
institucije, ki bo izdelala porocilo o preiskavi betonskih preizkusancev ter konéno oceno kakovosti.

Ce pri ugotavljanju trdnosti niso dosezeni ustrezni rezultati, je potrebno najprej izvesti kontrolo trdnosti
betonov v konstrukeiji. Ce tudi ta presoja nakazuje nedoseganje predpisanih tlac¢nih trdnosti, mora pooblas¢ena
institucija predloziti potrebne ukrepe in program za sanacijo betonov. Vsi ti ukrepi za doseganje kvalitete
vgrajenih betonov bremenijo izvajalca.

Pred pri¢etkom betoniranja je potrebno preveriti, da je opaz izdelan pravilno in dovolj stabilno, da so armatura,
cevi in vsi potrebni vlozki na svojem mestu in ¢vrsto vezani na opaz, da je opaz Cist in namocen z vodo. Izvajalec
del mora zagotoviti odgovarjajoci delovni oder za betoniranje, da se prepreci premikanje armature pri
betoniranju. Po odstranitvi opazev se armatura ne sme nikjer videti.

Ves beton, ki se vgrajuje v objekt je potrebno mesati in vgrajevati strojno. Betoniranje izvajati v skladu s
klimatskimi in vremenskimi pogoji. Vibriranje betona izvesti z dovolj mo¢nimi vibratorji, tako da se doseze
sesedanje betona na svoje mesto, paziti je potrebno, da se armatura ne premakne. Po vgradnji beton negujemo
z mocenjem, z zasCito pred mrazom, vetrom, soncem in tresljaji.

Na mestih prekinitve betoniranja armiranobetonskih konstrukcij je povrsino strjenega betona potrebno
nasekati, ocistiti, navlaziti in polniti s cementnim mlekom.

Povrsina gotovega betona sten in spodnje strani ploS¢e mora biti ravna in enakomerne strukture. Gornja
povrsina armiranobetonskih plos¢ mora biti ravna in enakomerne strukture, tako da se nanjo direktno polagajo
vsi sloji tlakov. Eventualno nastale napake v povrsini betona glede ravnosti ali strukture, mora izvajalec
betonskih del izravnati s cementno malto, vecje neravnine, katere bi vplivale na konstrukcijo tlaka, pa resevati z
investitorjem in projektantom.

Posebno pozornost je potrebno nameniti vsem prebojem v vertikalnih (stene) in horizontalnih (plosce) AB
konstrukcijah. Pozicijo posameznih prebojev in potek posameznih vodov je potrebno preveriti v vseh nacrtih
projektne dokumentacije!

V primeru kakrsnihkoli odstopanj ki so navedene v tem projektu, se je potrebno predhodno posvetovati z
odgovornim projektantom gradbenih konstrukcij in z odgovornim projektantom arhitekture.

Dodatki betonu

Vse vkopane stene morajo biti izvedene z ustreznimi dodatki za vodotesnost betona, enako velja za stik sten s
temelji na koti terena oziroma hidroizolacije. Vodotesnost doseci z ustreznimi dodatki za beton, delovne stike
izvajati z ustreznimi tesnilnimi profili in materiali po tehnologiji izvajalca, ki mora zagotavljati vodotesnost vseh
sten.

Vsi uporabljeni kemijski dodatki betonu morajo biti skladni z zahtevami standarda SIST EN 9342.
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Armatura

Armatura mora po kvaliteti ustrezati veljavnim pravilnikom in standardom. Za vsako posiljko betonskega zeleza
mora izvajalec betonskih del imeti A-test proizvajalca Zeleza, v katerem morajo biti navedene karakteristike
Zeleza. Armatura za posamezna podrocja objekta mora biti od enega proizvajalca. Armatura pripravljena za
vgrajevanje mora biti ocis¢ena od rje, olj, masti in vsega kar bi Skodljivo vplivalo na ¢vrsto vezavo armature z
betonom. Podlozke, distancniki in ostali elementi potrebni za pravilno postavljanje armature morajo ustrezno
mocni in primerne oblike. Armaturo je polagati po dimenzijah, dolo€enih z armaturnim naértom. Armaturo je

polagati to¢no na dolo¢eno mesto, jo ¢vrsto vezati med seboj in podloziti, da se prepreci premikanje
Opis prebojev in drugih posegov v ab konstrukcije

Predvidena je izvedba utorov In prebojev za vgradnjo strojnih in elektro instalacij v skladu z na¢rtom
arhitekture, strojnistva, elektro instalacij in gradbenih konstrukcij. Prav tako so predvideni preboji drugih AB
elementov (horizontalnih vezi in preklad) za vodenje odduhov iz WC-jev in kuhinje. Lokacija in dimenzija
prebojev je oznacena v nacrtu arhitekture. Pozicija in dimenzija elementov strojnih in elektroinstalacij je
razvidna v podrocnih nacrtih. Vsi preboji morajo biti ustrezno izvedeni med izvedbo AB elementov, brez
naknadnega vrtanja in prebijanja.

6.3.5. OPIS TESARSKIH DEL

Dela zajemajo opaZenje temeljev, nosilcey, sten, slopov in stebrov razli¢nih visin ter projektnih zahtev, opaZzenje
ravnih plosc z razli¢nimi visSinami podpiranja, ravnih stopnis¢nih ram, stopnic in podestov, opazenje preklad,
stebrov razli¢nih prerezov, vgradnja Skatel za odprtine v opaZe sten in plos¢, opazenje utorov z instalacije ter
izdelavo dilatacijskih reg, postavitve premicnih zidarskih odrov razli¢nih visin ter postavitev fasadnega odra.

Prenosi opaZev se izvajajo z Zerjavom ali ro¢no. Uporabijo se sistemski stenski opazi kot npr. Doka s stranskim
delovnim podestom, ter sistemski opazi AB plos¢ npr. proizvajalca Doka. lzvajalec mora izdelati nacrte opazev.

Med gradnjo mora izvajalec sprotno S¢ititi robove konstrukcije. Za fasadne odre mora izvajalec izdelati nacrt
odra, ki doloca predvsem razmak stojk in pa stevilo in nacin sidranja odra. Ustrezno morajo biti urejeni tudi
dostopi na oder.

Za podporne konstrukcije opazev plos¢ se odvisno od viSine podpiranja uporabljajo klasi¢ne podpore ali pa
podporni stolpi pri vecjih viSinah podpiranja. Tudi te konstrukcije zahtevajo postavitev skladno s tehnoloskimi
nacrti izvajalca. Medetazna plos¢a med pritli¢jem in nadstropjem je predvidena, kot masivna na mestu lita AB
plosca.

Na oder smejo ustrezno usposobljeni delavci brez zdravstvenih omejitev za delo na visini.

Tesarska dela zajemajo ves opaz, potreben za oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse zacasne konstrukcije za
podpiranje opaza. Opazi morajo izpolnjevati zahteve, predpisane v SIST EN 13670 in v nacionalnemu dodatku k
temu standardu ter posebne zahteve, predpisane v »lzvedbeni specifikaciji«.

Projektiranje, izdelava opaza in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopazenje, so izklju¢no
odgovornost izvajalca. OpaZi morajo biti izdelani po merah iz nacrtov z vsemi potrebnimi podporami, z
vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da prenesejo obtezbo z betonom, konstruktivne
obremenitve in vibriranje skupaj z opremo in da ne pride do izgub betona pri betoniranju. Pri objektih z vec¢
nadstropij mora biti razpored gornjih podpor tak, da se obtezba prenasa neposredno na spodnje podpore.
Istoc¢asno z izdelavo opaZev se polagajo v opaZe tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in strojne instalacije.
Izvajalec sam doloci ¢as po katerem se opaz lahko odstrani, pri tem pa mora paziti, da je trdnost betona
toliksna, da s predc¢asnim razopazenjem ne pride do poskodovanja betonske konstrukcije. Opazi za vidne betone
morajo ustrezati zahtevam podanim v betonskih delih. Gotove betonske konstrukcije morajo imeti polozaj,
obliko, dimenzijo in povrSino dolo¢eno z naértom. Opazi morajo biti pripravljeni po sodobnih in ekonomicnih
principih, primerno zahtevam konstrukcije.

Vsa dela morajo biti izvedena tehnicno pravilno in po pravilih stroke.

Pred izvedbo je potrebno z arhitektom in projektantom konstrukcije doreci princip opazenja.
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Splo$na dolocila veljavna v RS, mora izvajalec del uposStevati v ponudbi in pri izvajanju del. Dela je potrebno
izvajati po dolocilih veljavnih tehni¢nih predpisih za izvajanje. Vsi materiali za vgradnjo morajo biti ustrezno
certificirani skladno z zakonom o gradbenih proizvodih in morajo ustrezati merodajnim standardom SIST EN.

6.3.6. OPIS ZIDARSKIH DEL

Izvajalec mora preuditi z na¢rtom zahtevane tehnicne karakteristike, za predvidene hidro in toplotne izolacije. Za
proizvode, predvidene za vgradnjo, mora izvajalec izdelati tehniéni nacrt, katerega mora pregledatiin s
podpisom potrditi projektant. Izolacijska dela morajo biti izvedena skladno s sestavami, popisom in graficnim
delom projekta vkljuéno z detajli in v skladu s standardi DIN 18531, DIN 15338 in DIN 18195: Tesnjenje objektov.
Vsa izolacijska dela se morajo izvajati v skladu s standardi in navodili proizvajalcev. Med izvajanjem glavni
izvajalec poskrbi za stalno koordinacijo med posameznimi izvajalci, da vsi stiki izolacij, delovni in fazni stiki in
tudi stiki drugih vgrajenih elementov ustrezajo projektu in predpisanim karakteristikam (vodo-tesnost, zrako-
tesnost, gladkost povrsine, itd). Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin morajo ustrezati standardu DIN
18202, tabela 3, povecane zahteve. lzvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi
gradnje po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”.

Opis sten, grajenih iz AB modularnih blokov, opeke, plinobetona,...

Obodni in vecina notranjih nosilnih zidov objekta bo iz modularnega opecnega bloka, debeline 25 cm. Zidovi
bodo povezani s horizontalnimi in vertikalnimi AB vezmi, dimenzij 25/25 cm in 25/30.

Zidovi se izvajajo z ustreznimi zidarskimi zvezami z ustrezno malto za zidanje po specifikaciji proizvajalca.
Vertikalne vezi so lahko zaradi preprecitve toplotnih mostov manjsih dimenzij kot zid oz. so izvedene v toplotno-
izolacijskih vogalnikih.

Notranji nosilni zidovi bodo pozidani s modularnimi zidaki, debeline 25cm obojestransko ometani.
Vse vezi, nosilci, stebri in preklade bodo iz armiranega betona C25/30 in ustreznih dimenzij.

Razpored in dimenzije sten ustrezajo zakonodaji o graditvi objektov na seizmicnih obmocjih. Zidovi se izvajajo z
ustreznimi zidarskimi zvezami v toplotnoizolacijski malti za zidanje. Na vogalih objekta ob prikljuckih zidov se
izvedejo vertikalne vezi v skladu z na¢rtom. Prav tako se po zidovih v nivoju stropne konstrukcije izvedejo
horizontalne armiranobetonske vezi.

Predelne stene bodo opecne, debeline 15cm, zidani v podaljSani malti in obojestransko ometane.

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, zida se v skladih po pravilih za vezavo opeke. Malta za zidanje je
industrijsko pripravljena suha malta kateri dodamo potrebno koli¢ino vode. Suha mesanica je sestavljena iz
cementa, hidriranega apna in peska. Malta za zidanje mora biti kvalitetna, sveza, dobro premesana. Med
zidanjem in vezanjem mora biti temperatura podlage, prostora in materiala nad +5°C do 30°C.

V zidovih je izvesti vse potrebne preklade nad odprtinami in vertikalne ter horizontalne ojacitve iz armiranega
betona, po navodilu projektanta gradbenih konstrukcij.

Zidane stene je izvesti po veljavnih tehnic¢nih predpisih in normah, izvedba in material za izvedbo morajo
ustrezati naslednjim standardom:

. opecni zidaki: SIST EN 771-1

. zidan zid: SIST EN 1052

. zidarski cement: SIST ENV 413-1 Kemijske in fizikalno —-mehanske preiskave hidravli¢nih veziv so
opisane v standardih EN 196 in SIST ENV 413-2.

. gradbeno apno: SIST EN 459

. kemijski dodatki za malto: SIST EN 934-3

. industrijsko pripravljene zidarske malte: PSIST pr EN 998-2.

Ometi

Povrsina zidanega zidu ki se ometava mora biti ravna, trdna, suha, odprasena, brez mastnih madeZzev, hrapava in
brez nevezanih delcev. PovrSina ne sme biti zmrznjena. Med ometavanjem in vezanjem mora biti temperatura
podlage, prostora in malte nad +5°C. Ce obstaja nevarnost da se temperatura spusti pod +5°C, se ne sme
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ometavati.
Sanacija ometov obstojecega objekta
. Podzidek oz. obmocja odbojne vode, nad nivojem tal do viSine ca. 30 cm oz. 1 m nad linijo vidnih poSkodb:

Potrebna bo odstranitev ometa na mestih poskodb zaradi kapilarne vlage (obmocje do visSine vsaj 30 cm nad
tlemi ter vsaj 1 m nad linijo vidnih poSkodb) ter na vseh votlih in nesprijetih delih do ¢vrste podlage v celoti.
Predvidena je uporaba sistema ometov za izsuSevanje vlage po sistemu za maksimalno trajnost sanacije (npr.
Baumit Sanova). Stik terena in fasade se bo uredilo tako, da bo omogoceno odvajanje vode ob objektu (tlak v
naklonu, izvedba drenaZe temeljev, hidroizolacija na zunaniji strani, ...).

1. Priprava podlage: odstranitev ometov do nosilne podlage v celoti sledi odstranitev necvrstih delov zidu, nato
se bo fuge poglobilo do 2 cm in povrsine odprasilo. Morebitne necvrste omete ali dele zidu je potrebno utrditi s
silikatnim osnovnim premazom (npr. Baumit SanovaPrimer).

2. Na povrsine se nato nanese sanacijski obrizg (npr. Baumit Sanova Pre).

3. Po ustreznem casu susenja (3 dni) se lahko nanese sanacijski omet (npr. Baumit Sanova S). Susenje ometa
traja 10 dni za 1 cm debeline.

4. Povrsino izravnamo s finim ometom (npr. Baumit MultiWhite Fine). Na povrsinah, izpostavljenih odbojni vodi,
je funkcionalnost sistema dalj$a, ¢e se izvede samo zariban osnovni omet. Cas su$enja 7 dni.

5. Zaklju¢ni premaz se izbere glede na lokacijo ometa. Za zunanje povrsine naj se uporabi fasadno barvo na bazi
silikonskih smol (npr. Baumit SilikonColor), pri notranjih povrsinah pa paroprepustne enokomponentne barve
(npr. Baumit KlimaColor). Pred zacetkom izvajanja mora odtenek potrditi OVP, na podlagi vzorca velikosti vsaj
60x60 cm.

. Fasadna in stenska povrsina v zgornjem delu:

Pred nanosom zaklju¢ne barve se zaradi enotnega kon¢nega videza saniranih povrsin na povrsini izvede fini
izravnalni sloj (npr. Baumit MultiWhite). Fine zrnavosti 0,6 mm. Fini izravnalni sloj se lahko strukturira glede na
obstojeco strukturo ometa in naknadno barva z barvo. Na Ze obdelani povrsini je potrebno preveriti primernost
obstojecih barvnih premazov za preplastitev. Priporo¢amo predhodno odstranitev oziroma pogojno preizkus
oprijema.

1. Priprava podlage: odstranitev votlih in nesprijetih delov ometa do Cvrste podlage, odprasitev povrsine. Vecje
vdolbine zapolnimo z ustreznim materialom v loCenem postopku. Vecje razpoke klinasto izdolbemo in jih
zapolnimo z izravnalnim ometom z vlakni (npr. Baumit MultiWhite). Morebitne necvrste omete ali dele zidu
utrdimo s silikatnim osnovnim premazom (npr. Baumit Sanova Primer). Za boljSi oprijem in izravhavo vpojnosti,
podlago obdelamo z osnovnim premazom (npr. Baumit MultiPrimer).

2. Na mestih v celoti odstranjenega ometa na povrsine nanesemo obrizg (npr. Baumit SanovaPre). Po ustreznem
Casu susenja (min. 3 dni) nanesemo omet (npr. Baumit Sanova S). Susenje ometa min. 10 dni za 1 cm debeline.

3. Celotno povrsino izravnamo s finim ometom (npr. Baumit MultiWhite Fine). Cas su$enja min. 7 dni.

4. Zaklju¢ni premaz se izbere glede na lokacijo ometa. Za zunanje povrsine naj se uporabi fasadno barvo na bazi
silikonskih smol (npr. Baumit SilikonColor), pri notranjih povrsinah pa paroprepustne enokomponentne barve
(npr. Baumit KlimaColor). Pred zacetkom izvajanja mora odtenek potrditi OVP, na podlagi vzorca velikosti vsaj
60x60 cm.

Estrihi:

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin za estrihe morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3,
povecane zahteve. Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po
“Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list RS, $t. 03/2003. Nadin izdelave in ves
vgrajeni material mora ustrezati pogojem standarda JUS U.F2.020. Cementni estrih mora biti raven, suh,
odporen na pritisk in vlek, Cist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha
morajo po kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tlacno in raztezno trdnost — vsi estrihi so armirani,
mikroarmatura po popisu. Cement za izdelavo estriha mora po kvaliteti ustrezati standardu SIST EN 197-1.
Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in mora biti taka, da omogoca ustrezno
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obdelavo povrsine in zbitost. Najveéje zrno ne sme biti vedje kot je 1/3 debeline estriha. Razmerje frakcij se
doloca na osnovi sejalne krivulje. Za povecanje odpornosti cementnega estriha, kvalitete izdelave in obdelave je
uporabiti naslednje dodatke: pospesevalce, plastifikatorje in sredstva za zas¢ito proti mrazu. Dodatke je
dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo skodljivo na kvaliteto cementnega estriha in talno oblogo.

Sloj hidroizolacije na katerega se direktno izvede cementni estrih, mora imeti zavarjene ali zalepljene stike, biti
brez mehurjev in mehanskih poskodb, raven in Cist. Povrsina gotovega cementnega estriha mora biti gladka ali
hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.

Da se prepreci pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije:

- zarezane

- delovne

- ob predorih instalacij

Dilatacije cementnega estriha je potrebno izdelati:

- ob odprtinah za vrata

- na stikih cementnega estriha s stenami

- za vecje povrsine: cementni estrih povrSine 30 do 35 m2, armiran cementni estrih - povrSine do 100 m2

Polozaj dilatacijskih stikov je dolociti na osnovi izracuna in po nacrtu, kjer je dolocen njihov polozaj, Sirina in
nacin izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti
zaprte. V spodnji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elasti¢cno
maso ali profiliranim trakom.

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika povrSine med dilatacijskimi stiki je kvadrat. Dilatacijske
stike jse po potrebi izvede z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolZine cca 30 cm, vgrajene v sredino estriha,
polovica dolZine na vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je premazati s sredstvom, ki
prepreduje sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so Sirine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha Robne
dilatacije se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter ob prodorih instalacij.
Izdelajo se z odgovarjajo¢im materialom. Robne dilatacije je izvesti brez zvo¢nih mostov. Izogibati se je delovnih
dilatacij. Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoce na mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih
dilatacij. Zakljucek delovne dilatacije je potrebno izvesti ravno in jih zascititi s PVC folijo pred prenaglim
izsuSevanjem. Dilatacije na mestih prodora instalacij in vzidanih elementov izvesti z loCilnim slojem tako, da ni
zvocnega mostu. Povrsina cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na

dolzini 1,20 m, merjeno s kovinsko letvijo. Izvedbo armiranja in trdnosti cementnih estrihov doloci projektant
gradbenih konstrukcij.

6.3.7. TOPLOTNE IN ZVOCNE IZOLACIJE

Zvocne in toplotne izolacije morajo biti izvedene tako, da na preklopih in v stiku z drugimi konstrukcijami ni
zvocnih, zracnih in toplotnih mostov.

Pri izvedbi plavajocih estrihov je potrebno ob stenah poloziti sloj mehkega izolacijskega materiala debeline 0,5
cm, viSine minimalno kot je debelina estriha, kot dilatacijski sloj med estrihom in steno, s ¢cimer se prepreci
prenos udarnega zvoka. Plos¢e mineralne volne morajo ustrezati standardu DIN 18165

Opis prebojev in drugih posegov v konstrukcije

Predvidena je izvedba utorov In prebojev za vgradnjo strojnih in elektro instalacij v skladu z na¢rtom
arhitekture, strojnistva, elektro instalacij in gradbenih konstrukcij. Prav tako so predvideni preboji drugih AB
elementov (horizontalnih vezi in preklad) za vodenje odduhov iz WC-jev in kuhinje. Lokacija in dimenzija
prebojev je oznacena v nacrtu arhitekture. Pozicija in dimenzija elementov strojnih in elektroinstalacij je
razvidna v podrocnih nacrtih. Vsi preboji morajo biti ustrezno izvedeni med izvedbo AB elementov, brez
naknadnega vrtanja in prebijanja. Preboji za inStalacije v obstoje¢em kamnitem zidu morajo biti izvedeni z
diamantnim kronskim vrtanjem.
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Opis izvedbe hidroizolacije betonskih in ostalih zidanih konstrukcij

Hidroizolacija temeljev in sten pod nivojem terena se izvede z enoslojnimi polimer-bitumenskimi trakovi z
nosilno plastjo polimerskega filca npr. 1zotekt P5 plus, varjenimi na povrsino predhodno namazano z ibithol HS.

Stik temelja in AB stene se pred zalitjem AB stene premaze s polimer-cementno HI (npr. Plastivo, ali Hidrostop).
Dodatno se stik AB stene in temeljne plosce zasciti tako, da se na polimer-cementno HI pred izvedbo AB stene
na obe strani hladno nalepi trakove izoelast P4 plus, ki segajo do armature ali max. 2.5 cm v globino stene.
Trakovi naj bodo Sirine 15 cm. Po zalitju AB stene se na stiku stene in temeljne ploSce izvede zaokrozitev.
Povrsino AB stene in zunanjo stran temeljne plosc¢e do podloZznega betona se premaze z Ibithol HS
prednamazom. Od podloZnega betona pod temeljem do viSine najmanj 50 cm nad koto terena na steni se v
neprekinjenih vertikalnih trakovih vari enoslojna bitumenska hidroizolacija lzotekt P5 plus na polimernem filcu.
Stikovanje trakov izolacije se izvede Se posebej skrbno, skladno z navodili proizvajalca in z minimalnimi
vodotesno varjenimi preklopi 10 cm. Zascita HI se izvede z XPS toplotno izolacijo v predvideni debelini, ki se jo
pred zasipanje zasciti Se s Cepasto folijo. Hidroizolacija sega do min. 50 cm nad koto terena.

Pred zacetkom izvajanja hidroizolacijskih del mora izvajalec del pregledati podlage na katere se bodo dela
izvajala in ugotoviti dejansko stanje z vpisom v gradbeni dnevnik ali z zapisnikom. Hidroizolacijska dela se smejo
izvajati samo na kvalitetno izvedene podlage. Podlaga je kvalitetna Ce je €vrsta, ravna in suha. Podlage iz betona
ali cementnega estriha je 24 ur pred polaganjem hidroizolacijskih slojev premazati s hladnim bitumenskim
premazom v koli¢ini cca 0,3 kg/m2. Podlaga na katero se izvede hidroizolacija mora biti cista, odstranjen mora
biti prah, ostanki raznih materialov, izbokline in mora biti dovolj suha. Vlaznost podlage ne sme biti vecja od
3%. Vsi bitumenski materiali uporabljeni za hidroizolacije morajo po kvaliteti in izvedbi ustrezati standardu SIST
DIN 18195 oziroma SIST DIN 52133. Izvajalec del mora predloZiti atest o kvaliteti vgrajenih materialov. Prvi sloj
horizontalne hidroizolacije je tockovno varjen na zglajeni polozni beton, ki je predhodno premazan s hladnim
bitumenskim prednamazom v koli¢ini 0,3 kg/m2. Drugi sloj hidroizolacije je v poloviénem zamiku polno varjen
na prvi sloj. Pri vseh talnih hidroizolacijah morajo biti vsi spoji s prebojnimi elementi izvedeni s prirobnicami.
Dvoslojna vertikalna hidroizolacija je polno varjena na AB steno, ki je predhodno premazana s hladnim
bitumenskim prednamazom. Prehodi med horizontalno in vertikalno so obdelani z betonskimi zaokroznicami.

Z bitumensko hidroizolacijo so izolirani vsi AB deli objekta, ki so v neposrednem kontaktu z zemljino (talna
plosca, pasovni temelji, vkopani deli AB sten, AB jaski in drugi AB elementi v talni plosci). Hidroizolacija vkopanih
delov AB sten mora segati minimalno 50cm nad koto urejenega terena.

Pri togem stiku AB stene s peto pasovnega temelja, se za tesnjenje med armaturnimi palicami uporabi plasti¢ne
tesnilne malte (npr. hidrostop) ali epoksi premaze. Nanos tesnilnega premaza naj bo v predelu armature izveden
v Sirokem pasu tudi izven Sirine stene, kamor se bo lahko kasneje prikljucila preostala bitumenska hidroizolacija.

To¢no mesto in nacin vgradnje posamezne hidroizolacije je razviden iz sestavov konstrukcij in nacrtov
arhitekture.

Posebno pozornost je potrebno nameniti hidroizolaciji prebojev v AB konstrukcijah.

Vse vertikalne in horizontalne delovne stike ulitega betona se dodatno zatesni s pomocjo tesnilne vodo
nepropustne mase, ki se jo namesti pred betoniranjem, da ob stiku z vodo nabrekne (npr. WT 102).

6.3.8.  OPIS KANALIZACIJE

Predvidena je izvedba lo¢enega kanalizacijskega sistema za meteorno in fekalno kanalizacijo. Meteorne
odpadne vode se bo vodilo v javno meteorno kanalizacijo, fekalne odplake pa v javno fekalno kanalizacijo.

Meteorna kanalizacija

Odvodnjavanje strehe objekta bo izvedeno z uporabo podtlac¢nega sistema. Vertikalni vodi se bodo znotraj
objekta vodili v instalacijskih jaskih do nivoja terena ter od tam do zbirnih jaskov in dalje v javno meteorno
kanalizacijo na investitorjevi parceli.

Meteorna kanalizacija je izvedena v celoti s PE cevmi razlicnih presekov. Uporabljene so cevi PE DN120, DN150,
DN 160. Horizontalni razvodi so predvideni v razli¢nih naklonih, najmanjsi naklon 1,5 %.

Meteorna voda s streh preko odtocnih vertikal in tipskih peskolovov in revizijskih jaskov vodi v jasek vaske
meteorne kanalizacije na investitorjevi parceli.
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Odvodnjavanje funkcionalnih, utrjenih povrsin dvorisca, bo speljano preko linijske kanalete in to¢kovnih
vtocnikov v kanal vaske meteorne kanalizacije. Na parceli ni predvidena ureditev povrsin za mirujoéi promet.

Fekalna kanalizacija

Notranje interne cevi fekalne kanalizacije se bodo po etazah zbrale v vertikalah ter v pritli¢ju vodile do zbirnih
jaskov. Fekalna kanalizacija bo v PVC izvedbi, uporabljene bodo cevi ustreznih dimenzij in nosilnosti. Jaski
fekalne kanalizacije bodo tipski, mulda dna jaskov bo obdelana z vodotesno maso. Po koncani izvedbi
kanalizacije bo izveden test vodotesnosti in izdelano ustrezno porocilo.

Fekalne odplake se iz objekta vodi preko revizijskih jaskov do greznice na investitorjevi parceli.

Fekalne odplake se iz objekta vodi preko revizijskih jaskov v novo nepreto¢no greznico s kapaciteto 10.000 |,
pod pogoji upravljavca javne kanalizacije. Uporaba greznice je dopustna, ker gre za pokopalisko stavbo, brez
stalno zaposlenih oseb.

Nepretocna greznica mora zadosc¢ati pogojem iz 4. odstavka 21. ¢lena Uredbe o odvajanju in ¢is€¢enju
komunalne odpadne vode, da:

- njena koristna prostornina znasa najmanj 4,5 m3 na osebo, vendar ne manj kot 10 m3.
- jeizvedena iz vodotesnih materialov tako, da je preprec¢eno puscanje ali uhajanje njene vsebine v okolje, in

- se zagotovi njeno praznjenje v skladu s 17. ¢lenom te uredbe.

Primerna je tipska greznica oz. betonski dvoprekatni zbiralnik za odpadno vodo min. PE 10000I, npr. Timma 20-
25 PE, izdelano v skladu z ISO 9001:2008, ki dopus¢a moznost nadgradnje v MKCN.

Hitra vgradnja in enostavna uporaba: majhna teza zbiralnika omogoca hiter in enostaven transport z vgradnjo.

Polietilenski materiali omogocajo enostavno uporabo ter enostavno in hitro ¢is¢enje. Omogocena je moznost
nadgradnje.

Predvidoma bo letna koli¢ina komunalnih odpadnih vod 8.000 I.

Vtok v greznico bo lociran, glede na prostorski koordinatni sistem, na lokaciji: x=411845.28, y=83121.586.

6. 4. OBRTNISKE IZVEDBE

6.4.1.  OPIS MONTAZNIH KONTRUKCIJ

MontaZen visedi strop se bo izvedlo na togi aluminijasti podkonstrukciji. Predviden zakljucni strop bo iz
akusti¢nih lesno cementnih plosc. V poslovilnem prostoru bo pas stropa ob zidu dvignjen, zaradi izvedbe
karnise.

Jeklene konstrukcije:

e Ograje zunanjih stopnic,
e Zunanja ograjna vrata v kamnitem zidu

SPLOSNO:

e Tako materiali, kot izvedba del morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. Konstrukcijsko jeklo mora
biti v skladu s standardom EN 10025.
e  Priizvedbi del je potrebno upostevati vse predpise o varstvu pri delu.
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e Vsijekleni elementi, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom, so iz jekla kvalitete S235 JR.

e Vsielementi morajo biti pred kakr$nimi koli nanosi ustrezno ocisceni, razprseni in razmasceni.
Cis¢enje, razpréevanje in razmaséevanje se izvede v skladu s standardom EN SO 12944.

e  Konstrukcija je vroce cinkana v skladu s standardom SIST EN ISO 14713 IN SIST EN ISO 1461.

Za elemente iz kovinske konstrukcije je obvezno iz strani izvajalca izdelati delavniski nacrt. Nacrt mora biti
potrjen s strani investitorja.

Vsi nosilni jekleni elementi v notranjih delih objekta morajo zadostiti sledec¢im minimalnim zahtevam skladno s
Tehni¢no smernico TSG-1-001:2010: - nosilna konstrukcija vsaj 60 minutno pozarno odpornost.

Jekleni elementi naj bodo zasciteni s premazom s pozarno odpornostjo R 60.

Zunanja kovinska konstrukcija bo v celoti vroce cinkana in prasno barvana. Izvedba je predvidena po detajlu
arhitekta po predhodno pripravljeni delavniski dokumentaciji. Obvezna je ustrezna ozemljitev jeklenih delov.

6.4.2. OPISIZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Objekt ne spada med objekte, za katere veljaPravilnik o u¢inkoviti rabi energije. Poleg tega je pokopalisc¢e

v zavarovanem obmocju kulturne dediscine. Zaradi po navodilih zavoda ZVKD, se toplotne izolacije na zidovih ne
bo izvajalo. V notranjih prostorih, kjer se bodo pred poglebi ljudje zadrzevali daljsi ¢as, se bo izvedlo toplotno
izolacijo iz steklene volne nad spusc¢enim stropom in nad parno oviro.

6.4.3.  OPISIZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

Objekt se nahaja v lll. obmocju varstva pred hrupom. Objekt se obravnava kot ena cona z enim uporabnikom.
Pri izvedbi del se bo upostevalo zahteve iz Elaborata zvo¢ne zascite pred hrupom v stavbi.

opis talnih zvo¢nih izolacij, zascita pred udarnim zvokom

Zagotavljanje zvocne izolacije in zascCite pred udarnim zvokom bo izvedeno s sestavo tlakov. V tipi¢ni sestavi je
predvidena sistemska plosc¢a za talno gretje npr. Stirotermal Silent debeline 5,7 cm. Nad AB plosco je
predvidena vgradnja zvocne izolacije debeline 5 mm (npr. Kosmit folija). Stike talnih sestav s steno se izvede
prek zvoénega dilatacijske pene.

opis zvoéne izolacije lo€ilnih sten med razliénimi prostori/uporabniki
/

opis stikov predelnih sten in medetaznih konstrukcij

Notranje nosilne in nenosilne stene bodo opecnate in ometane.

V predelnih stenah, je na mestih, kjer je predvidena vgradnja konzolnih sanitarnih elementov (umivalniki, wc-
ji,...), obvezna predhodna montaza tipskih kovinskih ojacitvenih elementov! Umivalniki, WC Skoljke in trokadero
v objektu so konzolne izvedbe.

Izvede se drsni stik med medetaznimi konstrukcijami in upogibno obremenjenimi konstrukcijami s pregradnimi
stenami.

6.4.4. OPISNOTRANIJIH PREDELNIH STEN

- suhomontaine predelne stene: /
- inStalacijske stene: /

- zastekljene predelne stene: /

- sanitarne predelne stene: /
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6.4.5. OPIS STAVBNEGA POHISTVA
Okna
Obstojeca polkrozna okna v kovinskih okvirjih se zamenja z novimi lesenimi.

Stavbno pohistvo montirati vodotesno. Vse stavbo pohistvo bo v leseni izvedbi in z zasteklitvijo z dvoslojnimi
stekli.

Zahteva po zvocCni zasciti za okna ombravnavanega objekta znasa 32 db.

Barva profilov po izboru projektanta. Predvidena je termopan zasteklitev in ¢rn TPS distancnik. Sistem ima
predvideno dvojno tesnenje z EPDM tesnili.

Zunanja, notranja vrata

Vsa vrata so zunanja in polnokrilna. Minimalen svetel prehod mora znasati 90 cm, oziroma po shemi. Toplotna
prevodnost vseh vhodnih vrat je predvidena niZja od 1.1 Wm?K. Vrata v &ajno kuhinjo imajo nadsvetlobo. Vsa
vrata imajo predviden sistemski prag. V obstojec¢em objektu bodo tri steklene lesene stene s fiksnima poljema
ob straneh in dvokrilnimi vrati v sredini.

Zasteklitve vecjih dimenzij, steklene stene, opis konstrukcije vecjih zasteklitev

V vhodnem delu obstojecega objekta se ohrani obstojeca ograjna dvokrilna vrata, ki naj se odpirajo v smeri
evakuacije.

6.4.6.  OPIS INSTALACISKIH DEL

- Opisi so podani v Nacrtih Elektricnih in strojnih instalacij
6.4.7. OPIS ZRACNEGA TESNJENJA STAVBE
/

6.4.8.  OPIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA /

6.4.9.  OPIS FINALNIH OBDELAV

STREHE

Dvokapna streha: Ni sprememb.

Ravna streha nad prizidkom: Predvidena je vgradnja TPO streSne membrane, ki bo dodatno obtezene s
prodnim nasutjem debeline 6-8 cm. PE odtocne vertikala DN 120 bo v ¢ajni kuhinji skrita za oblogo iz MK plosc.
Predvidna je izvedba varnostnih prelivov.

Nad betonskimi napusci, ki so v zgornjem delu dvignjeni nad korito strehe, se bo izvedlo finalno kritino iz
dvokomponentne tekoce hidroizolacije (npr. Triflex protect) na bazi polimetilmetakrilatne smole, za tesnenje
ravne strehe. Tekoca hidroizolacija mora biti narejena iz materiala, ki bo odporen je na mehanske in temperaturne
obremenitve ter odporen proti UV Zarkom. Zahtevana je visoka odpornost na hidrolizo (zastoj vode). Vgrajuje se
»mokro na mokro«, brez ¢akanja med prvim in drugim nanosom. Prvi nanos mase, vanjo vtremo filc in takoj drugi
nanos, s katerim prekrijemo filc.

Detajle se izvede z dvokomponentno, v celoti armirano tekoco tesnilno maso za izdelavo detajlov, izdelane na
osnovi hitroveznih gibkih PMMA (npr. Triflex prodetail). Na mestih, kjer je zaradi dostopnosto oteZena izvedba
detajlov, naj se le ta izvede z 2- komponenteno pigmentirano hidroizolacijo s polimetilmetakrilatno smolo
(PMMA), ojacano z vlakni, za zatesnitev prodora vode, deZevnice (npr. Triflex profibre).

Zakljucni sloj se izvede z dekorativnim premazom sive barve (npr Triflex colour ali Triflex stone) .
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FASADA

Predvidena je izvedba debeloslojnega fasadnega ometa po postopku, kot je opisano zgoraj. Na novem objektu
se lahko namesto sanirnega uporabi navaden apneno cementni omet. . Celotno povrsino izravhamo s finim
ometom (npr. Baumit MultiWhite Fine). Cas sugenja min. 7 dni. Zakljuéni premaz se izbere glede na lokacijo
ometa. Za zunanje povrsine naj se uporabi fasadno barvo na bazi silikonskih smol (npr. Baumit SilikonColor), pri
notranjih povrsinah pa paroprepustne enokomponentne barve (npr. Baumit KlimaColor). Pred zacetkom
izvajanja mora odtenek potrditi OVP, na podlagi vzorca velikosti vsaj 60x60 cm.

ZUNANIJI TLAKI (BALKONI, TERASE, ...)

Zunanja terasa in zunanje povrsine ob objektu, na nivoju pritli¢ja, bodo tlakovane s keramiko za zunanje
povrsine s proti drsnim razredom R11 ali R12 s keramiko (granitogres) debeline 1,5 cm poloZeno na ustrezno
lepilo primerno za zunanjo uporabo.

Dovozna plosc¢ad na severni strani objekta, na nivoju nadstropja, bo asfaltirana.

6.4.10. NOTRANIJOST OBJEKTA

STROPI

Ravna streha prizidka je predvidena, kot masivna, na mestu lita AB plos¢a. Na mestih, kjer ni predvidenih
spuscéenih stropov se na plosci izvede apneni omet, pri ¢emer se uporablja tradicionalna apnena tehnologija, ki
zajema; pripravo podlage z odprasevajem in vlaZzenjem zidu, nanos apnene malte v treh slojih (obrizg, groba
malta, fini zaglajeni omet). Ometane strope se poslika.

Fiksni MK stropi, bodo slikopleskarsko obdelani. Vodoodporen MK strop je predviden samo ob robu stropa v
poslovilnem prostoru, kjer je MK strop dvignjen nad nivo ostalega stropa, zaradi izvedbe karnise za zavese —
zastor.

Fiksni MK stropi bodo kitani, bruseni in pleskani, s poldisperzijsko belo barvo. Izravnava stropov iz mavéno
kartonskih plos¢ zajema: odprasevanje, kitanje manjsih poskodb in razpok, impregnacija, premaz za
neutralizacijo povrsin mavéno kartonskih plosc in 2x izravnava z disperzijskim kitom in brusenje.

Robovi stropa, kjer so vidni morajo biti ustrezno obdelani.

V vecjem delu prizidka in obstojecega objekta, se bo zaradi dusenja odmevnega zvoka, izvedlo oblogo
spuscenega stropa z akusti¢nimi plos¢ami iz lesnocementnih vlaken. Pri tem je potrebno pazljivo uporabiti
elemente pritrjevanja, da si bodo sledili v enakem rastru in da bodo brez poskodb. Barvo potrdi projektant.

Vsi spuséeni stropi morajo biti togo pritrjeni, da se zagotovi stabilnost. Vsi stiki morajo biti izvedeni z mreZico in
kitom ter primerno obdelani v skladu s standardom ONORM B 3415. Stiki s posameznimi stenami se izvedejo s
senc¢no fugo. Povrsina izvedenega stropa mora biti popolnoma ravna, mavcéne plos¢e morajo ustrezati standardu
SIST EN 520. Upostevati je potrebno tudi zahteve po pozarni odpornosti nosilne konstrukcije skladno z pozarnim
elaboratom.

STENE

Na notranjih opecnih zidovih se izvede apnene omete, pri ¢emer se uporablja tradicionalna apnena tehnologija,
ki zajema; pripravo podlage z odprasevajem in vlazejem opecnega zidu, nanos apnene malte v treh slojih
(obrizg, groba malta, fini zaglajeni omet). Ometane stene se poslika.

Vse obdelane stene in strope se slikopleskarsko obdela. Barva se mora dobro sprijemati s podlago, povrsina
izvedenega premaza mora biti enakomerne strukture, ne sme menjati tona barve. Nanasa se na podlago
pripravljeno po navodilu proizvajalca barve. Premaz se lahko izvaja ro¢no ali strojno. Na koncani povrsini se ne
smejo poznati sledovi ¢opica ali valjcka, barva mora popolnoma prekrivati podlago. Premaz ki se izvaja v vec
slojih se nasledniji sloj izvede, ko je predhodni popolnoma suh. Stiki z vrati, okni, stenskimi oblogami in talnimi
obrobami morajo biti izvedeni Cisto. Vsi zakljucki slikanih povrsin morajo biti izvedeni ravno. Podloga na katero

se premaz izvaja, mora biti ociS¢ena prahu in umazanije kot so olja, rja, cementna malta in drugo.

Osnovni premazi morajo biti taki, da po kvaliteti ustrezajo vrsti podlage in da so primerni za izbrani finalni
premaz.
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Stene v sanitarnih prostorih in v kuhinji bodo obloZene s stensko keramiko. Oblaganje zidnih povrsin je potrebno
izvesti ravno in vertikalno, brez valov, izboklin in vdolbin, z enakomernimi stiki Sirine 2 mm. Polaganje je z
lepljenjem ometane stene, lepilo mora biti odporno na vlago. Horizontalne stike je izvesti neprekinjeno v isti
viSini po celem prostoru, in vertikalne stike povsem vertikalno, stik na stik. Stiki morajo biti polnjeni z maso
ustrezne kvalitete in barve usklajeno z barvo keramicnih ploscic. Visina keramicne obloge je do stropa oziroma
do visSine dolocCene v nacrtu notranje opreme oziroma po dogovoru z investitorjem.

TLAKI

ESTRIHI

Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin morajo ustrezati standardu DIN 18202, tabela 3, povecane
zahteve. lzvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po “Uredbi o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list RS, $t. 34/08 in 44/22-ZVO-2. Nacin izdelave in ves vgrajeni
material mora ustrezati pogojem standarda JUS U.F2.020. Cementni estrih mora biti raven, suh, odporen na
pritisk in vlek, Cist, brez razpok in prahu, po DIN 18365. Materiali za izdelavo cementnega estriha morajo po
kvaliteti ustrezati minimalnim pogojem za tla¢no in raztezno trdnost. Cement za izdelavo estriha mora po
kvaliteti ustrezati standardu SIST EN 197-1. Granulometrijska sestava agregata je odvisna od debeline estriha in
mora biti taka, da omogoca ustrezno obdelavo povrsine in zbitost. Najvecje zrno ne sme biti veéje kot je 1/3
debeline estriha. Razmerje frakcij se dolo¢a na osnovi sejalne krivulje. Za povecanje odpornosti cementnega
estriha, kvalitete izdelave in obdelave je uporabiti naslednje dodatke: pospesevalce, plastifikatorje in sredstva za
zascito proti mrazu. Dodatke je dovoljeno uporabljati, kadar le-ti ne vplivajo skodljivo na kvaliteto cementnega
estriha in talno oblogo.

Med cementni estrih in zvoc¢no izolacijo se polozi PE folija. PovrSina gotovega cementnega estriha mora biti
gladka ali hrapava, odvisno od predvidene vrste talne obloge.

Da se prepreci pokanje cementnega estriha je izvesti naslednje dilatacije:
- zarezane
- delovne
- ob predorih instalacij

Dilatacije cementnega estriha je potrebno izdelati:
- ob odprtinah za vrata
- na stikih cementnega estriha s stenami
- zavecje povrsine: cementni estrih brez armature - povrsine 30 do 35 m2, armiran cementni
estrih - povrsine do 100 m2

Polozaj dilatacijskih stikov se dolocCi na osnovi izracuna in po nacrtu, kjer je dolocen njihov polozaj, Sirina in
nacin izvedbe. Robovi dilatacijskih stikov morajo biti fino obdelani in rahlo zaobljeni. Vse dilatacije morajo biti
zaprte. V spodniji del dilatacijskega stika se postavi stisljiv material, gornji del pa se zapolni s trajno elasticno
maso ali profiliranim trakom.

Zarezane dilatacije je izdelati:
- zapovrsine 20 do 30 m2
- hodniki, na4 m1

Razpored dilatacij mora biti enakomeren. Idealna oblika povrSine med dilatacijskimi stiki je kvadrat. Dilatacijske
stike je izvesti z armaturnimi palicami fi 6 mm, dolZine cca 30 cm, vgrajene v sredino estriha, polovica dolZine na
vsako stran, pravokotno na dilatacijski stik. Armaturne palice je premazati s sredstvom, ki preprecuje
sprijemanje z malto. Zarezane dilatacije so Sirine 3-4 mm, globine 1/2 do 1/3 debeline estriha Robne dilatacije
se izdelajo na stiku cementnega estriha z zidom in drugih elementov objekta ter ob prodorih instalacij. 1zdelajo
se z odgovarjajoCim materialom. Robne dilatacije je izvesti brez zvocnih mostov. Izogibati se je delovnih dilatacij.
Izdelajo se na mestih prekinitve del, v kolikor je mogoce na mestih konstruktivnih, zarezanih ali robnih dilatacij.
Zakljucek delovne dilatacije je izvesti ravno in jih zascititi s PVC folijo pred prenaglim izsusevanjem. Dilatacije na
mestih prodora instalacij in vzidanih elementov izvesti z locilnim slojem tako, da ni zvocnega mostu. Povrsina
cementnega estriha mora biti ravna, z odstopanjem do 3 mm na dolzini 1,20 m, merjeno s kovinsko letvijo.
Izvedbo armiranja in kvaliteto cementnih estrihov doloci projektant gradbenih konstrukcij. Armaturna mreza Q
se vgradi v debeline estriha.
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KERAMICARSKA DELA

Pred pric¢etkom izvajanja keramicne obloge je povrsino potrebno pregledati, ali je povrsina ocis¢ena prahu,
ostalih umazanij, ali je ravna oz. izdelana v padcih po nacrtu, suha in pripravljena za izvajanje del. Podloga za
polaganje keramic¢nih plosc¢ic ne sme vsebovati aktivne soli, ne sme biti mastna, mora biti dovolj ¢vrsta, ne sme
biti razpokana, zmrznjena in nevezana, ravna in ne sme prekomerno vpijati vlage. Povrsina gotove kerami¢ne
obloge mora biti popolnoma ravna ali v naklonu proti odtokom, z enakomerno Sirokimi stiki. Lepljenje s suhim
hidravli¢nim lepilom katerim so dodani aditivi se uporablja v vlaznih prostorih kot so sanitarije in kuhinje, zaradi
vecje odpornosti na vlago.

Izvajalec keramicarskih del mora dati na vpogled vzorce vseh vrst keramicnih ploscic, predvidenih za polaganje
na objektu. Oblaganje tal in sten se lahko za¢ne po potrditvi vzorcev. Polaganje keramicnih ploscic se mora vrsiti
skladno z ustreznim standardom.

Kvaliteta kerami¢nih plos¢ic mora ustrezati standardu SIST EN 14411 ali Odredbi o tehni¢nih in drugih zahtevah
za keramiéne ploscice (Ur.list RS $t. 85/98 in p. 3/99). Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004/A1. Fugirna
masa mora ustrezati standardu EN 13888. Vsa dela morajo biti izvedena tehni¢no pravilno in po pravilih stroke.
Vsi stiki talne obloge in nizko- stenske obrobe morajo biti izvedeni tako, da je povrsina tlakov na stikih ravna,
gladka in v isti ravnini.

Sestavni del keramicnih tlakov so stenske obrobe tlaka na zidovih ki niso oblozZeni s kerami¢nimi ploscicami.
Stenske obrobe morajo pokrivati vse stike tlaka s stenami. Tolerance gladkosti in enakomernosti povrsin morajo
ustrezati standardu DIN 18202, povecane zahteve. lzvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri
izvajanju del zaradi gradnje po “Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. list RS, st.
34/08 in 44/22-Z2V0O-2.

Keramicne ploscice predvidene za vgrajevanje na objektu morajo po kvaliteti izpolnjevati naslednje pogoje:

- robovi plos¢ic morajo biti ostri, paralelni, povrsina ploscic ravna in morajo biti neposkodovane

- ploscice ne smejo vsebovati soli in ostale Skodljive snovi

- povrsina mora biti gladka in brez mehurckov

- spodnja povrsina mora biti taka, da je primerna za vgrajevanje

- vse ploscice morajo biti enakomerne barve

- ploscice ne smejo prekoraciti mejo vpijanja vode na povrsini, katera je predvidena s
standardom za posamezno vrsto - ploscice morajo po fizikalnih, kemi¢nih in mehanicnih
lastnostih ustrezati namenu uporabe

Lepilo mora ustrezati standardu SIST EN 12004/A1, ki predpisuje lepila za oblaganje tal in sten zunajin v
notranjih prostorih. Navodila za uporabo proizvoda in ustrezne pogoje pri uporabi mora podati proizvajalec oz.
dobavitelj ploscic.

Obloga s kerami¢nimi ploi¢icami se mora poloZiti s fugami Sirine od 2-8 mm. Sirina je odvisna od velikosti in
vrste keramicnih ploScic in namembnost prostora.

Masa za polnjenje fug se uporablja za polnjenje stikov med keramic¢nimi plos¢icami med seboj, dilatacijskih
stikov in stikov kerami¢ne obloge s stenami in tlaki. Vsi stiki in fuge morajo biti izvedeni vodotesno.

STOPNICE

Stopnice bodo oblozene s keramiko s pred-izdelanim odkapnim nosom.

OGRAIJE, RESETKE

Ob stopnicah so predvidene ograje in kovinski oprijemalni ro¢aji na visini 90 cm in 75 cm. Opis dvigal

/
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7. IZVEDBA ZUNANIJE UREDITVE

Odprte povrsine obravnavanega obmocja, ki se jih bo urejalo, se delijo na povrsine znotraj pokopali$¢a in na
povrsine izven pokopalisca.

Povrsine znotraj pokopalisca:
Kamnit ograjni zid se v celoti ohrani, le na juzni strani, ob ekoloskem otoku, bo nov preboj za pomozni vhod.

Tik ob obstojec¢em kamnitem zidu bo stal prizidek, ki bo vecji del kot odprt pokrit prostor. Ob daljsi stranici
prizidka, na notranji strani pokopalis¢a, bo potekala klancina, ki bo zavarovana z oporno ograjnim zidom in
pokrita z napus¢em. Povezovala bo zunanje vhode objekta, ki se nahajajo v treh razli¢nih nivojih. Klancina bo
tlakovana z granitogres plos¢icami, oporno ograjni zid pa bo armirano betonski in ometan ter z betonsko kapo
na vrhu. Zunanje pohodne povrsine znotraj pokopalis¢a bodo tlakovane s keramiko Granitogres, dimenzij 20x40
cm, minimalne debeline 15 mm, protizdrsnega razreda R11, s fugo Sirine 2 mm.

Pod nadstreskom se bo del obrednega prostora in vhodni prostor tlakovalo s plos¢icami istega tipa, enake
kvalitete, v formatu 40x40 cm (po shemi v Nacrtu arhitekture). Kjer ne bo zidu, se bo rob polagalne povrsine
zakljucilo z utopljenim betonskim robnikom 8x20cm, razen proti travnatim povrsina, bodo betonski robniki
10x25 cm dvignjeni 15 cm nad nivo koncanih ploscic. Del pokritega obrednega prostora predstavljajo polozne
stopnice, tlakovane z granitogres plosc¢icami ki se jih predhodno izdela v delavnici, z vogalnim stikom pod
kotom 45°.

Povrsine izven pokopalisca:

Zunanje povrsine med cesto in pokopalis¢em se utrdi kot povozne povrsine, z izdelano betonsko muldo ob robu
ceste. Sam dostop/dovoz do glavnega vhoda na pokopali$ée bo tlakovan z granitogres plos¢icami.

Povrsina izven pokopali$¢a bo ob ograjnem zidu izvedena kot plocnik, tlakovan z granitogres plosc¢icami v barvi
in kvaliteti po izboru projektanta. Kjer ne bo zidu, se bo rob polagalne povrsine zakljucilo z utopljenim
betonskim robnikom 8x20cm, razen proti travnatim povrsina, bodo betonski robniki 10x25 cm dvignjeni 15 cm
nad nivo koncanih ploscic. Del plo¢nika predstavljajo poloZne stopnice, tlakovane z granitogres plosc¢icami ki se
jih predhodno izdela v delavnici, z vogalnim stikom pod kotom 45°.

Osno, na vsako strano od osi vhoda, se bo simetri¢no posadilo novih Sest dreves, po tri na vsako stran. Na juzno
stran se od glavne dostopne poti, izdela do ekoloSkega otoka 4 polja tlakovana s travnimi plos¢ami,
zapolnjenimi z okrasnim prodcem. Visinske razlike med njimi se bo oblazilo z vmesnimi zelenicami ob drevesih.

Obmocje ekoloskega otoka, ki se nahaja na juzni strani parcele, izven pokopali$c¢a se bo razsirilo in se ga bo na
SZ strani omejilo z novim ograjnim zidom iz gabionov, postavljenih v obliki ¢rke L. S tem se pred pogledi zapre
posode za odpadke.

Glavni vhod na pokopalisc¢e ostane kot je obstojece, v osi obstojeCega objekta, skozi odprto vezo, kjer se bo
izvedlo zasteklitev odprtih povrsin.

Glavnino prizidanega dela objekta bodo predstavljale odprte pokrite povrsine, kar bo Se posebej koristno, ¢e bo
v Casu pogreba dezevalo. Nivojske razlike se bo premostilo s klan¢inami in stopnicami.
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8. SESTAVE KONSTRUKCISKIH SKLOPOV

Oznake sestavov naj bodo zaradi preglednosti locene po etaZah.

Sestave horizontalnih konstrukcij obsegajo vse konstrukcijske, izolacijske in zakljucne sloje (vkljuéno
s finalnim tlakom), glede na tip konstrukcije jih lo¢imo na osnovne skupine (npr. armiranobetonske
konstrukcije - T1, montazZne konstrukcije - T2...itd.), glede na debelino izolacije ali razlicne zakljucne
sloje jih lo¢imo na podskupine (T1.1, T1.2...itd.), ne opisujejo se obeseni stropovi ali druge
montazne finalne stropne obloge, ki so graficno predstavljene in opisane v tlorisih stropov (pri
enostavnejsih projektih) in/ali opisane v tabeli prostorov, povrsin in zaklju¢nih obdelav (pri
zahtevnejsih projektih).

Sestave vertikalnih konstrukcij obsegajo vse konstrukcijske, izolacijske in zakljucne sloje, glede na
tip konstrukcije jih locimo na osnovne skupine (npr. armiranobetonski zidovi - Z1, zidane nosilne
stene - Z2, montaZne predelne stene - Z3 itd.), ne opisujejo se notranji finalni sloji (npr.
keramika/oplesk z lateks barvo/lesena obloga ipd.), ki so graficno predstavljeni in opisani v tlorisih
(pri enostavnejsih projektih) in/ali opisani v tabeli prostorov, povrsin in zakljucnih obdelav (pri
zahtevnejsih projektih).

Pri zahtevnejsih izvedbah so finalne obdelave graficno predstavljene v barvni shemi oziroma v
povrsinskih nacrtih.

V to poglavje se lahko vstavi ustrezne tabele iz Excela, iz programa Ursa oziroma poljubnega
drugega programa.

8.1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCI (MEDETAZNE KONSTRUKCIJE, STREHE)

8.1.1. TLAKI

T1 TALNA KONSTRUKCIJA — ZUNANJE POKRITE POVRSINE V STIKU Z NOTRANJIMI PROSTORI

ZAKLUJUCNI SLOJ:

e Granitogres ploscice R11, dimenzije 40/40 in 20/40, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po
izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po shemi v Nacrtu arhitekture

e  Fleksibilno lepilo razreda C2TE S1, d=0.5cm

e Hidroizolacija — dvokomponentna, elasti¢na vodotesna masa na cementni osnovi

ESTRIH:

e Naklonski estrih za izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika Screed HardTop-65), 1-7 cm
e  Vezni sloj, primer (npr. SikaScreed 20 EBB)

KONSTRUKCHA:

e  Armirani beton, d=16 cm, klasi¢no armirana AB plos¢a, odmik armature min 4,5 cm od povrsine,
zgornja povrsina v naklonu proti resetki, finalna obdelava z metli¢enjem, beton z dodatki za
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 16 cm

LOCILNI SLOJ:

e PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih
e  Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm

PODLAGA:

o Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d>30 cm

LOCILNI SLOJ:
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e Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskonénih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca dolodi/potrdi
geomehanik. Locilni sloj se poloZi na utrjena tla Evd>20Mpa.

T2 TALNA KONSTRUKCIA V PRITLICJU (NOTRANJI PROSTORI)

ZAKLUJUCNI SLOJ:

e Granitogres ploscice R10, dimenzije 40/40 in 20/40, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po
izboru projektanta arhitekture, d=10 mm, po shemi v Nacrtu arhitekture

e  Fleksibilno lepilo razreda C2TE S1, d=0.5cm

e Hidroizolacija — dvokomponentna, elasti¢na vodotesna masa na cementni osnovi

ESTRIH:

e Cementni estrih, mikroarmirani, estrih C 16/20, zaglajen, povrsinsko rahlo brusen, mikroarmatura: PP
vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, npr. FIBRILs F 120 ali enakovredno, d=7 cm, penjeni PE ob robovih, d=1 cm
e PE folija

IZOLACIJA:

e Toplotna in zvoéna izolacija: ekspandirani polistiren, toplotna prevodnost Ao = max 0.034 W/mK,
tla¢na trdnost 150 kPa (10% def.), (npr.: FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno), d=8 cm

e Hidroizolacija: plastomerni bitumenski varilni trak, enoslojni, varjen po celotni povrsini z 10 cm
preklopom, npr. FRAGMAT IZOTEK P4 plus ali enakovredno

e predhodni osnovni hladni bitumenski premaz, npr. FRAGMAT IBITOL HS ali enakovredno, z dodatnim
dvokomponentnim vodonepropustnim premazom na osnovi cementa pod vertikalnimi AB stenami,
npr. KEMA HIDROSTOP MEDIUM ali enakovredno

KONSTRUKCHA:

e Armirani beton, d=12 cm, klasi¢no armirana AB plos¢a, odmik armature min 4,5 cm od povrsine,
zgornja povrsina v naklonu proti resetki, finalna obdelava z metlicenjem, beton z dodatki za
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 12 cm

LOCILNI SLOJ:

e  PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih
e Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm

PODLAGA:

e Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 25 cm

LOCILNI SLOJ:

e  Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskon¢nih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca doloci/potrdi
geomehanik. Locilni sloj se polozi na utrjena tla Evd>20Mpa.

T3 TALNA KONSTRUKCIJA — ZUNANJE POVRSINE (GRANITOGRES)

ZAKLJUCNI SLOJ:

e Granitogres ploscice R11, dimenzije 20/40, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po izboru
projektanta arhitekture, d=15 mm, po shemi v Nacrtu arhitekture

e  Fleksibilno lepilo razreda C2TE S1, d=0.5cm

e Hidroizolacija — dvokomponentna, elasticna vodotesna masa na cementni osnovi

ESTRIH:
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e  Estrih za izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika Screed HardTop-65), 1-2 cm
e  Veazni sloj, primer (npr. SikaScreed 20 EBB)

KONSTRUKCHA:

e Armirani beton, d=16 cm, klasi¢no armirana AB plos¢a, odmik armature min 4,5 cm od povrsine,
zgornja povrsina v naklonu proti resetki, finalna obdelava z metlicenjem, beton z dodatki za
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 16 cm

LOCILNI SLOJ:

e  PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih
e Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm

PODLAGA:

e Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm

LOCILNI SLOJ:

e  Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskon¢nih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca doloci/potrdi
geomehanik. Locilni sloj se polozi na utrjena tla Evd>20Mpa.

T4 TALNA KONSTRUKCIJA — ZUNANJE POVRSINE (EKOLOSKI OTOK)

ZAKLJUCNI SLOJ:

e  Metliceni beton, klasi¢no armirana AB plos¢a, odmik armature min 4,5 cm od povrsine, zgornja
povrsina v naklonu proti resetki, finalna obdelava z metlicenjem, beton z dodatki za vodotesnost in za
odpornost na zmrzal ter sol, d = min. 16 cm

LOCILNI SLOJ:

e PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih
e  Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm

PODLAGA:

e Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm
e Kamnita posteljica: po TSC 06.100 0-100, d>25cm

LOCILNI SLOJ:

e Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskonénih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca dolodi/potrdi
geomehanik. Lodilni sloj se poloZi na utrjena tla Evd>20Mpa.

T5 TALNA KONSTRUKCIJA — ZUNANJE POKRITE POVRSINE (TRAVNE PLOSCE)

ZAKLJUCNI SLOJ:

e Betonske travne plosce, poloZzene v medsebojnem razmiku min. 5 mm, tlakovci z vmesnimi
odprtinami, zapolnjenimi s humuzom in zatravljeni, d = min. 8 cm
e Pescena posteljica frakcije 0-4 mm, debeline 3cm

PODLAGA:

o Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm
e Kamnita posteljica: po TSC 06.100 0-100, d> 25cm
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LOCILNI SLOJ:

e Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskonénih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca dolodi/potrdi
geomehanik. Lodilni sloj se poloZi na utrjena tla Evd>20Mpa.

T6 TALNA KONSTRUKCIJA — ZUNANJE POVRSINE (PRANI BETON)

ZAKUJUCNI SLOJ:

e  Prani beton, klasi¢no armirana AB plosca, odmik armature min 4,5 cm od povrsine, zgornja povrsina v
naklonu proti muldi, finalna obdelava z izpiranjem, agregat 0-4, povrsSina nedrseca. beton z dodatki za
vodotesnost in za odpornost na zmrzal ter sol, betonski tlak je dilatiran z zareznimi, dilatacijami Sirine
5-8mm; dilatacije zapolnjene s trajno elasti¢nim kitom v barvi betonskega tlaka; d =min. 16 cm

LOCILNI SLOJ:

e PE folija, deb. 0,2 mm, v dveh slojih
e  Fina izravnava: uvaljan pesek, granulacije 1-4 mm

PODLAGA:

e Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm
e Kamnita posteljica: po TSC 06.100 0-100, d>25cm

LOCILNI SLOJ:

e Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskonénih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca dolodi/potrdi
geomehanik. Lodilni sloj se poloZi na utrjena tla Evd>20Mpa.

T7 TALNA KONSTRUKCIJA — BETONSKA MULDA

ZAKLUJUCNI SLOJ:

e Betonska mulda iz prefabriciranih elementov, Sirine 50 cm, viSine min. 10 cm.
e Podlozni beton,d =10 cm.

PODLAGA:

e Tamponsko nasutje: sipek material po TSC 06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 20 cm

e Podlozni beton,d =10 cm.

e Obbetonirana betonska cev pvc premera 300 mm

e Podlozni beton,d =10 cm.

LOCILNI SLOJ:

e Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz 100% polipropilenskih neskonénih vlaken 300
g/m2; vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili proizvajalca. Debelino filca dolodi/potrdi
geomehanik. Lodilni sloj se poloZi na utrjena tla Evd>20Mpa.

8.1.2.  STREHE, STROPOVI

Sl.o STREHA NA OBSTOJECEM OBJEKTU — NI SPREMEMB (NI PREDMET PROJEKTA)

KRITINA:

e  Opecni korci poloZeni v malto
e Opecne planete
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PODKONSTRUKCIJA:

e Precne letve
e Leseni Spirovci

S2.1 SPUSCENI STROP (KAPELA, POSLOVILNI PROSTOR)

PODKONSTRUKCIJA:

e Leseni stropniki, predvidoma se ohrani obstojece, po potrebi se zamenja posamezne lege

e Kovinska podkonstrukcija obeSenega stropa, vesalke privijacene skozi parno zaporo v lesene
stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov.
CD profili so z nonius obesali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijaci plosce z
pobarvanimi vijaki KCS Heradesign 50 mm.

IZOLACIJA:

e Steklenavolna, d =24 cm
e Parna zapora K| LDS

FINALNI STROP:

e  Akusticna obloga (po posebnem nacrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali
enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plos¢, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm, lesna vlakna so debeline 1
mm, s posnetimi robovi, plo$¢e so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm

S2.2 SPUSCENI STROP (VHODNI MEDPROSTOR)

PODKONSTRUKCUA:

e Leseni stropniki, predvidoma se ohrani obstojece, po potrebi se zamenja posamezne lege

o Kovinska podkonstrukcija obeSenega stropa, vesalke privijacene skozi parno zaporo v lesene
stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov.
CD profili so z nonius obesali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijaci plosce z
pobarvanimi vijaki KCS (npr. Heradesign 50 mm).

FINALNI STROP:

e  Akusticna obloga (po posebnem nacrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali
enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plos¢, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm, lesna vlakna so debeline 1
mm, s posnetimi robovi, plo$¢e so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm

S3 ATIKA ALI NAPUSC

KRITINA:

o dekorativni premaz (npr. Triflex colour ali Triflex stone), v barvi po izboru projektanta

o dvokomponentni sistem tekoce hidroizolacije (npr. Triflex protect) na bazi polimetilmetakrilatne
smole, za tesnenje ravne strehe. Tekoca hidroizolacija mora biti narejena iz materiala, ki bo odporen
na mehanske in temperaturne obremenitve ter odporen proti UV zarkom. Zahtevana je visoka
odpornost na hidrolizo (zastoj vode). Vgrajuje se »mokro na mokro«, brez ¢akanja med prvim in
drugim nanosom. Prvi nanos mase, vanjo vtremo filc in takoj drugi nanos, s katerim prekrijemo filc HI,
d=5mm

e osnovni premaz

KONSTRUKCIJA:
e nosilna AB plos¢a v naklonu, d =10-30 cm

FINALNI STROP:
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e izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nane$en osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e oplesk, barvanje fasade s silikonsko barvo BaumitSilikonColor

S4 RAVNA STREHA PRIZIDKA - NADSTRESEK

KRITINA:

e prodec, frakcije 8-16 cm,d =6 cm
o filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACUJA:

e xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren XPS 300 L, razred odziva na ogenj Al po SIST EN
13501-1/ toplotna prevodnost A=0,036 W/mK ,d=4cm

e hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih trakov s PES filcem (npr. 2x lzoelast P4 Plus + 1 x
Izoself P3), d =0,8cm

e xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm

e hi- parna zapora, enoslojna iz elastomer-bitumenskih trakov z viozkom alu folije in nosilcem
steklenega voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, tockovno varjen, hladni bitumenski prednamaz - npr.
Ibitol), d= 0,4cm

KONSTRUKCUA:
e AB monolitna stropna plosca 20 cm
FINALNI STROP:

e Kovinska podkonstrukcija obeSenega stropa, vesalke privijacene skozi parno zaporo v lesene
stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov.
CD profili so z nonius obesali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijaci plosce z
pobarvanimi vijaki KCS (npr. Heradesign 50 mm).

e Zvocna izolacija: Na CD profile je poloZzena kamena volna Kl Venti, debelina 5 cm ter

e Parna zapora K| LDS

e  Akusti¢na obloga (po posebnem nacrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali
enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plos¢, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm, lesna vlakna so debeline 1
mm, s posnetimi robovi, plo$¢e so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm

S5 RAVNA STREHA PRIZIDKA — CAINA KUHINJA

KRITINA:

e prodec, frakcije 8-16 cm, d =6 cm
o filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACUJA:

e  xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren XPS 300 L, razred odziva na ogenj Al po SIST EN
13501-1/ toplotna prevodnost A=0,036 W/mK ,d=4cm

e hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih trakov s PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x
Izoself P3), d =0,8cm

e xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm

e hi- parna zapora, enoslojna iz elastomer-bitumenskih trakov z viozkom alu folije in nosilcem
steklenega voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, to¢kovno varjen, hladni bitumenski prednamaz - npr.
Ibitol), d=0,4cm

KONSTRUKCIJA:

e AB monolitna stropna plosca 20 cm
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FINALNI STROP:

e Kovinska podkonstrukcija obeSenega stropa, vesalke privijacene skozi parno zaporo v lesene
stropnike. Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm in UD 28x27x0,6 mm profilov.
CD profili so z nonius obesali pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm. Razmak
primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih profilih je 60 cm, ter vidno privijaci plosce z
pobarvanimi vijaki KCS (npr. Heradesign 50 mm).

o Toplotna izolacija: Steklena volna, d =24 cm

e  parna zapora KI LDS

e  Akusti¢na obloga (po posebnem nacrtu) ( npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali
enoakovredno) iz lesnih vlaknastih plosc, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm, lesna vlakna so debeline 1
mm, s posnetimi robovi, plo$¢e so barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm

S6 RAVNA STREHA PRIZIDKA — SERVISNI PROSTORI

KRITINA:

e prodec, frakcije 8-16 cm, d =6 cm
o filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)

TOPLOTNA IN HIDROIZOLACUJA:

e xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren XPS 300 L, razred odziva na ogenj Al po SIST EN
13501-1/ toplotna prevodnost A=0,036 W/mK ,d=4cm

e hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih trakov s PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x
Izoself P3), d =0,8cm

e xps naklonska toplotna izolacija, d = 2-10 cm

e hi- parna zapora, enoslojna iz elastomer-bitumenskih trakov z viozkom alu folije in nosilcem
steklenega voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, to¢kovno varjen, hladni bitumenski prednamaz - npr.
Ibitol), d=0,4cm

KONSTRUKCIJA:
e AB monolitna stropna plosca 20 cm
FINALNI STROP:

e izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

o oplesk, barvanje fasade s silikonsko barvo npr. BaumitKlimaColor, barva po izboru projektanta

8.1.3.  ZIDOVI

71 ZUNANJI NOSILNI ZID - REKONSTRUKCIA

e Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta

e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e Obstojeciomet,d=2cm

e  Kamniti zid — obstojeci, d = 50-60 cm (po potrebi sanirati z injektiranjem)

e Obstojeciomet,d=2cm

e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e  Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta
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22 ZUNANJI ZID V VISINI COKLA IN 1 M NAD LINIJO VIDNIH POSKODB

e Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta

e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e Sanirni omet (npr. BaumitSanova$)

e Sanirni obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Vecje vdolbine v o¢is¢enem zidu zapolnimo z ustreznim
materialom v lo¢enem postopku. Vecje razpoke klinasto izdolbemo in jih zapolnimo z izravnalnim
ometom z vlakni (npr. Baumit MultiWhite) Morebitne necvrste omete ali dele zidu utrdimo z
BaumitSanovaPrimer.

e  Kamniti zid — obstojeci, d = 50-60 cm (po potrebi sanirati z injektiranjem)

e Sanirni obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Vecje vdolbine v ocis¢enem zidu zapolnimo z ustreznim
materialom v lo¢enem postopku. Vecje razpoke klinasto izdolbemo in jih zapolnimo z izravnalnim
ometom z vlakni (npr. Baumit MultiWhite) Morebitne nedvrste omete ali dele zidu utrdimo z
BaumitSanovaPrimer.

e  Sanirni omet (npr. BaumitSanovas)

e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta

Z3 ARMIRANO-BETONSKE VEZI (OB NOVIH PREBOJIH V OBSTOJECI KONSTRUKCIII)

e Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta

e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e ABvez, nove vertikalne in horizontalne AB vezi ob novih odprtinah, d = 50-60 cm

e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

e Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta

4 ZUNANIJI OGRAIJNI ZID

75

Obstojeci zid iz lokalnega kamna, d = 40 cm, odistiti, sanirati, po potrebi injektirati, fuge obnoviti z
malto iz gaSenega apna

NOSILNI ZID PRIZIDKA

Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta

Izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

Sanirni omet (npr. BaumitSanova$S), d =2 cm

Opecni zidak z izboljSanimi termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU), d = 25 cm

Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d =2 cm
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Izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba

izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit

MultiWhite Fine), d =1 cm

Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta

Z6 NENOSILNI ZID PRIZIDKA
o Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta
e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm
e  Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS),d =2 cm
e  Opecnizidak (npr. GO MAX 15 PU), d =15 cm
e  Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS),d =2 cm
e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm
o Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta
77 ZUNANJI ZID OB OGRAJNEM ZIDU
e Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta
e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm
e  Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS),d =2 cm
e  Opecni zidak z izboljSanimi termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU), d =25 cm
e Toplotna izolacija xps in hkrati zas¢ita hidroizolacije, d =5 cm
e Hidroizolacija, samolepilna folija na bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm, s slojem iz visoko polimer.bitumna,
npr.. BITUTHENE 4000 ali enakovredno, vgrajena po tehnicnih specifikacijah proizvajalca.
e  Xps plosce kot zapolnitev prostora med zidovi, d = ca. 15 cm
e  Obstojeci kamniti zid, d = 40 cm, iz lokalnega kamna, ocistiti, sanirati, po potrebi injektirati, fuge
obnoviti z malto iz gasenega apna
78 ARMIRANOBETONSKE VEZI (PRIZIDAVA)
e Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta
e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm
e ABvez, d=30cm
e lzravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm
e Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta
29 NOSILNI ZID PRIZIDKA - PODZIDEK

Notranji oplesk, barvanje notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij in topil (npr.
BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta
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Z10

Izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

Sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d =2 cm

Opecni zidak z izboljSanimi termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU), d = 25 cm
hidroizolacija

sanirni omet (npr. BaumitSanovaS), d =2 cm

izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta

PODPORNO OGRAIJNI ZID

Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor),
barva po izboru projektanta

Izravnalni omet, na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite Fine), d =1 cm

AB zid, d =30 cm,

Hidroizolacija, samolepilna folija na bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm, s slojem iz visoko polimer.bitumna,
npr.. BITUTHENE 4000 ali enakovredno, vgrajena po tehni¢nih specifikacijah proizvajalca na predhodni
hladni bit. premaz-Grace Primer B2.

Cepkasta folija, HDPE folija d = 0,8 mm, mehanska zas¢ita hidroizolacije

Geotekstil

Tamponsko nasutje, zasutje z zasipnim materialom v kampadah po 50-60 cm in komprimacijo min.60
MPa s sprotno kontrolo zbitosti max.zrno zasipnega materiala: 150 mm
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9. TABELE PROSTOROV S POVRSINAMI

OBSTOJECE:

02 KAPELA keramika 26,50 | m?
03 POSLOVILNI PROSTOR keramika 14,60 | m?
04 \WC keramika 2,30 | m?
05 CAINA KUHINJA keramika 8,20 | m?
SKUPAJ NOTR. PROSTORI - OBSTOJECE 51,60 | m?

01 VHOD keramika 14,80 | m?
SKUPAJ ZUNANJI PROSTORI - OBSTOJECE 14,80 | m?

SKUPAJ - OBSTOJECE 66,40 | m?2

NOVO:

02 KAPELA keramika 26,50 m?
03 POSLOVILNI PROSTOR keramika 26,50 m?
04 CAINA KUHINJA keramika 14,30 m?
05 SHRAMBA keramika 5,70 m?
06 wWC keramika 5,00 m?
SKUPAJ NOTRANJI PROSTORI - NOVO 78,00 | m?

01 VHOD keramika 14,80 | m?
07 POKRIT ZUNANJI PROSTOR keramika 42,00 | m?
SKUPAJ ZUNANJI PROSTORI - NOVO 56,80 | m?

SKUPAJ - NOVO 133,80 | m?
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B. POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL
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Narocnik:

Obgina Ajdovséina
Cesta 5. maja 6a
5270 Aidovscina

Obijekt:
Pokopaliski objekt Vipavski Kriz

St. projekta: 22-139-01-A-PZI-V2
Datum: april 2025

ZADEVA:

Popis del in predizmere s predracunom za
gradbena in obrtniSka dela za "Pokopaliski
objekt Vipavski Kriz"

Splo$na opomba:

Vsa dela izvajati v skladu s predpisi varstva pri delu,
varstva pred pozarom, predpisi varstva okolja,
gradbenimi predpisi in standardi. V cenah po enoti
morajo biti zajeta vsa spremljajo¢a dela, razen ¢e
posamezni elementi niso specificirani posebe;j.
Spremljajo¢a dela obsegajo pripravljalna in zaklju¢na
dela, vezana na organizacijo, za$¢ito in oznacitev
gradbi$ca, postavitev ograj in zacasnih objektov,
organizacijo varstva pri delu vklju¢no z vsemi potrebnimi
elaborati, zaCetna, sprotna in kon¢na geodetska dela,
stroSke gradbisénih priklju¢kov, vodenje in koordinacijo
gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za ¢as gradnje
in do predaje investitorju, organizacijo vseh strokovnih
ogledov in meritev, sprotno in konéno ¢i§€enje, sprotno
za$¢ito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v
prvotno stanje, odvoz odve¢nega materiala na
komunalno deponijo, vkljuéno z vodenjem evidenc in
placilom vseh komunalnih pristojbin in taks, interne
transporte in zunanje transporte, osebne, manipulacijske
in rezijske stroSke izvajalcev na objektu.

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in
predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti doloceni z
veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaze s
predloZzitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov
pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti
vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v
celoti je sestavni del tega popisa.

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE
UPORABE NACRTA:

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je
potrebno izdelati skladno z na¢rtom.

Nacrt je potrebno upostevati v celoti (risbe, opisi in
popisi). V primeru tiskarskih napak,

morebitnih neskladij v projektu ali tehniénih
pomanikliivosti izvedbenih detailov, risb,

opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolzan na to
opozoriti proiektanta. Predloge

potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti,
ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne

pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi
projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla
ali izdelka, ga mora izvaialec pred

izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in
investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan
predloZiti proiektantu v potrditev. Kier

so mozne alternative v izbiri materiala (finalne obloge
povrsin, niihove obdelave, vidni in

nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci
potiskov, okovie, obdelave stavbnega

pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predlozZiti
vzorce, ki iih potrdita projektant

in investitor.

SKUPNA REKAPITULACIJA
POKOPALISKI OBJEKT
ZUNANJA UREDITEV

SKUPAJ BREZ DDV EUR
DDV 22 %

SKUPAJ Z DDV EUR
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POKOPALISKI OBJEKT
REKAPITULACIJA
A GRADBENA DELA
B_OBRTNISKA DELA

SKUPAJ BREZ DDV EUR
DDV 22 %

SKUPAJ Z DDV EUR

A GRADBENA DELA

1 PRIPRAVLJALNA DELA

2 RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA
3 ZEMELJSKA DELA

4 BETONSKA DELA

5 ZIDARSKA DELA

6 TESARSKA DELA

7 METEORNA KANALIZACIJA IN DRENAZA
8 FEKALNA KANALIZACIJA

GRADBENA DELA SKUPAJ

B OBRTNISKA DELA

1 KROVSKO KLEPARSKA DELA
2 KLJUCAVNICARSKA DELA

3 MIZARSKA DELA

4 KERAMICARSKA DELA

5 SLIKOPLESKARSKA DELA

6 _MONTAZNI STROPI IN STENE

OBRTNISKA DELA SKUPAJ
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POKOPALISKI OBJEKT
A GRADBENA DELA
1 PRIPRAVLJALNA DELA

zap. vrsta blaga oziroma storitve
&t.
1 URADNA ZAKOLICBA OBJEKTA IN ZAVAROVANJE
ZAKOLICBE KOMPLETNO Z IZDAJO POROCILA O
ZAKOLICBI.

N

POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV ZA OBJEKT.

IZDELAVA VARNOSTNEGA NACRTA IN
KOORDINACIJA 1Z VARSTVA PRI DELU.

w

UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBISCA SKLADNO
Z VARNOSTNIM NACRTOM IN TEHNOLOGIJO
IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBISCNE
ZASCITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV
GRADBISCNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV
OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE
SKLADNO Z VARNOSTNIM NACRTOM, POSTAVITEV
GRADBISCNIH KONTEJNERJEV IN BARAK,
UREDITEV GRADBISCNE DEPONIJE IN PLATOJEV,
UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZACASNE
GRADBISCNE DEPONIJE ZA LOCENO ZBIRANJE
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV
GRADBISCNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV
GRADBISCNE VODOVODNE INSTALACIJE, NAJEM IN
POSTAVITEV KEMICNEGA STRANISCA ZA CELOTEN
CAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRACUNU). V CENI
JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV
(OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO
ZAKLJUCENIH GO DELIH PO TEM PREDRACUNU.

FN

PRIPRAVLJALNA DELA skupai

RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA

SPLOSNA OPOMBA, Kl VELJA ZA RUSITVENA DELA!
V CENAH ZA ENOTO PRI RUSITVENIH DELIH JE
UPOSTEVATI SLEDECE: VES UPORABEN MATERIAL
PRIDOBLJEN PRI RUSENJU MORA IZVAJALEC DEL
DEPONIRATI NA DEPONIJO NAROCNIKA,
NEUPORABNEGA PA ODVOZITI V KRAJEVNO
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 15,00 KM VKLJUCNO S
PLACILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN
TAKS. OBRACUN SE OPRAVI PO PROSTORNINI
RUSEVIN (m3) V NERAZSUTEM STANJU!

N

zap. vrsta blaga oziroma storitve

&t.

ODSTRANITEV OBSTOJECE OPREME: KUHINJSKA
OPREMA CAJNE KUHINJE SESTOJECA IZ SPODNJIH
(pult) IN ZGORNJIH ELEMENTOV (stenske visece
omarice) VKLJUCNO Z APARATI HLADILNIK,
STEDILNIK, NAPA, POMIVALNO KORITO Z MESALNO
ARMATURO. MIZA, STOLI, OMARICE.... . V CENI NA
ENOTO JE ZAJETI SLEDECE: VSKLADISCENJE
UPORABNE OPREME NA LOKACWI, KI JO DOLOCI
NAROCNIK PO PREDHODNEM DOGOVORU Z
1ZVAJALCEM TER ODVOZOM NEUPORABNE V
STALNO DEPONIJO (GLEJ OPOMBOY!).

MONTAZA IN DEMONTAZA ZASCITNE KOMORE
(stene in strop) ZA ZASCITO OBSTOJECEGA
OLTARJA PRED PRAHOM, UMAZANIJO IN
MOREBITNIMI POSKODBAMI. ZASCITA SE IZVEDE Z
UPORABO DEBELEJSE PE FOLIJE, FILCA, LESENIH
DESK IN LESENEGA OGRODJA.

N

merska koli¢ina

enota

kos

kos

1,00

10,00

1,00

1,00

merska koli€ina

enota

kpl

kpl

1,00

1,00

cena vrednost
na enoto

cena vrednost
na enoto
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3 ODKLOP TER ODSTRANITEV OBSTOJECE
ELEKTRICNE INSTALACIJE (STROPNA IN STENSKA
SVETILA, STIKALA, VTICNICE, KABLI...).

4 ZASCITA OBSTOJECIH GROBOV PRED
POSKODBAMI IN UMAZANIJO MED GRADNJO IN
ODSTRANITEV PO ODRABI. (grobovi v neposredni
blizini delovis¢a)

5 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJECEGA LESENEGA

ZASTEKLENEGA OKNA VEL. DO 2,00 M2 VKLJUCNO
S POLICAMI.

6 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJECEGA
KOVINSKEGA ZASTEKLENEGA OKNA VEL. DO 2,00
M2 VKLJUCNO S POLICAMI.

7 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJECIH ZUNANJIH
LESENIH VRAT Z NADSVETLOBO VEL. DO 2,00 M2.

8 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJECIH ZUNANJIH
LESENIH VRAT Z NADSVETLOBO VEL. NAD 2,00 DO
4,00 M2.

11 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJECE ZUNANJE
VAROVALNE OGRAJE I1Z JEKLENIH PROFILOV
VISINE CCA 100 CM (ograia pri klangini).

12 ODSTRANITEV OBSTOJECE NOTRANJE
ZATEMNITVENE ZAVESE VKLJUCNO Z
VODILOM/DROGOM, ZAVESA PRI OKNU VELIKOSTI
DO 2,00 M2.

13 ODSTRANITEV OBSTOJECE SANITARNE OPREME
(UMIVALNIK 1x, STRANISCNA SKOLJKA - &uéovec 1x,
1ZPLAKOVALNI KOTLICEK 1x) VKLJUCNO Z
BLINDIRANJEM CEVI.

14 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJECEGA LESENEGA

STROPA (raven in delno poSeven) V IZVEDBI: -
STROPNIKI, - LESENA PODKONSTRUKCIJA, -
FINALIZIRAN LESEN OPAZ. OBRACUNA SE
HORIZONTALNA PROJEKCIJA. PRI
ODSTRANJEVANJU JE PAZITI, DA SE NE
POSKODUJE DEOKRATIVNI VENEC PO OBODU

PROSTORA POD STROPOM, KI SE ODSTRANJUJE. V

PRIMERU, DA PRIDE DO POSKODBE LE TEH
(dekorativni venec) BO MORAL IZVAJALEC DEL NA
LASTNE STROSKE IZVESTI POPRAVILO IN
POVRNITEV V PRVOTNO STANJE.

15 ODSTRANITEV OBSTOJECEGA LESENEGA STROPA
(raven) V IZVEDBI: - STROPNIKI, - LESENA
PODKONSTRUKCIJA, - FINALIZIRAN LESEN OPAZ.
OBRACUNA SE HORIZONTALNA PROJEKCIJA.

16 RUSENJE OBSTOJECE OPECNE PREDELNE STENE
OBOJESTRANSKO OMETANE ALI ENOSTRANSKO
OBLOZENE S STENSKO KERAMIKO, STENA DEB. 21
CM.

17 RUSENJE OBSTOJECE OPECNE PREDELNE STENE
OBOJESTRANSKO OMETANE ALI ENOSTRANSKO
OBLOZENE S STENSKO KERAMIKO, STENA DEB. 17
CM.

kpl

m2

kos

m1

m2

m2

m2

m2

1,00

150,00

1,00

5,00

1,00

3,00

2,00

2,00

3,00

27,00

40,00

17,00

11,00
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18 RUSENJE OBSTOJECE OPECNE POZIDAVE
SLEPEGA OKNA VEL. CCA 90x230cm,
OBOJESTRANSKO ALI ENOSTRANSKO OMETANE,
STENA DEB. 30 CM. m2 2,00

19 ODBIJANJE STENSKE KERAMIKE. m2 8,00

20 RUSENJE KOMPLET OBSTOJECEGA TLAKA SKUPNE
DEB. DO 15 CM V IZVEDBI: - PRANE BETONSKE
KULIR PLOSCE, - VEZIVO, - CEM. ESTRIH, -
PODLOZNI BETON. (pokriti medprostor-pasaza)
m2 15,00

RUSENJE KOMPLET OBSTOJECEGA NOTRANJEGA

TLAKA SKUPNE DEB. DO 15 CM V IZVEDBI: -

KERAMIKA, - VEZIVO, - CEM. ESTRIH, - PODLOZNI

BETON. V CENI JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV

NIZKOSTENSKE OBROBE 1Z KERAMIKE VISINE DO

10 CM. OBRACUNA SE TLORISNA POVRSINA

PROSTORA. m2 52,00

2

22 RUSENJE OBSTOJECEGA ARM.BETONSKEGA
OGRAJNEGA IN OPORNEGA ZIDCA OB KLANCINI
VKLJUCNO Z ARM.BETONSKIM TEMELJEM. m3 1,50

23 RUSENJE KOMPLET OBSTOJECEGA ZUNANJEGA
TLAKA SKUPNE DEB. DO 15 CM V IZVEDBI: - PRANE
BETONSKE KULIR PLOSCE, - VEZIVO, - CEM.
ESTRIH, - PODLOZNI BETON. (plognik) m2 46,00

24 PAZLJIVA DEMONTAZA OBSTOJECEGA AVTOMATA
ZA SVECE. kos 1,00

25 PAZLJIVA DEMONTAZA OBSTOJECEGA ZUNANJEGA
KAMNITEGA ALI BETONSKEGA KORITA S
PODSTAVKOM. kos 1,00

26 PREBIJANJE, ZA NOVE VRATNE ODPRTINE
OZIROMA PREHODE IN ZA NADVRATNO PREKLADO,
SKOZI OBSTOJEC OBOJESTRANSKO OMETAN
KAMNITI ZID DEB. DO 52 CM VKLJUCNO S
POTREBNIM PODPIRANJEM. m3 14,00

27 ODSTRANITEV OBSTOJECE AB KAPE PREREZA 60x8
cm (kapa nad ograjnim kamnitim zidom pokopali$¢a)
VKLJUCNO S PREDHODNIM REZANJEM.
m1 1,20

28 PREBIJANJE, ZA NOVI PREHOD NA POKOPALISCE,
SKOZI OBSTOJEC OGRAJNI KAMNITI ZID
POKOPALISCA - ZID FUGIRAN NEOMETAN DEB. DO
55 CM VKLJUCNO S CISCENJEM UPORABNEGA
KAMNA TER DEPONIRANJEM NA GRADBISCNI
DEPONIJI ZA KASNEJSO UPORABO - obdelavo $palet.
m3 1,50

29 HORIZONTALNO REZANJE OBSTOJECEGA
NOTRANJEGA OMETA NA VISINI DO 150 CM OD TAL.
m1 32,00

30 HORIZONTALNO REZANJE OBSTOJECEGA
FASADNEGA OMETA NA VISINI DO 150 CM OD TAL.
m1 42,00

3

ODBIJANJE NOTRANJEGA OMETA NA KAMNITIH
ZIDOVIH. m2 48,00

32 ODBIJANJE FASADNEGA OMETA NA KAMNITIH
ZIDOVIH. m2 84,00

33 IZPRAZNITEV OBSTOJECE DVOPREKATNE AB
GREZNICE VSEBINE 6 - 9 m3 VKLJUCNO Z
OCISCENJEM. Izpraznitev lahko opravi samo
pooblasceni izvajalec praznjenja in Izvajalec je ob
praznieniu dolZan izpoliti evidencni list. kos 1,00

34 RUSENJE OBSTOJECE DVOPREKATNE AB
GREZNICE VSEBINE 6 - 9 m3 VKLJUCNO Z
ODSTRANITVIJO TALNIH POKROVOV. kos 1,00

35 RUSENJE OBSTOJECIH BETONSKIH JASKOV IN
PESKOLOVOV FI 30 - 80 CM, GLOBINE DO 2,0 M,
POKRITI Z BETONSKIM ALI LTZ POKROVOM ALI LTZ
RESETKO, Z DEPONIRANJEM LTZ POKROVOV ALI
LTZ RESETK NA GRADBISCU. kos 3,00

36 ODSTRANITEV OBSTOJECIH KANALIZACIJSKIH CEVI
FI 100 - 200 mm. m1 12,00
RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA skupai

w

ZEMELJSKA DELA

SPLOSNA OPOMBA, Kl VELJA ZA ZEMELJSKA DELA:
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH
MATERIALOV SE OBRACUNAJO PO PROSTORNINI
ZEMLJINE V RASCENEM STANJU. VSA NASIPNA
DELA SE OBRACUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE
V VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZACASNE
DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN
POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE
POTREBNO UPOSTEVATIV ENOTNIH CENAH.

zap. vrsta blaga oziroma storitve merska koli€ina cena vrednost
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. enota na enoto
1 STROJNI ODKOP HUMUSA V SLOJU DEB. DO 20 CM
Z DEPONIRANJEM IZKOPANEGA MATERIALA NA
GRADBISCU ZA KASNEJSO UPORABO. m3 14,00

2 STROJNI (80%) IN DELNO ROGNI (20%) SIROKI
ODKOP ZA TALNO PLOSCO V TERENU Ill-IV. KTG., Z
ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUENO S
PLACILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS
ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO
PO PRESOJI IZVAJALCA.
m3 56,00

3 STROJNI (80%) IN DELNO ROCNI (20%) POVRSINSKI
ODKOP ZA TALNO PLOSCO V TERENU lIL-IV. KTG., Z
DEPONIRANJEM BOLJSEGA IZKOPANEGA
MATERIALA BREZ PRIMES| GLINE NA GRADBISCU
ZA KASNEJSO UPORABO. ODKOP SE IZVAJA V
NOTRANJOSTI!!! m3 4,00

4 STROJNI (80%) IN DELNO ROCNI (20%) POVRSINSKI
ODKOP ZA TALNO PLOSCO V TERENU lIL-IV. KTG., Z
ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO
DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUCNO S
PLACILOM VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS
ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO
PO PRESOJI IZVAJALCA. ODKOP SE IZVAJAV
NOTRANJOSTI!!!
m3 17,00

o

STROJNI (80%) IN DELNO ROCNI (20%) ODKOP
JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE V TERENU IIl.-IV.
KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V
KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM
VKLJUCNO S PLACILOM VSEH KOMUNALNIH
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.
m3 13,00

6 STROJNI (80%) IN DELNO ROCNI (20%) ODKOP
JARKOV ZA PASOVNE TEMELJE PODPORNEGA ZIDU
OB KLANCINI V TERENU IIL.-IV. KTG., Z ODVOZOM
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA.
m3 11,00

~

STROJUNI IN ROCNI IZKOP JARKA, ZA
PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA 1Z BETONA (pasovni
temelj obstojecega ograjnega kamnitega zidu
pokopali§¢a) IN ZA NOVI PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA,
IZKOP SE IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE DOLZINE,
V TERENU III.-IV KTG., Z DEPONIRANJEM BOLJSEGA
IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI GLINE NA
GRADBISCU ZA KASNEJSO UPORABO.
m3 8,00

®

STROJUNI IN ROCNI IZKOP JARKA, ZA
PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA 1Z BETONA (pasovni
temelj obstojecega ograjnega kamnitega zidu
pokopali§¢a) IN ZA NOVI PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA,
IZKOP SE IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE DOLZINE,
V TERENU IIl.-IV KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI
DO 20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA.

m3 24,00

©

ROCNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV S
TOCNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. m2 38,00

10 ROCNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV
PODPORNEGA ZIDU OB KLANCINI S TOCNOSTJO +-
3 CM Z UTRDITVIJO. m2 34,00

11 ROCNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV -
ZA PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni
temelj obstojecega ograjnega kamnitega zidu
pokopalis¢a) IN NOVI PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA,
PLANIRANJE SE 1ZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE
DOLZINES TOCNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO.
m2 40,00

12 ROCNO PLANIRANJE TERENA POD TALNO PLOSCO
S TOCNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO. m2 188,00

13/ STROJNI IN ROCNI ZASIP ZA AB TALNO PLOSCO IN
TEMELJI Z BOLJSIM MATERIALOM OD IZKOPA BREZ
PRIMESI GLINE V PLASTEH PRIMERNE DEBELINE Z
IZRAVNAVO S TOCNOSTJO +- 3 CM IN UTRDITVIJO.
UPORABI SE BOLJSI IZKOPANI MATERIAL BREZ
PRIMESI GLINE 1Z GRADBISCNE DEPONIJE
PRIDOBLJEN PRI ODKOPU. m3 4,00

14 ENAKO KOT POSTAVKA 13., LE ZASIP PASOVNIH
TEMELJEV V KAMPADAH. m3 8,00
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DOBAVA IN POLAGANJE LOCILNEGA SLOJA:

Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz

100% polipropilenskih neskonénih viaken 300 g/m2;

vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili

proizvajalca. Debelino filca dolo¢i/potrdi geomehanik.

Logilni sloi se poloZi na utriena tla Evd>20Mpa. m2 220,00

DOBAVA IN NAPRAVA ZMRZLINSKO ODPORNE

PODLAGE: Tamponsko nasutje: sipek material po TSC

06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi

geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm V SLOJU DEBELINE

30 CM (POD TALNO PLOSCO), Z IZRAVNAVO

POVRSINE S TOCNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO

NA PREDPISANO ZBITOST. m3 67,00

DOBAVA IN NAPRAVA FINE IZRAVNAVE: uvaljan
pesek, granulacije 1-4 mm V SLOJU DEBELINE 1 - 2
CM. (nad tampon) m3 4,00

DOBAVA IN POLAGANJE LOCILNEGA SLOJA: PE
foliia, deb. 0,2 mm, v dveh slojih. (nad pesek) m2 200,00

DOBAVA IN ZASIP ZA AB PASOVNIMI TEMELJI IN AB
ZIDOVI S TAMPONSKIM MATERIALOM GRANULACIJE
0/32 MM, VGRAJEVANJE V PLASTEH PRIMERNE
DEBELINE, Z IZRAVNAVO POVRSINE S TOCNOSTJO
+-3 CM IN UTRDITVIJO NA PREDPISANO ZBITOST.

m3 14,00
ZASCITA BREZINE PRI GROBOVIH Z ZABITJEM
VERTIKALNIH LESENIH PILOTOV FI 15 CM IN VISINE
150 CM, V RAZMAKU 80 CM V TEREN PRED
1ZKOPOM. m1 19,00
MONTAZA SLEPEGA OPAZA 1Z ODPADNIH DESK V
VISINI DO 1,0 M (pritrdijo se na Ze prej postavljene
lesene pilote). m1 19,00
GEOMEHANIK - PREGLED TEMELJNIH TAL Z VPISOM
V GRADBENI DNEVNIK. kpl 1,00
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
BETONSKA DELA
DOLOCILA:

Betonska, Zelezokrivska in tesarska dela se morajo
izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi,
normativi in z upo$tevanjem predpisov iz varstva pri delu
ter proiektno dokumentaciio!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo dolocila
DIN 18202.

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo
vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi
neometane. Vidne povrine betonov morajo ustrezati
vsaj razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN
13670)

V vse betone, ki ostanejo vidni oz. so obdelani samo s
premazi, je potrebno uporabiti ustrezno granulacijo
agregata in dodati ustrezne dodatke k betonski meSanici
(plastifikatorje) kar je potrebno zajeti v ceni postavke.

Pri izvedbi tudi upostevati:

vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
pred pri€etkom betonskih del morata biti opaz in
armatura popolnoma pripravliena

opaz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora
biti gost brez gnezd

armatura mora biti Cista, na svojem mestu in mora biti
obdana od vseh strani s predpisanim zas¢itnim slojem
betona

viSina prostega pada betona pri betoniranju ne sme biti
vecia od 1m

kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splo$nih dologil
za betonska dela in po opisu del

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

navedene stroske pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stroske zgoraj navedenih DOLOCIL;
stroske, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciii gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

7127
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enota
DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA
BETONSKEGA SLOJA (pod pasovnimi temelji objekta)
DEBELINE DO 10 CM Z BETONOM C 8/10. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA

BETONSKEGA SLOJA (pod pasovnimi temelji

podpornega zidu ob klan¢ini) DEBELINE DO 10 CM Z

BETONOM C 8/10. m3

ENAKO KOT POSTAVKA 2., LE IZRAVNALNI BETON
POD PASOVNIMI TEMELJI ZA PODBETONIRANJE
OBST. PASOVNEGA TEMELJA ZIDANEGA S KAMNOM
ALI PA 1Z BETONA (pasovni temelj obstojeCega
ograjnega kamnitega zidu pokopali$¢a) IN POD NOVI
PASOVNI TEMELJ PRIZIDKA, BETONIRANJE SE
IZVAJA V KAMPADAH PRIMERNE DOLZINE.
m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
PASOVNIH TEMELJEV Z BETONOM C 25/30 XC2;

Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in

vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST

1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
PASOVNIH TEMELJEV PODPORNEGA ZIDU OB

KLANCINI Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4.

Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z
zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. m3

ENAKO KOT POSTAVKA 5., LE PASOVNIH TEMELJEV

ZA PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni

temelj obstojecega ograjnega kamnitega zidu

pokopalis¢a) IN NOVEGA PASOVNEGA TEMELJA

PRIZIDKA, BETONIRANJE SE 1ZVAJA V KAMPADAH
PRIMERNE DOLZINE. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
TEMELJNIH NASTAVKOV PASOVNIH TEMELJEV Z

BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni

morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST

EN 206-1 in SIST 1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE

TALNE PLOSCE IN TALNE PLOSCE KLANCINE

DEBELINE 16 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16,

S4, BETON Z DODATKI ZA VODOTESNOST IN

ODPORNOST NA ZMRZAL TER SOL. Vgrajeni betoni

morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST

EN 206-1 in SIST 1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH

ZIDOV DEBELINE 30 CM Z BETONOM C 25/30 XC2;

Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in

vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST

1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-

BETONSKEGA PODPORNEGA ZIDU OB KLANCINI

DEBELINE 30 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16,

S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni

skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH

ZIDOV (klopi/podstavki) DEBELINE 50 CM Z BETONOM

C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti

izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1

in SIST 1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
KONSTRUKCIJ: VERTIKALNE ZIDNE VEZI IN

PRAVOKOTNI STEBRI Z BETONOM C 25/30 XC2;

Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in

vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST

1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
KONSTRUKCIJ: RAVNA STRESNA PLOSCA
DEBELINE 20 CM Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16,
S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.
m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
KONSTRUKCI: POSEVNI STRESNI NAPUSCI

DEBELINE 10 - 34 CM Z BETONOM C 25/30 XC2;

Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in

vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST

1026. m3

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
KONSTRUKCIJ: NOTRANJE RAVNE STOPNICE Z

BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4. Vgrajeni betoni

morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST

EN 206-1 in SIST 1026. m3

na enoto

4,00

3,00

4,00

14,00

9,00

18,00

1,00

34,00

1,50

8,00

4,50

4,00

18,00

12,00

1,00
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16 DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
KONSTRUKCIJ: ZUNANJE RAVNE STOPNICE Z
BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4, BETON Z
DODATKI ZA VODOTESNOST IN ODPORNOST NA
ZMRZAL TER SOL. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni
in vgrajeni skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST
1026.

17 DOBAVA IN ZALITJE JEKLENIH STEBROV FI 273 mm,
DEB. STENE 6,3 mm, VISINE 3,49 m (STEBRI 4 kos) Z
BETONOM C25/30 XC2; Dmax 16, S4, po zahtevah sist
en 206-1 in 1026.

18 UVRTANJE LUKENJ FI 25 MM SKOZI OBSTOJECE
TEMELJE ZIDANE S KAMNOM ALI PA 1Z
ARM.BETONA SIRINE DO 70 CM, RAZPRASITEV
VRTIN TER DOBAVA IN VGRADITEV SIDERNIH PALIC
1Z REBRASTE ARMATURE FI 16 MM, DOLZINE 1,2 M
IN ZALITJE Z EPOKSI LEPILOM (KOT NPR. BEPOX 31)
- POVEZAVA NOVIH AB TEMELJEV Z OBSTOJECIMI.

19 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE S
500B DO FI 12 MM. (Koli¢ina oceniena)

20 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE S
500B NAD FI 12 MM. (Koli¢ina oceniena)

DOBAVA IN MONTAZA ARMATURNIH MREZ MAG
500/560. (Koli¢ina oceniena)

2

m3

m3

kos

kg

kg

kg

1,00

1,00

40,00

3.300,00

2.200,00

6.000,00

BETONSKA DELA SKUPAJ

o

ZIDARSKA DELA
DOLOCILA:

Zidarska dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi, normativi in z upo$tevanjem predpisov iz
varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.

Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo dolocila
DIN 18202.

Zidanje mora biti Cisto, s pravilno vezavo opeke, stiki
morajo biti zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne.

Cicéenje prostorov in delovnih naprav po zakljucku
izvedenih zidarskih del

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

navedene stroske pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stroske zgoraj navedenih DOLOCIL;
stroske, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciii gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

zap. vrsta blaga oziroma storitve

§t.

DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE TLAKA V IZVEDBI: - Hidroizolacija,
plastomerni bitumenski varilni trak, enoslojni, varjen po
celotni povrsini z 10 cm preklopom, npr. FRAGMAT
IZOTEKT P4 plus ali enakovredno, - predhodni osnovni
hladni bitumenski premaz, npr. FRAGMAT IBITOL HS ali
enakovredno vkljuéno z dodatnim dvokomponentnim
vodonepropustnim premazom na osnovi cementa pod
vertikalnimi AB stenami, npr. KEMA HIDROSTOP
MEDIUM ali enakovredno.

N

DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
PODZIDKA PRIZIDKA V IZVEDBI: - Hidroizolacija,
plastomerni bitumenski varilni trak, enoslojni, varjen po
celotni povrsini z 10 cm preklopom, npr. FRAGMAT
IZOTEKT P4 plus ali enakovredno, - predhodni osnovni
hladni bitumenski premaz, npr. FRAGMAT IBITOL HS ali
enakovredno vkljuéno s predhodno potrebno izravnavo
oziroma pripravo podlage za izvedbo vert. hidroizolacije.

w

DOBAVA IN ZAPOLNITEV PROSTORA MED ZIDOVI Z
Xps plo$¢ami kot zapolnitev prostora med zidovi, d = 15
cm. (zunanii zid ob ograinem zidu)

IS

DOBAVA IN NAPRAVA VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE
ZIDU V IZVEDBI: - Hidroizolacija, samolepilna folija na
bazi HDPE, 1.5 mm, ca 0.2 cm, s slojem iz visoko
polimer.bitumna, npr.. BITUTHENE 4000 ali
enakovredno, vgrajena po tehni¢nih specifikacijah
proizvajalca. (zunaniji zid ob ograjnem zidu)

o

DOBAVA IN NAPRAVA TOPLOTNE IZOLACIE IN
ZASCITE VERTIKALNE HIDROIZOLACIJE ZIDU V
IZVEDBI: - Toplotna izolacija xps in hkrati zas¢ita
hidroizolacije, d = 5 cm. (zunanji zid ob ograjnem zidu)

m2

m2

m2

m2

m2

merska koli¢ina
enota

78,00

16,00

29,00

76,00

64,00

cena vrednost
na enoto
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DOBAVA IN NAPRAVA ZASCITE VERTIKALNE
HIDROIZOLACIJE ZIDU V IZVEDBI: - Cepkasta folija,
HDPE folija d = 0,8 mm, mehanska za$¢ita hidroizolacije.
(podporno ograini zid)

DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE TLAKA V IZVEDBI: -
dvokomponentna, elastiéna vodotesna masa na
cementni osnovi (pod granitoares plos¢icami)

DOBAVA IN ZIDANJE NOSILNIH OPECNIH ZIDOV
DEB. 25 CM S TERMO BLOKI z izbolj$animi
termoizolacijskimi lastnostmi (npr. Go term 25 PU, 15
Mpa, proizvajalca Goriske opekarne) IN TERMO MALTO.

DOBAVA IN ZIDANJE OPECNIH PREDELNIH STEN
DEB. 15 CM S PREGRADNIMI OPECNIMI ELEMENTI
npr. Go max 15 PU proizvajalca Goriske opekarne IN
ACM 1:2:6 VKLJUCNO Z IZDELAVO MONTAZNIH
ARMIRANIH OPECNIH NADVRATNIH PREKLAD.

DOBAVA IN IZDELAVA NOTRANJEGA OMETA NOVIH
OPECNIH ZIDOV V IZVEDBI: - Sanirni omet (npr.
BaumitSanovaS), d = 2 cm, - Izravnalni omet, na ravni
povrsini, €isti, suhi povrsini, na predhodno naneSen
osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz naravno
bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr.
Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (nosilni in nenosilni
zid prizidka)

DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA NOVIH
OPECNIH ZIDOV V IZVEDBI: - Sanirni omet (npr.
BaumitSanovaS), d = 2 cm, - Izravnalni omet, na ravni
povrsini, isti, suhi povr$ini, na predhodno nanesen
osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz naravno
bele mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr.
Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (nosilni in nenosilni
zid prizidka)

DOBAVA IN IZDELAVA NOTRANJEGA OMETA AB
ZIDNIH VEZI - OJACITEV OB NOVIH PREBOJIH V
OBST. KAMNITEM ZIDU V IZVEDBI: - Izravnalni omet,
na ravni povrsini, ¢isti, suhi povrsini, na predhodno
nanesen osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz
naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm.

DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA AB
ZIDNIH VEZI - OJACITEV OB NOVIH PREBOJIH V
OBST. KAMNITEM ZIDU V IZVEDBI: - Izravnalni omet,
na ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno
nanesen osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz
naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm.

DOBAVA IN IZDELAVA OMETA AB ZIDOV V IZVEDBI: -
Izravnalni omet, na ravni povrsini, €isti, suhi povrsini, na
predhodno nane§en osnovni premaz, izvedba
izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne praskaste
izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d
=1cm.

DOBAVA IN IZDELAVA NOTRANJEGA OMETA
OBSTOJECIH KAMNITIH ZIDOV V 1ZVEDBI: - Sanirni
obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Vecje vdolbine v
oci§€enem zidu zapolnimo z ustreznim materialom v
lo¢enem postopku. Vecje razpoke klinasto izdolbemo in
jih zapolnimo z izravnalnim ometom z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite) Morebitne neévrste omete ali dele zidu
utrdimo z BaumitSanovaPrimer. -

Sanirni omet (npr. BaumitSanovas), -

Izravnalni omet, na ravni povr3ini, ¢isti, suhi povrsini, na
predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba izravnalnega
ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (obodni zunanji
zid v visini cokla in 1m nad linijo poskodb)

ENAKO KOT POSTAVKA 15., LE KRPANJE
NOTRANJEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV (OKROG
ODSTRANJENIH OZIROMA ZAMENJANIH VRAT IN
OKEN TER OKENSKIH POLIC, NA MESTU PREBOJEV
NOVIH VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN, NA MESTIH
KJER SE JE ODSTRANILA NIZKOSTENSKA
OBROBA/BATISKOPA, NA MESTIH KJER SE JE
ODSTRANILA STENSKA KERAMIKA....).

m2

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

18,00

213,00

17,50

8,00

104,00

57,00

23,00

23,00

55,00

55,00

91,00
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17 DOBAVA IN IZDELAVA FASADNEGA OMETA
OBSTOJECIH KAMNITIH ZIDOV V 1ZVEDBI: - Sanirni
obrizg (npr. BaumitSanovaPrimer) Vecje vdolbine v
oci§€enem zidu zapolnimo z ustreznim materialom v
lo¢enem postopku. Vecje razpoke klinasto izdolbemo in
jih zapolnimo z izravnalnim ometom z vlakni (npr. Baumit
MultiWhite) Morebitne neévrste omete ali dele zidu
utrdimo z BaumitSanovaPrimer. -

Sanirni omet (npr. BaumitSanovas$), -

Izravnalni omet, na ravni povrsini, ¢isti, suhi povrsini, na
predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba izravnalnega
ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm. (obodni zunanji

zid v visini cokla in 1m nad linijo poskodb) 2
m

18 ENAKO KOT POSTAVKA 17., LE KRPANJE
FASADNEGA OMETA KAMNITIH ZIDOV (OKROG
ODSTRANJENIH OZIROMA ZAMENJANIH VRAT IN
OKEN TER OKENSKIH POLIC, NA MESTU PREBOJEV
NOVIH VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN....).
m2

19 IZRAVNAVA OKONCAVE/SPALETE OBSTOJECEGA
KAMNITEGA ZIDU (obst. ograjni pokopaliski zid) DEB.
50-60 CM IN VISINE DO 150 CM S KAMNOM 1Z
GRADBISCNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI
RUSITVENIH DELIH IN CEMENTNO MALTO IN
STICENJEM REG V ENAKI [ZVEDBI KOT JE
OBSTOJEC KAMNITI ZID (V PASU SIRINE 50-60 CM IN
VERTIKALNO DO 150 CM) - pri preboju za nov prehod.

20 SANACIJA OBSTOJECEGA OGRAJNEGA KAMNITEGA
ZIDU POKOPALISCA (kamniti zid iz lokalnega kamna),
DEB. DO 50 CM V IZVEDBI: - o€istiti, - sanirati, - fuge
obnoviti z malto iz gaSenega apna po navodilih
projektanta arhitekture in po izgledu obstoje¢ega zidu.
m2

2

DOBAVA IN IZDELAVA ESTRIHA V IZVEDBI: -

Naklonski estrih za izravnavo tal, cementni,

enokomponentni (npr. Sika Screed HardTop-65),

debeline 1-7 cm, - Vezni sloj, primer (npr. SikaScreed 20

EBB). m2

22 DOBAVA IN IZDELAVA PLAVAJOCEGA NOTRANJEGA
TLAKA V IZVEDBI: - Cementni estrih, mikroarmirani,
estrih C 16/20, zaglajen, povrSinsko rahlo brusen,
mikroarmatura: PP vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, npr.
FIBRILs F 120 ali enakovredno, d=7 cm, penjeni PE ob
robovih, d= 1 cm, - PE folija, - Toplotna in zvo¢na
izolacija: ekspandirani polistiren, toplotna prevodnost AD
=max 0.034 W/mK, tlaéna trdnost 150 kPa (10% def.),
(npr.: FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno), d= 8 cm
m2

23 DOBAVA IN IZDELAVA FINEGA IZRAVNALNEGA
OMETA NA SPODNJO STRAN AB STRESNEGA
NAPUSCA V IZVEDBI: - izravnalni omet, na ravni povrini,
Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen osnovni premaz,
izvedba izravnalnega ometa iz naravno bele mineralne
praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit MultiWhite

Fine), d =1 cm, - pripravljeno za oplesk.
m2

24 DOBAVA IN IZDELAVA FINEGA IZRAVNALNEGA
OMETA NA SPODNJO STRAN AB RAVNE STREHE
PRIZIDKA - SERVISNI PROSTORI V IZVEDBI: -
izravnalni omet, na ravni povrsini, ¢isti, suhi povrsini, na
predhodno nanesen osnovni premaz, izvedba izravnalnega
ometa iz naravno bele mineralne praskaste izravnalne mase z
vlakni (npr. Baumit MultiWhite Fine), d =1 cm, - pripravljeno

23 Anlack

m2

25 DOBAVA IN IZDELAVA FINEGA IZRAVNALNEGA
OMETA NA FASADNE ZIDOVE: - izravnalni omet, na
ravni povrsini, Cisti, suhi povrsini, na predhodno nanesen
osnovni premaz, izvedba izravnalnega ometa iz naravno bele
mineralne praskaste izravnalne mase z vlakni (npr. Baumit

MultiWhite Fine), d =1 cm, - pripravljeno za fasadni oplesk. 2
m

26 DOBAVA IN IZDELAVA ESTRIHA V IZVEDBI: - Estrih za
izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika
Screed HardTop-65), debeline 1-2 cm, - Vezni sloj,
primer (npr. SikaScreed 20 EBB). m2

27 DOBAVA IN MONTAZA BETONSKIH ROBNIKOV
PREREZA 8X20 CM (vi$ina 10 cm) KOMPLET S
POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM
TEMELJEM, OBBETONIRANJEM IN STICENJEM
STIKOV. m1

28 2X CISCENJE PROSTOROV 1X MED GRADNJO IN 1X
PO KONCANIH DELIH VKLJUCNO Z VRATI IN
ZASTEKLENIMI OKNI TER STENSKO KERAMIKO.
OBRACUNA SE 1X TLORISNA POVRSINA NOTRANJIH
IN POKRITIH PROSTOROV. m2

74,00

26,00

1,00

25,00

56,00

78,00

48,00

11,00

241,00

78,00

27,00

135,00
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29 GENERALNO CISCENJE PRED PREDAJO
NAROCNIKU VKLJUCNO Z VRATI IN ZASTEKLENIMI
OKNI TER STENSKO KERAMIKO. OBRACUNA SE 1X
TLORISNA POVRSINA NOTRANJIH IN POKRITIH
PROSTOROV.

30 RAZNA MANJSA GRADBENA DELA V REZIJI - KV
delavec (OCENA). OBRACUN SE BO VRSIL NA
PODLAGI DEJANSKO PORABLJENEGA CASA IN
MATERIALA, EVIDENTIRAN V GRADBENEM
DNEVNIKU IN POTRJEN OD NADZORNEGA ORGANA
NAROCNIKA.

3

ENAKO KOT POSTAVKA 30., LE PKV delavec.

32 ENAKO KOT POSTAVKA 30., LE GRADBENI
MATERIAL 500,00 eur. (ocenjeno vrednost ne
spreminiati - ie osnova za kompletnost ponudbe!)

m2

ur

ur

kos

135,00

30,00

30,00

1,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ

)

TESARSKA DELA
DOLOCILA:

Tesarska dela se morajo izvajati v skladu z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi, normativi in z upo$tevanjem
predpisov iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!

Dopustna odstopanja za pravokotnost, povrsinsko
ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo dolocila
DIN 18202.

Kot vidne armirano-betonske konstrukcije se smatrajo
vse tiste konstrukcije iz betona, ki ostanejo po izdelavi
neometane. Vidne povrsine betonov morajo ustrezati
vsaj razredu VB3 (po klasifikaciji iz standarda SIST EN
13670)

Pri izvedbi tudi upostevati:

vse preboje in odprtine glej ustrezne projekte
pred pri€etkom betonskih del morata biti opaz in
armatura popolnoma pripravliena

opaz mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora
biti gost brez gnezd

OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI

navedene stroske pri rekapitulaciji gradbenih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stroske zgoraj navedenih DOLOCIL;
stroske, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciii gradbenih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah
vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve

zap. vrsta blaga oziroma storitve

§t.

NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
DVOSTRANSKEGA OPAZA ZA AB PASOVNE
TEMELJE. NEVIDNI BETON!

2 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
PASOVNE TEMELJE PODPORNEGA ZIDU OB
KLANCINI. NEVIDNI BETON!

3 ENAKO KOT POSTAVKA 2., LE PASOVNIH TEMELJEV
ZA PODBETONIRANJE OBST. PASOVNEGA TEMELJA
ZIDANEGA S KAMNOM ALI PA IZ BETONA (pasovni
temelj obstojecega ograjnega kamnitega zidu
pokopalis¢a) IN NOVEGA PASOVNEGA TEMELJA
PRIZIDKA, BETONIRANJE SE 1ZVAJA V KAMPADAH
PRIMERNE DOLZINE.

4 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
DVOSTRANSKEGA OPAZA ZA AB TEMELJINE
NASTAVKE. NEVIDNI BETON!

5 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA
ROBOVE AB TALNE PLOSCE IN TALNE PLOSCE
KLANCINE VISINE DO 20 CM.

6 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
DVOSTRANSKEGA OPAZA ZA AB ZID DEBELINE 30
CM.

7 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
PODPORNI ZID OB KLANCINI DEBELINE 30 CM.

8 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
ENOSTRANSKEGA OPAZA ZA AB ZID (Klop/podstavek)
DEBELINE 50 CM.

9 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
VERTIKALNE ZIDNE VEZI.

10 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
OKROGLE STEBRE.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

merska koli¢ina
enota

41,00

16,00

28,00

7,00

18,00

8,00

46,00

9,00

26,00

3,00

cena vrednost

na enoto
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11 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
RAVNO STRESNO PLOSCO DEBELINE 20 CM, Z
VISINO PODPIRANJA DO 3,00 M.

12 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
RAVNO STRESNO PLOSCO DEBELINE 20 CM, Z
VISINO PODPIRANJA NAD 3,00 DO 4,00 M.

13 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
HORIZONTALNE ZIDNE VEZI IN ROBOVE AB PLOSC
VISINE DO 40 CM.

14 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
PREKLADE IN AB NOSILCE, Z VISINO PODPIRANJA
DO 3,00 M.

15 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
PREKLADE IN AB NOSILCE, Z VISINO PODPIRANJA
NAD 3,00 DO 4,00 M.

16 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
POSEVNE STRESNE NAPUSCE DEBELINE 10 - 34
CM, Z VISINO PODPIRANJA DO 4,00 M.

17 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
NOTRANJE RAVNE STOPNICE.

18 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
ZUNANJE RAVNE STOPNICE.

19 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA

KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE

ZA PREHOD INSTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO

0,50 m2 SKOZI AB TALNO PLOSCO DEB. 16 CM IN AB

PASOVNE TEMELJE DEB. DO 60 CM. (Koli¢ina
oceniena)

20 ENAKO KOT POSTAVKA 19., LE ZA OKROGLE

ODPRTINE/PREBOJE DO FI 30 cm. (Koli¢ina ocenjena)

2

NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA

KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE

ZA PREHOD INSTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO
0,50 m2 SKOZI AB STROPNE PLOSCE DEB. 16, 18 IN
25 CM ALI PA SKOZI AB RAVNE STRESNE PLOSCE
DEB. 20 CM. (Koli¢ina ocenjena)

22 ENAKO KOT POSTAVKA 21., LE ZA OKROGLE

ODPRTINE/PREBOJE DO FI 30 cm. (Koli¢ina ocenjena)

23 NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA

KVADRATNE ALI PRAVOKOTNE ODPRTINE/PREBOJE

ZA PREHOD INSTALACIJE IN KANALIZACIJE VEL. DO
0,50 m2 SKOZI AB ZIDOVE DEB. 20, 25 IN 30 CM.
(Koli¢ina oceniena)

24 ENAKO KOT POSTAVKA 23., LE ZA OKROGLE

ODPRTINE/PREBOJE DO FI 30 cm. (Koli¢ina ocenjena)

25 MONTAZA IN DEMONTAZA PREMICNIH ODROV NA
ZIDARSKIH STOLICAH VISINE DO 2,00 M.

OBRACUNA SE 1X TLORISNA POVRSINA NOTRANJIH

IN POKRITIH PROSTOROV.

26 MONTAZA IN DEMONTAZA CEVNEGA FASADNEGA
ODRA VISINE DO 10,00 M VKLJUCNO Z NAJEMNINO.

27 MONTAZA IN DEMONTAZA ZASCITNE FASADNE
MREZICE NA ZE PREJ POSTAVLJEN CEVNI FASADNI
ODER VISINE DO 10,00 M.

m2 11,00
m2 57,00
m2 20,00
m2 14,00
m2 14,00
m2 61,00
m2 4,00
m2 4,00
kos 2,00
kos 2,00
kos 1,00
kos 1,00
kos 2,00
kos 2,00
m2 135,00
m2 360,00
m2 360,00

TESARSKA DELA SKUPAJ

METEORNA KANALIZACIJA IN DRENAZA

~

zap. vrsta blaga oziroma storitve

§t.

ZAKOLICBE TER POSTAVITEV GRADBENIH
PROFILOV.

N

POLOZENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z
UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVECNEGA
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA.

ZAKOLICBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE

STROJNI IN DELNO ROCNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA
KANALIZACIJO V TERENU IIL-IV. KTG. Z ZASIPOM PO

merska koli¢ina
enota

m1 95,00

m3 40,00

cena vrednost
na enoto
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3 ROCNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V
TERENU lIL-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI
DO 20,00 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU
KRIZANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI,
OZEMLJITVAMI IN ZARADI ISKANJA OBSTOJECIH
VODOV.

ROCNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA
KANALIZACIJO S TOCNOSTJO +- 3 CM Z
UTRJEVANJEM.

IS

o

DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH
CEVI SN4 DN 300 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM,
BETON C 16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOSI
(KOLENA, REDUKCIJE....)

o

DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH
CEVI SN4 DN 160 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI 'V DEBELINI 10 CM,
BETON C 16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOS
(KOLENA, REDUKCLIJE....)

~

DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH
CEVI SN4 DN 125 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM,
BETON C 16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOS
(KOLENA, REDUKCIJE....)

®

DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH
CEVI SN4 DN 110 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM,
BETON C 16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOS
(KOLENA, REDUKCLIJE....)

DOBAVA IN POLAGANJE PVC DRENAZNIH CEVI KOT
NPR. MIDREN DN 110 MM Z NAPRAVO BETONSKEGA
LEZISCA DO POLOVICE CEVI IN NASUTJA Z
DRENAZNIM MATERIALOM FRAKCIJE 16/32 MM
(PORABA 0,20 m3/m1) TER ZASCITA NASUTJA S PP
FILCEM 200g/m2 (PORABA 2,00 m2/m1).

©

10 DOBAVA IN MONTAZA STRESNEGA PESKOLOVCA 1Z
BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE 1,00 M, Z
NAPRAVO PRIKLJUCKOV IN BETONSKEGA DNA, LTZ
POKROV VEL. 400/400 MM NOSILNOSTI 125 KN
VKLJUCNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

DOBAVA IN MONTAZA REVIZIJSKEGA JASKA 1Z
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z
NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUCKOV, LTZ
POKROV VEL. 600/600 MM NOSILNOSTI 125 KN
VKLJUCNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

12 DOBAVA IN MONTAZA REVIZIJSKEGA JASKA 1Z
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z
NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUCKOV, LTZ
POKROV VEL. 600/600 MM NOSILNOSTI 250 KN
VKLJUCNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

13 DOBAVA IN MONTAZA REVIZIJSKEGA JASKA 1Z
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE NAD 1,00 DO
2,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN
PRIKLJUCKOV, LTZ POKROV VEL. 600/600 MM
NOSILNOSTI 400 KN VKLJUCNO Z IZDELAVO AB
OKVIRJA. JASEK SE IZVEDE NA LOKACUJI
OBSTOJECEGA VODA METEORNE KANALIZACIJE V
CESTISCU!

14 DOBAVA IN MONTAZA REVIZIJSKEGA JASKA 1Z
BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z
NAPRAVO PRIKLJUCKOV IN BETONSKEGA DNA, LTZ
POKROV VEL. 400/400 MM NOSILNOSTI 125 KN
VKLJUCNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

15 DOBAVA IN MONTAZA REVIZIJSKEGA JASKA 1Z
BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z
NAPRAVO PRIKLJUCKOV IN BETONSKEGA DNA, LTZ
POKROV VEL. 400/400 MM NOSILNOSTI 250 KN
VKLJUCNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

16 DOBAVA IN NAPRAVA SLEPEGA JASKA ZA
DRENAZO IZ BETONSKE CEVI DN 400 MM, GLOBINE
DO 1,00 M, Z NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN
PRIKLJUCKOV, POKRIT Z BETONSKO PLOSCO VEL.
500X500 MM, DEB. 8 CM.

m3

m2

m1

m1

m1

m1

m1

kos

kos

kos

5,00

68,00

6,00

53,00

3,00

6,00

112,00

6,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

8,00
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17 DOBAVA IN MONTAZA TALNE LINIJSKE KANALETE Z

2

2

0

©

zap.

St.

N

w

IS

o

o

~

REGO OBREMENITVENEGA RAZREDA C 250 KN
(NPR. ACO SLOTLINE; REGA SLOTTOP SINGLE IN
KANALETA V1000S; NW 150 MM) VKLJUCNO OB
KONCU REVIZIJSKI ELEMENT DIM. 50X18 CM, Kl
OMOGOCA TAKO CISCENJE KANALETE KOT
NADALJEVANJE KANALIZACIJE -S PRIKLJUCKOM NA
PVC KANALIZACIJSKO CEV DN 110 - 160 MM TER Z
BETONSKIM TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM.
KANALETA DOLZINE 6.00m.

DOBAVA IN MONTAZA TALNE LINIJSKE KANALETE Z
REGO OBREMENITVENEGA RAZREDA C 250 KN
(NPR. ACO SLOTLINE; REGA SLOTTOP SINGLE IN
KANALETA V1000S; NW 150 MM) VKLJUCNO OB
KONCU REVIZIJSKI ELEMENT DIM. 50X18 CM, Kl
OMOGOCA TAKO CISCENJE KANALETE KOT
NADALJEVANJE KANALIZACIJE -S PRIKLJUCKOM NA
PVC KANALIZACIJSKO CEV DN 110 - 160 MM TER Z
BETONSKIM TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM.
KANALETA DOLZINE 2.00m.

ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO
PROMETNE SLUZBE + ELABORAT. (ZA IZVEDBO

PRIKLJUCKA NOVE METEORNE KANALIZACIJE NA
JAVNO METEORNO KANALIZACIJO NA JAVNI POTI)

NAPRAVA VODOTESNEGA PRIKLJUCKA
OBSTOJECE PVC KANALIZACIJSKE CEVI DN 300 MM
NA NOV REVIZIJSKI JASEK 1Z BET. CEVI. IZVEDBA
PO NAVODILIH UPRAVLJALCA JAVNE METEORNE
KANALIZACIJE!

TLACNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE.,
CISCENJE IN SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO.

METEORNA KANALIZACIJA IN DRENAZA SKUPAJ

FEKALNA KANALIZACIJA
vrsta blaga oziroma storitve

ZAKOLICBA TRASE KANALIZACIJE IN ZAVAROVANJE
ZAKOLICBE TER POSTAVITEV GRADBENIH
PROFILOV.

STROJNI IN DELNO ROCNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA
KANALIZACIJO V TERENU lIL-IV. KTG. Z ZASIPOM PO
POLOZENIH CEVEH Z MATERIALOM OD IZKOPA Z
UTRJEVANJEM IN ODVOZOM ODVECNEGA
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA.

ROCNI IZKOP JARKOV IN JAM ZA KANALIZACIJO V
TERENU lIL-IV. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA
MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI
DO 15,00 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA. IZKOP SE IZVAJA NA MESTU
KRIZANJ Z EV. ELEKTRO KABLI, PTT KABLI,
OZEMLJITVAMI IN ZARADI ISKANJA OBSTOJECIH
VODOV.

ROCNO PLANIRANJE DNA JARKOV IN JAM ZA
KANALIZACIJO S TOCNOSTJO +- 3 CM Z
UTRJEVANJEM.

DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH
CEVI SN4 DN 160 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM,
BETON C 16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOSI
(KOLENA, REDUKCLIJE....)

DOBAVA IN POLAGANJE PVC KANALIZACIJSKIH
CEVI SN4 DN 125 MM VKLJUCNO Z NAPRAVO
BETONSKE POSTELJICE DEB. 10+DN/10 CM S
POLNIM OBBETONIRANJEM CEVI V DEBELINI 10 CM,
BETON C 16/20 VKLJUCNO S FAZONSKIMI KOS
(KOLENA, REDUKCLIJE....)

DOBAVA IN MONTAZA REVIZIJSKEGA JASKA 1Z
BETONSKE CEVI DN 600 MM, GLOBINE DO 1,00 M, Z
NAPRAVO BETONSKEGA DNA IN PRIKLJUCKOV, LTZ
POKROV VEL. 600/600 MM NOSILNOSTI 250 KN
VKLJUCNO Z IZDELAVO AB OKVIRJA.

kos

m1

merska
enota

m1

m3

m3

m2

m1

m1

kos

3,00

1,00

1,00

1,00

95,00

koli¢ina

23,00

10,00

1,00

14,00

20,00

3,00

2,00

cena
na enoto
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8 DOBAVA IN NAPRAVA ARMIRANOBETONSKE
DVOPREKATNE GREZNICE NA IZPRAZNJEVANJE
KORISTNE VSEBINE MIN 10,00 M3 1Z
VODONEPROPUSTNEGA BETONA.. V CENI
UPOSTEVATI: IZKOP, ZASIP, PLANIRANJE,
ARMATURO, OPAZ, BETON, 2 LTZ POKROVA 250 kn,
PRETOKE, ZRACNIKE, PRIKLJUCKE, ODVOZ
ODVECNEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS.

kos 1,00
9 SNEMANJE KANALIZACIJE S KAMERO. m1 23,00
10 TLACNI PREIZKUS VODOTESNOSTI KANALIZACIJE. m1 23,00

FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ

16/ 27
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OBRTNISKA DELA

KROVSKO KLEPARSKA DELA

OPOMBA!

VSI KLEPARSKI IZDELKI SO 1Z JEKLENE POCINKANE
BARVANE PLOCEVINE DEB. 0,60 MM, NOSILNE
KLJUKE IN OBJEMKE SO PRAV TAKO IZ JEKLA
POCINKANE BARVANE. NACIN PRITRJEVANJA ZA Il
VETROVNO CONO-BURJA.

vrsta blaga oziroma storitve

DOBAVA IN IZDELAVA HIDRO IN TOPLOTNE
IZOLACIJE RAVNE STREHE PRIZIDKA -
NADSTRESEK IN RAVNE STREHE PRIZIDKA - CAJNA
KUHINJA V SLEDECI I1ZVEDBI (od zgoraj navzdol):

prodec, frakcije 8-16 cm, d = 6 cm

filterski sloi: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)

xps toplotna izolacija, enoslojni ekstrudirani polistiren
XPS 300 L, razred odziva na ogenj A1 po SIST EN
13501-1 / toplotna prevodnost A=0,036 W/mK, d =4 cm

hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih trakov s
PES filcem (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3), d = 0,8cm

xps naklonska toplotna izolaciia, d = 2-10 cm
hidroizolacija - parna zapora, enoslojna iz elastomer-
bitumenskih trakov z vlozkom alu folije in nosilcem steklenega
voala, (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, to¢kovno varjen, hladni
bitumenski prednamaz - npr. Ibitol ), d= 0,4cm

V CENI NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI VSE
VERTIKALNE ZAVIHKE / ZAKLJUCKE S HIDRO
IZOLACIJO NA STRESNI NAPUSC IN FASADO DO
VISINE 30 CM. OBRACUNA SE 1X TLORISNA
POVRSINA RAVNE STREHE.

DOBAVA IN IZDELAVA HIDRO IZOLACIJE ATIKE ALI
STRESNEGA NAPUSCA V SLEDECI IZVEDBI (od
zgoraj navzdol):

KRITINA: dekorativni premaz (npr. Triflex colour ali Triflex
stone). v barvi o izboru oroiektanta

dvokomponentni sistem tekoce hidroizolacije (npr. Triflex
protect) na bazi polimetilmetakrilatne smole, za tesnenje ravne
strehe. Tekoca hidroizolacija mora biti narejena iz materiala, ki
bo odporen na mehanske in temperaturne obremenitve ter
odporen proti UV Zarkom. Zahtevana je visoka odpornost na
hidrolizo (zastoj vode). Vgrajuje se »mokro na mokro«, brez
¢akanja med prvim in drugim nanosom. Prvi nanos mase, vanjo
vtremo filc in takoj drugi nanos, s katerim prekrijemo filc HI, d =

& mm

osnovni premaz.

DOBAVA IN MONTAZA TIPSKEGA STRESNEGA
VTOCNIKA I1Z RAVNE STREHE PRIZIDKA,
OPREMLJEN S PROTILISTNIM KOSEM VKLJUCNO Z
NAPRAVO PRIKLJUCKA NA ODTOCNO STRESNO
CEV FI112,5 CM.

DOBAVA IN MONTAZA VARNOSTNEGA PRELIVA (NA
RAVNI STREHI) FI 10 CM, DOLZINE DO 100 CM. V
CENI JE ZAJETI TUDI PREBOJ VKLJUCNO Z
OBDELAVO.

DOBAVA IN MONTAZA PVC PROTISUMNIH
ODTOCNIH STRESNIH CEVI 12,5 CM KOMPLET Z
OBJEMKAMI.

DOBAVA IN MONTAZA ODKAPNE PLOCEVINE R.S. 40
CM VKLJUCNO S PRITRDILNO PLOCEVINO. (ravna
streha prizidka)

DOBAVA IN MONTAZA TIPSKE HORIZONTALNE
PRITRDILNE LETVE ZA FIKSIRANJE VERT.
HIDROIZOLACIJE NA FASADO OBST. OBJEKTA.

DOBAVA IN MONTAZA LEZECEGA STRESNEGA
ZLEBA (oglati) R.S. 50-60 CM KOMPLET Z NOSILNIMI
KLJUKAMI IN NAPRAVO PRIKLJUCKA NA ODTOCNO
STRESNO CEV FI 10 CM. Med novim zidom prizidka in
obstojecim kamnitim ograjnim zidom pokopali§¢a.

m2

m2

kos

m1

m1

m1

m1

merska koli¢ina
enota

57,00

69,00

1,00

1,00

4,00

43,00

6,00

7,00

cena
na enoto

vrednost

KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ

KLJUCAVNICARSKA DELA
DOLOCILA:

V ceni je obvezno upostevati snemanje izmer na objektu,
vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni
pomozni, pritrdilni (vkljuéno s podkonstrukcijo) ter ves
tesnilni material za kon¢ni, finalno obdelan in vgrajen
izdelek!

Vse spremembe je potrebno predhodno vskladiti z
arhitektom.

Dela morajo biti izvr§ena po dologilih veljavnih
standardov, normativov, tehni¢nih pogojev in predpisov.
Materiali in izdelki za tovrstna dela morajo po kvaliteti
ustrezati dolocilom veljavnih standardov in morajo imeti
ustrezen certifikat.
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Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v
projektu PZI!

Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZI, v kolikor jih
priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!

Postavitev, preme$§¢anje in odstranitev premicnih odrov
viSine do 2,0m, je potrebno upostevati v cenah za enoto
posamezne postavke. Za izvrSitev del kjer se zahtevajo
visji delavni odri, se uporabljajo obstojeci odri na objektu,
ki so zajeti pri tesarskih delih.

CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE
MORA VSEBOVATI:

navedene stroske pri rekapitulaciji obrtniskih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stroske zgoraj navedenih DOLOCIL;
stroske, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciii obrtnigkih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
delavnisko dokumentacijo za izvedbo posameznih
izdelkov;

ceno formirati za finalno obdelan-izgotovljen in montiran
izdelek!

pri vseh poziciiah upostevati tudi:

VS| KLJUCAVNICARSKI IZDELKI SO FINALIZIRANI,
SE DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.
IZDELAJO SE PO SHEMI IN PO DETAJLIH
PROIZVAJALCA. VSE MERE IZDELKOV JE
POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.

PRI OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE
POTREBNO UPOSTEVATI SHEME Z OPISI TER
ZIDARSKO POMOCJO ZA VGRAJEVANJE.

18/ 27
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zap. vrsta blaga oziroma storitve merska koli¢ina cena vrednost

§t.

enota na enoto

1 DOBAVA IN MONTAZA OKROGLEGA STEBRA IZ
JEKLENE DEBELOSTENSKE BREZSIVNE CEVI FI 273
mm, DEB. STENE 6,3 mm, VISINE 3,49 m, STEBER
OPREMLJEN SPODAJ S PRIVARJENO JEKLENO
PLOSCO 400X400X10 mm IN 4 JEKLENIMI SIDRNIMI
VIJAKI FI 12 mm, ZA SIDRANJE V AB
KONSTRUKCIJO. STEBER SE VGRADI PRED
BETONIRANJEM. STEBER SE ZALIJE Z BETONOM,
ZALITJE STEBRA Z BETONOM ZAJETO V DRUGI
POSTAVKI. VSI JEKL. ELEMENTI SO
PROTIKOROZIJSKO ZASCITENI IN 2X PLESKANI V
PRASNI BARVI PO IZBORU ARHITEKTA IN
NAROCNIKA. Izvajalec mora v ceni upostevati izdelavo
delavniskih risb , katere potrdi statik , za nosilne
konstrukcije mora izvajalec pridobiti atest za montirano
konstrukcijo . Kvaliteta jeklene konstrukcije mora biti
8§235 , vijatni material jeklo kvalitete 8.8. Izvedba
kovinskih konstrukcij po nacrtu konstrukcije PGD in PZI
in po detajlih projektanta arhitekture.

KLJUCAVNICARSKA DELA SKUPAJ

w

MIZARSKA DELA
DOLOCILA:

V ceni je obvezno upostevati snemanje izmer na objektu,
vse transporte do mesta vgradnje in ves potrebni
pomozni, pritrdilni (vkljuéno s podkonstrukcijo) ter ves
tesnilni material za kon¢ni, finalno obdelan in vgrajen
izdelek!

Pri montazi zunanjega stavbnega pohistva in izdelkov je
potrebno izvesti vse tesnitve stikov z zidom, prekrivne
letve in eventuelne obrobe. Vse spremembe je potrebno
predhodno vskladiti z arhitektom.

Dela morajo biti izvr§ena po dologilih veljavnih
standardov, normativov, tehni¢nih pogojev in predpisov.
Materiali in izdelki za tovrstna dela morajo po kvaliteti
ustrezati dolocilom veljavnih standardov in morajo imeti
ustrezen certifikat.

Sestavni del popisa so projektantske sheme in detajli v
projektu PZI!

Vsi izdelki morajo biti izdelani po detajlih PZI, v kolikor jih
priredi izvajalec, morajo biti potrjeni s strani projektanta!

Postavitev, premes$canje in odstranitev premicnih odrov
vi$ine do 2,0m, je potrebno upostevati v cenah za enoto
posamezne postavke. Za izvrSitev del kjer se zahtevajo
vi§ji delavni odri, se uporabljajo obstojeci odri na objektu,
ki so zaieti pri tesarskih delih.

CENA NA ENOTO MERE POSAMEZNE POSTAVKE
MORA VSEBOVATI:

navedene stroSke pri rekapitulaciji obrtniSkih del v opisu
SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE
POSTAVKE;

stroske zgoraj navedenih DOLOCIL;
stroske, ki so navedeni v SPLOSNIH DOLOCILIH pri
rekapitulaciii obrtniskih del;

izvedbo del po opisu v posameznih postavkah

vsi prenosi, prevozi oz.transporti do mesta vgraditve
delavnisko dokumentacijo za izvedbo posameznih
izdelkov;

ceno formirati za finalno obdelan-izgotovljen in montiran
izdelek!

pri vseh pozicijah upostevati tudi:
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VS| MIZARSKI IZDELKI IZDELKI SO FINALIZIRANI, SE
DOBAVIJO NA OBJEKT IN MONTIRAJO.

IZDELAJO SE PO SHEMI VRAT IN KLOPI IN PO
DETAJLIH PROIZVAJALCA. VSE MERE IZDELKOV JE
POTREBNO VZETI NA LICU MESTA.

V CENI JE ZAJETI VSE ZAKLJUCKE IZDELKA DO
GRADBENE KONSTRUKCIJE IN TESNJENJE. PRI
OBLIKOVANJU CEN ZA VSE IZDELKE JE POTREBNO
UPOSTEVATI SHEME VRAT IN KLOPI Z OPISI TER
ZIDARSKO POMOCJO ZA VGRAJEVANJE.

zap. vrsta blaga oziroma storitve

§t.

OZNAKA: VP 01

Zunanija vhodna enokrilna polna lesena vrata
zidarska mera: Sirina 114 cm, viSina 224 cm
svetla mera: $irina 100 cm, vi§ina 216 cm

2 OZNAKA: VP 02
Zunanija vhodna enokrilna polna lesena vrata
zidarska mera: Sirina 114 cm, viSina 224 cm
svetla mera: $irina 100 cm, vi§ina 216 cm

3 OZNAKA: VP 03
Zunanija vhodna enokrilna polna lesena vrata
zidarska mera: Sirina 114 cm, viSina 284 cm
svetla mera: Sirina 100 cm,
vi§ina 216 cm + nadsvetloba 64 cm

4 OZNAKA: VP 04
Zunanja vhodna dvokrilna harmonika vrata v kombinaciji
les / Alu.
zidarska mera: Sirina 334 cm, viSina 272 cm
svetla mera: $irina 319 cm, viSina 260 cm

o

OZNAKA: OP 01

Dvojno dvokrilno leseno okno iz leplienega smrekovega
lesa. Polkrozna fiksna nadsvetloba.

Po en par oken z vmesmo vertikalo predstavlia celoto.
zidarska mera: 2x $irina 94 cm, visina 231 cm

vi$ina parapeta: 85 cm od kon¢anega tlaka

opremlieno z notranjo in zunanijo polico po shemi

o

OZNAKA: OP 02

Enojno fiksno leseno okno iz leplienega smrekovega
lesa. Polkrozno.

zidarska mera: Sirina 86 cm, viSina 225 cm

viSina parapeta: 87cm od kon¢anega tlaka
opremlieno z notranjo in zunanjo polico po shemi

merska koli¢ina

enota

kos

kos

1,00

1,00

1,00

3,00

2,00

2,00

cena vrednost
na enoto

MIZARSKA DELA SKUPAJ

4 KERAMICARSKA DELA

zap. vrsta blaga oziroma storitve

§t.

1 DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (zunanje pokrite povrsine
v stiku z notranjimi prostori) S TALNIMI PLOSCICAMI
Granitogres plos¢ice R11, dimenzije 40/40cm in
20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem tonu po
izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po shemi v
Nacrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO CEMENTNO
LEPILO razreda C2TE S1, d= 0.5 cm, S FUGIRANJEM S
CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI NA ENOTO JE
POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDECE: PRI DOBAVI
KERAMIKE/GRANITOGRESA JE UPOSTEVATI
POVECANO KOLICINO ZA MIN. 5% ZARADI ODPADA
PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA KERAMIKE 40,00-
50,00 eur/m2.

N

DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIS.
DO 10 CM S TOVARNISKO IZDELANIMI KERAMICNIMI
ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO.
KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE 1.!

w

DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (notraniji prostori) S
TALNIMI PLOSCICAMI Granitogres plosgice R10,
dimenzije 40/40cm in 20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia),
v barvnem tonu po izboru projektanta arhitekture, d=10
mm, po shemi v Nacrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO
CEMENTNO LEPILO razreda C2TE S1, d=0.5cm, S
FUGIRANJEM S CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI
NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDECE:
PRI DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA JE
UPOSTEVATI POVECANO KOLICINO ZA MIN. 5%
ZARADI ODPADA PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA
KERAMIKE 40,00-50,00 eur/m2.

IS

DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIS.
DO 10 CM S TOVARNISKO IZDELANIMI KERAMICNIMI
ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO.
KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE 3.!

merska koli¢ina

enota

m2

m1

m2

m1

57,00

51,00

58,00

71,00

cena vrednost
na enoto
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5 DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (zunanje povrsine) S
TALNIMI PLOSCICAMI Granitogres plo$gice R11,
dimenzije 20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem
tonu po izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po
shemi v Nacrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO
CEMENTNO LEPILO razreda C2TE S1, d=0.5¢cm, S
FUGIRANJEM S CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI
NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDECE:
PRI DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA JE
UPOSTEVATI POVECANO KOLICINO ZA MIN. 5%
ZARADI ODPADA PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA
KERAMIKE 40,00-50,00 eur/m2.

o

DOBAVA IN OBLOGA NIZKOSTENSKE OBROBE VIS.
DO 10 CM S TOVARNISKO IZDELANIMI KERAMICNIMI
ELEMENTI - GRANITOGRES NA FLEKSIBILNO
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO.
KERAMIKA ENAKA TALNI KERAMIKI IZ POSTAVKE 5.!

~

DOBAVA IN OBLOGA STEN V SANITARIJAH/
KOPALNICAH S STENSKIMI KERAMICNIMI
PLOSCICAMI I. KVALITETE NA VODOTESNO
FLEKSIBILNO LEPILO, S FUGIRANJEM Z
VODOTESNO FUGIRNO MASO VKLJUCNO S PVC
VOGALNIMI IN ZAKLJUCNIMI LETVICAMI "RONDEC".
FUGIRNA MASA VODOODBOJNA IN ODPORNA NA
NASTANEK PLESNI. DOBAVNA CENA KERAMIKE EUR
40,00-50,00/M2.

®

ENAKO KOT POST. 7., LE OBLOGA STEN V KUHINJI.

©

DOBAVA IN PRITRDITEV INOX LAME/PRIPIRE NA
MESTIH, KJER SE MENJAJO OBLOGE TLAKOV ALI
NIVOJI.

12 DOBAVA IN OBLOGA RAVNIH AB STOPNIC 10/40 CM
S TOVARNISKO IZDELANIMI KERAMICNIMI
/GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE NA
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO.

13 DOBAVA IN OBLOGA RAVNIH AB STOPNIC 17,5/28
CM S TOVARNISKO IZDELANIMI KERAMICNIMI
/GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE NA
LEPILO. S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO.

m2

m1

m2

m2

m1

m1

m1

137,00

14,00

21,00

5,00

2,00

14,00

7,00

KERAMICARSKA DELA SKUPAJ
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zap. vrsta blaga oziroma storitve

§t.

5 SLIKO-PLESKARSKA DELA

enota
1 STRUGANJE STARE SLIKARIJE NA NOTRANJIH
OBSTOJECIH BARVANIH FINO OMETANIH STENAH.
m2

N

DOBAVA IN BARVANJE SPODNJE STRANI AB

STRESNEGA NAPUSCA V IZVEDBI: - oplesk, barvanje

fasade s silikonsko barvo npr. BaumitKlimaColor, barva po

izhoru nroiektanta m2

w

DOBAVA IN BARVANJE SPODNJE STRANI AB RAVNE

STREHE PRIZIDKA - SERVISNI PROSTORI V IZVEDBI:

- oplesk, barvanje fasade s silikonsko barvo npr.

BaumitKlimaColor. barva po izboru proiektanta. m2

FN

DOBAVA IN BARVANJE NOTRANJIH STEN IN
ZUNANJIH ZIDOV V IZVEDBI: - Notranji oplesk, barvanje
notranjega ometa s paroprepustno silikatno barvo brez emisij

in topil (npr. BaumitKlimaColor), barva po izboru projektanta
m2

o

DOBAVA IN BARVANJE FASADNIH ZIDOV V IZVEDBI: -

Fasadni oplesk, barvanje fasade s fasadno barvo na

osnovi silikonskih smol (npr BaumitSilikonColor), barva

po izboru projektanta. m2

merska koli¢ina

127,00

48,00

26,00

350,00

354,00

cena vrednost
na enoto

SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ

MONTAZNI STROPI IN STENE

)

DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET SPUSCENEGA
STROPA (kapela, poslovilni prostor) V IZVEDBI:

Leseni stropniki z antigljiviénim in antiinsekticidnim
premazom prereza cca 16-18 x 18-20 cm

Kovinska podkonstrukcija obesenega stropa, vesalke
privijacene skozi parno zaporo v lesene stropnike.
Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm
in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obe3ali
pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm.
Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih
profilih je 60 cm, ter vidno privijaci plosce z pobarvanimi vijaki
KCS Heradesign 50 mm.

toplotna izolaciia: Steklena volna, d =24 cm

Parna zapora KI LDS

Finalni strop: Akusti¢na obloga (po posebnem naértu) (
npr. sistem KCS Heradesign tip Superfine, ali enoakovredno) iz
lesnih vlaknastih plos¢, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm, lesna
vlakna so debeline 1 mm, s posnetimi robovi, ploce so

barvane v barvi po izboru projektanta, d = 2,5 cm 2
m

DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET SPUSCENEGA
STROPA (nadstresek) V IZVEDBI:

Kovinska podkonstrukcija obesenega stropa, vesalke
privijacene skozi parno zaporo v lesene stropnike.
Podkonstrukcija izdelana iz pocinkanih CD 27x60x27x0,6 mm
in UD 28x27x0,6 mm profilov. CD profili so z nonius obe3ali
pritrjeni, v razmaku od maks. 90 cm. Spust stropa je do 50 cm.
Razmak primarnih CD profilov je 90 cm, pri sekundarnih
profilih je 60 cm, ter vidno privijaci plosce z pobarvanimi vijaki
KCS (npr. Heradesign 50 mm).

N

Zvocna izolacija: Na CD profile je polozena kamena volna KI
Venti. debelina 5 cm ter

Parna zapora KI LDS

Akusti¢na obloga (po posebnem naértu) ( npr. sistem KCS
Heradesign tip Superfine, ali enoakovredno) iz lesnih
vlaknastih plos¢, dimenzije 600 x 1200 x 25 mm, lesna vlakna

so debeline 1 mm, s posnetimi robovi, plod¢e so barvane v
harii na izhari nraisbtanta d =9 & rm m2

FN

DOBAVA IN NAPRAVA MASKE ZA VERTIKALNE IN
HORIZONTALNE INSTALACIJSKE CEVI IZ NAVADNIH
MAVCENOKARTONSKIH PLOSC DEB. 2X 12,5 MM

VKLJUCNO S POCINKANO KOVINSKO

PODKONSTRUKCIJO KNAUF (ali enakovredno) , S
PRITRJEVANJEM NA STENO. STIKI MED PLOSCAMI

SO TESNJENI S SILIKONSKIM KITOM IN

BANDAZIRANI. NA STIKIH S STENO, STROPOM IN

TLEMI JE TREBA UPORABITI TESNILNI TRAK.

KVALITETA KITANJA SPOJEV Q4. m2

o

ENAKO KOT POST. 5., LE 1Z VLAGOODPORNIH
MAVENO-KARTONSKIH PLOSC (SANITARIJE) m2

53,00

42,00

2,00

2,00

MONTAZNI STROPI IN STENE SKUPAJ
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ZUNANJA UREDITEV
REKAPITULACIJA

A GRADBENA DELA
NEPREDVIDENA DELA v visini 10%
SKUPAJ BREZ DDV EUR
DDV 22 %
SKUPAJ Z DDV EUR
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ZUNANJA UREDITEV

zap. vrsta blaga oziroma storitve

St.

PRIPRAVLJALNA DELA:

ZAKOLICBA POVRSIN (tlakovane in zelene povrsine),
ZAVAROVANJE ZAKOLICBE IN POSTAVITEV
POTREBNIH GRADBENIH PROFILOV. OBRACUNA SE
1X CELOTNA OBDELANA POVRSINA.

N

ZAVAROVANJE PROMETA PO NAVODILIH CESTNO
PROMETNE SLUZBE + ELABORAT.

IZDELAVA VARNOSTNEGA NACRTA IN
KOORDINACIJA IZ VARSTVA PRI DELU.

w

UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBISCA SKLADNO
Z VARNOSTNIM NACRTOM IN TEHNOLOGIJO
IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV GRADBISCNE
ZASCITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV
GRADBISCNE TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV
OPOZORILNIH TABEL IN PROMETNE SIGNALIZACIJE
SKLADNO Z VARNOSTNIM NACRTOM, POSTAVITEV
GRADBISCNIH KONTEJNERJEV IN BARAK,
UREDITEV GRADBISCNE DEPONIJE IN PLATOJEYV,
UREDITEV DOSTOPOV, UREDITEV ZACASNE
GRADBISCNE DEPONIJE ZA LOCENO ZBIRANJE
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV
GRADBISCNE ELEKTROOMARICE, UREDITEV
GRADBISCNE VODOVODNE INSTALACIJE, NAJEM IN
POSTAVITEV KEMICNEGA STRANISCA ZA CELOTEN
CAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRACUNU). V CENI
JE ZAJETI TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV
(OGRAJA, TABLE, KONTEJNERJI...) PO
ZAKLJUCENIH GO DELIH PO TEM PREDRACUNU.

FN

o

PROJEKTANTSKI NADZOR (ocena - ur).

RUSITVENA IN ODSTRANJEVALNA DELA: SPLOSNA
OPOMBA, KI VELJA ZA RUSITVENA DELA! V CENAH
ZA ENOTO PRI RUSITVENIH DELIH JE UPOSTEVATI
SLEDECE: VES UPORABEN MATERIAL PRIDOBLJEN
PRI RUSENJU MORA IZVAJALEC DEL DEPONIRATI
NA DEPONIJO NAROCNIKA, NEUPORABNEGA PA
ODVOZITI V KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO
15,00 KM VKLJUCNO S PLACILOM VSEH
KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS. OBRACUN SE
OPRAVI PO PROSTORNINI RUSEVIN (m3) V
NERAZSUTEM STANJU!

REZANJE OBSTOJECEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM.
(zameniava cestnih robnikov in vhod)

[

RUSENJE OBSTOJECEGA ASFALTA DEB. DO 10 CM
IN V PASU SIR. DO 30 CM. (zamenjava cestnih robnikov
in vhod)

~

RUSENJE OBSTOJECEGA ARM.BETONSKEGA
TLAKA DEB. DO 15 CM.

®

RUSENJE OBSTOJECEGA TLAKA 1Z BETONSKIH
PRANIH PLOSC VKLJUCNO S PODLOZNIM
BETONOM DEB. DO 15 CM.

©

10 RUSENJE OBSTOJECIH CESTNIH BETONSKIH
ROBNIKOV 15/25 CM VKLJUCNO Z BETONSKIM
TEMELJEM IN OBBETONIRANJEM.

11 ODSTRANITEV OBSTOJECIH DREVES FI 60-80 CM.

merska koli€ina

enota

m2

kos

kos

kos

ur

m1

m3

m3

m3

m1

252,00

1,00

1,00

1,00

20,00

40,00

4,00

3,00

5,00

12,00

4,00

cena vrednost
na enoto

1.500,00

45,00
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ZEMELJSKA DELA: SPLOSNA OPOMBA, KI VELJA ZA
ZEMELJSKA DELA: VSA IZKOPNA DELA IN
TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE
OBRACUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V
RASCENEM STANJU. VSA NASIPNA DELA SE
OBRACUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V
VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZACASNE
DEPONIJE ZEMELJSKEGA MATERIALA IN
POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S TEM JE
POTREBNO UPOSTEVATI V ENOTNIH CENAH.

12 STROJNI $IROKI ODKOP ZA TLAKOVANJE V TERENU
lll-IV. KTG. GLOBINE DO 60 CM, Z DEPONIRANJEM
BOLJSEGA IZKOPANEGA MATERIALA BREZ PRIMESI
GLINE NA GRADBISCNI DEPONIJI ZA KASNEJSO
UPORABO. V CENI NA ENOTO JE UPOSTEVATI TUDI
PAZLJIVO ODKOPAVANJE TIK OB DREVESIH:
KORENINE SE NE SMEJO POSKODOVATI!

13 STROJNI SIROKI ODKOP ZA TLAKOVANJE V TERENU
lll.-IV. KTG. GLOBINE DO 60 CM, Z ODVOZOM
IZKOPANEGA MATERIALA V KRAJEVNO DEPONIJO
NA RAZDALJI DO 20,0 KM VKLJUCNO S PLACILOM
VSEH KOMUNALNIH PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z
ODVOZOM V DRUGO STALNO DEPONIJO PO
PRESOJI IZVAJALCA. V CENI NA ENOTO JE
UPOSTEVATI TUDI PAZLJIVO ODKOPAVANJE TIK OB
DREVESIH: KORENINE SE NE SMEJO
POSKODOVATI!

14 STROJNI ODKOP JARKA ZA PASOVNE TEMELJE
OGRAJNEGA ZIDU IZ GABIONOV V TERENU lIl.-IV.
KTG., Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA V
KRAJEVNO DEPONIJO NA RAZDALJI DO 20,0 KM
VKLJUCNO S PLACILOM VSEH KOMUNALNIH
PRISTOJBIN IN TAKS ALI PA Z ODVOZOM V DRUGO
STALNO DEPONIJO PO PRESOJI IZVAJALCA.

15 ROCNO PLANIRANJE DNA PASOVNIH TEMELJEV
OGRAJNEGA ZIDU 1Z GABIONOV S TOCNOSTJO +- 3
CM Z UTRDITVIJO.

16 ROCNO PLANIRANJE TERENA POD TLAKOVANIMI
POVRSINAMI S TOCNOSTJO +- 3 CM Z UTRDITVIJO.

17 DOBAVA IN POLAGANJE LOCILNEGA SLOJA:
Geotekstil - toplotno stabiliziran netkan geotekstil iz
100% polipropilenskih neskonénih viaken 300 g/m2;
vgrajen v smeri glavnih sil — v skladu z navodili
proizvajalca. Debelino filca dolo¢i/potrdi geomehanik.
Logilni sloi se poloZi na utriena tla Evd>20Mpa.

18 DOBAVA IN NAPRAVA PODLAGE: Kamnita posteljica:
po TSC 06.100 0-100, d> 25cm V SLOJU DEBELINE 25
CM (pod tlakovanimi povr§inami), Z IZRAVNAVO
POVRSINE S TOCNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO
NA PREDPISANO ZBITOST.

19 DOBAVA IN NAPRAVA ZMRZLINSKO ODPORNE
PODLAGE: Tamponsko nasutje: sipek material po TSC
06.200 (0-32 mm), debelino in komprimacijo potrdi
geomehanik ob izvedbi, d> 30 cm V SLOJU DEBELINE
20 CM (pod tlakovanimi povr§inami), Z IZRAVNAVO
POVRSINE S TOCNOSTJO +- 1 CM IN UTRDITVIJO
NA PREDPISANO ZBITOST.

20 DOBAVA IN NAPRAVA FINE IZRAVNAVE: uvaljan
pesek, granulacije 1-4 mm V SLOJU DEBELINE 1 - 2
CM. (nad tampon)

DOBAVA IN POLAGANJE LOCILNEGA SLOJA: PE
foliia, deb. 0,2 mm, v dveh slojih. (nad pesek)

2

22 STROJNI ZASIP OB ROBNIKIH IN ZA TEMELJI NA
STRANI ZELENICE Z BOLJSIM MATERIALOM OD
IZKOPA BREZ PRIMESI GLINE V PLASTEH
PRIMERNE DEBELINE Z IZRAVNAVO S TOCNOSTJO
+-3 CM IN UTRDITVIJO. UPORABI SE BOLJSI
IZKOPANI MATERIAL BREZ PRIMESI GLINE 1Z
GRADBISCNE DEPONIJE PRIDOBLJEN PRI ODKOPU.

23 DOBAVA HUMUSA IN VGRAJEVANJE V SLOJU DEB.
30-40 CM - ZELENICE.

24 DOBAVA IN ZATRAVITEV ZE HUMUZIRANE ZELENICE
Z AVTOHTONIMI TRAVISCNIMI MESANICAMI IN
VZDRZEVANJE DO POZELENITVE.

25 DOBAVA IN ZASADITEV DREVES
Acer platanoides ‘Cleveland’,
na lokacije po nacrtu, vkljuéno z:
izkopom sadilnih jam,
dodatkom gnojila,
dobavo in postavitvijo tritockovne opore (leseni
impregnirani koli),
z dobavo in namestitvijo zalivalne vrece in
z zasipom po koncani zasaditvi.

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

15,00

157,00

2,00

4,00

223,00

246,00

57,00

46,00

5,00

108,00

15,00

29,00

29,00

6,00
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25

26

27

28

29

30

3

BETONSKA DELA:

DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA
BETONSKEGA SLOJA (pod pasovnimi temelji ograjnega
zidu iz gabionov) DEBELINE DO 10 CM Z BETONOM C
8/10.

DOBAVA IN BETONIRANJE IZRAVNALNEGA
BETONSKEGA SLOJA (pod TLAKOM ) DEBELINE DO
10 CM Z BETONOM C 8/10.

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
PASOVNIH TEMELJEV OGRAJNEGA ZIDU 1Z
GABIONOV Z BETONOM C 25/30 XC2; Dmax 16, S4.
Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z
zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. NEVIDNI
BETON.

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE
TALNE PLOSCE DEBELINE 16 CM (gres) Z BETONOM
C 25/30 XC2; Dmax 16, S4, BETON Z DODATKI ZA
VODOTESNOST IN ODPORNOST NA ZMRZAL TER
SOL. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026.

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH
RAVNIH STOPNIC (gres) Z BETONOM C 25/30 XC2;
Dmax 16, S4, BETON Z DODATKI ZA VODOTESNOST
IN ODPORNOST NA ZMRZAL TER SOL. Vgrajeni betoni
morajo biti izvedeni in vgrajeni skladno z zahtevami SIST
EN 206-1 in SIST 1026.

DOBAVA IN BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKE
TALNE PLOSCE DEBELINE 16 CM Z BETONOM C
25/30 XC2; Dmax 16, S4, BETON Z DODATKI ZA
VODOTESNOST IN ODPORNOST NA ZMRZAL TER
SOL. Vgrajeni betoni morajo biti izvedeni in vgrajeni
skladno z zahtevami SIST EN 206-1 in SIST 1026. V
CENI JE ZAJETI TUDI FINALNO METLICENJE
POVRSINE!

DOBAVA IN IZDELAVA KOMPLET TALNE PLOSCE 1Z
PRANEGA ARMIRANEGA BETONA DEB. 16 CM Z
BETONOM C30/37, X 0-3 / X-F4, D MAX 0-16 (frakcija
primerna za prani beton, agregat 0-4), PV-II,
ZMRZLINSKO ODPOREN BETON IN ODPOREN NA
OBRABO TER SOL, po zahtevah sist en 206-1 in 1026.
V CENI JE ZAJETI TUDI VSA SLEDECA DELA: -
REZANJE/IZDELAVA VSEH POTREBNIH TALNIH
DILATACIJ V AB TLAKU, - KITANJE TALNIH DILATACIJ
V AB TLAKU Z DVOKOMPONENTNIM TRAJNO
ELASTICNIM KITOM V BARVI PO IZBORU
PROJEKTANTA ARHITEKTURE (betonski tlak je
dilatiran z zareznimi, dilatacijami $irine 5-8mm:; dilatacije
zapolnjene s trajno elasti¢nim kitom v barvi betonskega
tlaka), - OBDELAVA VIDNE POVRSINE TLAKA PO
NAVODILIH PROJEKTANTA ARHITEKTURE - PRANA
POVRSINA (finalna obdelava z izpiranjem, agregat 0-4,
povrsina nedrseda), - OPAZ ROBA AB TALNE PLOSCE
VIS. 16 CM, - ARMIRANJE AB TLAKA Z ARMATURNO
MREZO 2X Q385.

32 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE S

500B DO FI 12 MM. (Koli¢ina oceniena)

33 DOBAVA IN MONTAZA REBRASTE ARMATURE S

500B NAD FI 12 MM. (Koli¢ina oceniena)

34 DOBAVA IN MONTAZA ARMATURNIH MREZ MAG

500/560. (Koli¢ina oceniena)

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

kg

kg

kg

0,50

2,00

1,50

8,00

1,50

18,00

18,00

600,00

200,00

600,00
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35

36

37

38

39

40

4

42

43

44

45

46

47

TESARSKA DELA:

NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA
DVOSTRANSKEGA OPAZA ZA AB PASOVNE
TEMELJE OGRAJNEGA ZIDU IZ GABIONOV. NEVIDNI
BETON.

NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA AB
RAVNE STOPNICE.

NAPRAVA, MONTAZA IN DEMONTAZA OPAZA ZA
ROBOVE AB TALNE PLOSCE VISINE DO 20 CM.

ZIDARSKA DELA:

DOBAVA IN MONTAZA BETONSKIH ROBNIKOV
PREREZA 10X20 CM KOMPLET S POTREBNIMI
ZEMELJSKIMI DELI, BETONSKIM TEMELJEM,
OBBETONIRANJEM IN STICENJEM STIKOV.

DOBAVA IN IZDELAVA TLAKA V IZVEDBI:

Betonske travne plosce, polozene v medsebojnem razmiku
min. 5 mm, tlakovci z vmesnimi odprtinami, zapolnjenimi s
humuzom in 7atravlieni. d = min. & cm

Pesc¢ena posteliica frakciie 0-4 mm, debeline 3cm

DOBAVA IN MONTAZA KOMPLET BETONSKE MULDE
V IZVEDBI:

Betonska mulda iz prefabriciranih elementov, 3irine 50 cm,
viine min. 10 cm.

PodloZni beton, d = 10 cm.

DOBAVA IN MONTAZA OGRAJNEGA ZIDU 1Z
GABIONOV 30cm(8) / 130cm (v) / 400cm (1), KOSARA iz
Fe-Zn VROGECINKANE JEKLENE ZICE, POLNITEV Z
LOMLJENIM KAMNOM PO IZBORU PROJEKTANTA
ARHITEKTURE. V ENOTNI CENI JE UPOSTEVATI
TUDI DOBAVO IN MONTAZO SLEPIH/NEVIDNIH
STABILIZACIJSKIH STEBROV PROTI PREVRNITVI
GABIONSKEGA ZIDU 1Z JEKLENIH SKATLASTIH
PROFILOV! OGRAJA IZ GABIONOV SE MONTIRA NA
ZE PREDHODNO IZVEDEN AB PASOVNI TEMELJ.
IZVEDBA TEMELJA ZAJETA V DRUGI POSTAVKI.

SANACIJA OBSTOJECEGA OGRAJNEGA KAMNITEGA
ZIDU POKOPALISCA (kamniti zid iz lokalnega kamna),
DEB. 50 - 60 CM V IZVEDBI: - oéistiti, - sanirati, - fuge
obnoviti z malto iz gaSenega apna po navodilih
projektanta arhitekture in po izgledu obstoje¢ega zidu.

DOBAVA IN ASFALTIRANJE CESTISCA (javna cesta),
V PASU SIR. DO 40 CM, Z DVOSLOJNIM ASFALTOM,
NOSILNI SLOJ BITUGRAMOZ V DEBELINI 6 CM,
FRAKCIJE 0-22 MM IN OBRABNI SLOJ ASFALTBETON
V DEBELINI 4 CM, FRAKCIJE 0-8 MM VKLJUCNO
PREDHODNI PREMAZ STIKA MED NOVIM IN

OBSTOJECIM ASFALTOM Z BITUMENSKO EMULZIJO -

ZA BOLJSO OPRIJEMLJIVOST. (zamenjava cestnih
robnikov)

DOBAVA IN IZDELAVA ESTRIHA V IZVEDBI: - Estrih za
izravnavo tal, cementni, enokomponentni (npr. Sika
Screed HardTop-65), debeline 1-2 cm, - Vezni sloj,
primer (npr. SikaScreed 20 EBB).

DOBAVA IN NAPRAVA HORIZONTALNE
HIDROIZOLACIJE TLAKA IN RAVNIH STOPNIC V
IZVEDBI: - dvokomponentna, elasti¢na vodotesna masa
na cementni osnovi (pod granitogres plo$¢icami)

KERAMICARSKA DELA:

DOBAVA IN OBLOGA TLAKA (zunanje povrsine) S
TALNIMI PLOSCICAMI Granitogres plosgice R11,
dimenzije 20/40cm, (npr. Reggio nell Emilia), v barvnem
tonu po izboru projektanta arhitekture, d=15 mm, po
shemi v Nacrtu arhitekture, NA FLEKSIBILNO
CEMENTNO LEPILO razreda C2TE S1, d=0.5¢cm, S
FUGIRANJEM S CEMENTNO FUGIRNO MASO. V CENI
NA ENOTO JE POTREBNO ZAJETI TUDI SLEDECE:
PRI DOBAVI KERAMIKE/GRANITOGRESA JE
UPOSTEVATI POVECANO KOLICINO ZA MIN. 5%
ZARADI ODPADA PRI RAZREZU! DOBAVNA CENA
KERAMIKE 40,00-50,00 eur/m2.

DOBAVA IN OBLOGA RAVNIH AB STOPNIC 12,5/37,5
CM S TOVARNISKO IZDELANIMI KERAMICNIMI
/GRANITOGRES ELEMENTI ZA STOPNICE "L" NA
LEPILO, S FUGIRANJEM S FUGIRNO MASO.

m2

m2

m2

m1

m2

m1

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m1

5,00

4,00

11,00

83,00

115,00

40,00

6,00

11,00

10,00

52,00

52,00

55,00

12,00

GRADBENA DELA SKUPAJ
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22-139-01-PZ| = w m = PZI = » m = POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ =n m = september 2022, &istopis september 2023, april 2025

C. LOKACISKI PRIKAZI

LP1 SITUACIJA OBSTOJECEGA STANJA 1:250
LP2 GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA 1:250
LP3 ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA IN 1:250

PRIKLJUCEVANJA OBJEKTA NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO TER ZASCITE IN PRESTAVITVE
INFRASTRUKTURNIH VODOV

LP4 GRAFICNI IN DRUGI PODATKI ZA ZAKOLICBO TER 1:250
GEOREFERENCIRANJE OBJEKTA V PROSTORU
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OBRAVNAVANO OBMOCIE
GRADBENA PARCELA:
del parcel §t. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Kriz

v skupni povrsini: 637,0m?

OBSTOJECE POVRSINE:

[ ] OBSTOJECA LOKALNA CESTA
OBSTOJECE PARKIRISCE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

[ 1 OBSTOJECE ZELENE POVRSINE POKOPALISCA: 3497,0 m2

NOVE POVRSINE:
[ ] NOVE UTRJENE POVRSINE: 435,0 m?

oLie

mmu///,,/,/,///,

OBJEKT!:
[ 1 OBSTOJEC POKOPALISKI OBJEKT: 96,9 m2

[ ] EKOLOSKI OTOK

UVOZ/IZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

———
————

28 14603

.[_77777 ] =
: r | 8
FX A : 147 57 ! ," 39 \/IPA\/SKI KRIZJZME'/
o . j 145, 7 Ces
8 ° "; B e 2% 145,38 3778/] ta CEST
- S \E / .22
Y N Nogo B - . 5 : \ o=
= 47,45 g < == 146.05 / 2 ’// . 743,9\\\\\ 142,85 141,25 A
N < S = TANAT H i s, - —
5 2 E—145T e %Y B ; &
3 : 2 l i‘ ! | — N Hi i "-’5;!;\;“‘ | _tan f GLAVNI (obstoje¢) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA
. 196,45 17p; “-u e N B i ) f POMOZNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA
N £ o) : - T N e (obstojece)
S & h Y J B 2 o, 5"
ng I ﬁ > e ¢, ~
.'t ; x ; Iy . ~
L Y
N B ﬁ\ t /
5 3 § S
G °© .
I~ = & g
I 2 > \\§\\\ SEVER
s ﬂ 3 1
— N . N
[ X = & g y
5 5 &[E & b 3
- A
= b S S = G
= E & ) S
[ — i“: §t. in opis spremembe: datum: podpis:
[ &
=0 L e POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
3 i T %00, °o, lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
3 ' 0000000744,3’5000000
— — © o
[ _%%0,5, %05, ~ % x . . [
: 3 B $°%006, ? narorik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja é6a, 5270 AjdovsCina
— = 2 J (S oo
ol 50
n - @ © e
Q i; [ & Sﬁ
S 144,45 3 E m
N - R .
R 144 50 S & projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE FBIEMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovscina TN tel: 041233050 Il majo.af@gmail.com
}:i N N ime in primek, naziv, id. 3t.: vrsta in $tevilka nacrta:
N odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI - V2
] odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ———
] : -
> obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN SITUACIJA OBSTOJECEGA STANJA
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh.
st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
| 22-139-01-PZI PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:500 LP 01




OBRAVNAVANO OBMOCIE

% GRADBENA PARCELA:
e del parcel $t. 3180 in 3178/1 k. . Vipavski Kriz

v skupni povrsini: 637,0m?

OBSTOJECE POVRSINE:
[ ] OBSTOJECALOKALNA CESTA

OBSTOJECGE PARKIRISCE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE
[ 1 OBSTOJECE ZELENE POVRSINE POKOPALISCA: 3497,0 m2

741y

@
8

NOVE POVRSINE:
[ NOVE UTRJENE POVRSINE: 435,0 m?

OBJEKTI:
[ 1 OBSTOJECI DEL OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA: 96,9 m2

[ 1 PRIZIDANI DEL OBJEKTA: 83,9 m2
ENOSTAVNI OBJEKTI:

g ‘ : ‘ "1 OPORNI ZID 1:1=18,5m + 0,7m, h=30-80cm

) L I = NS “ s P : i : 1 OPORNI ZID 2: 1=18,5m + 0,7m, h=85cm

! ~ ' = 5 i il I OGRAJNI ZID: I=3m + 1,3m, h=130cm

[ ] EKOLOSKI OTOK

A UV0Z/12v0Z NA JAVNO POT (JP 501 661)

f GLAVNI (obstojed) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA

POMOZNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA
(obstojece in novo)

VIPAVsK] KRIZ™*
RS 14535 3’78/’ o

0S|,

6Li€

‘R

3t. in opis spremembe: datum: podpis:

= N
— !/ %0g oo
[~ . 1 O o 00 °
3 ' 000000 1445 9000 4
— . %o x >
5 0000, %0000, e POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
— i * 00,4 0o lokacijar: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
~ 3; e J o
n - [e) ©0 K . X X . . v v
: L A 8 narocrik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
2 ! .
; & X
'& 744, 29 8 g 5
& N
)
N
projekfant: ARHITEKTURNI ATELJE FBEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. I Cesta 43a, 5270 Ajdovscina NI tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com
g ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevika nacrta:
N odg. vodja projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
—— §t. 22-139-01-A-PZI-V2
odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN R
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN GRADBENA IN UREDITVENA SITUACLJA
g TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh.
R F §t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: 8t lista:
N
1 ] | 22-139-01-P1l PZl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:500 LP 02
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INFRASTRUKTURNI VODI-obstojece:
""""""" VODOVOD
NN EL. PODZEMNI VOD

TK PODZEMNI VOD
METEORNA KANALIZACIJA - VASKI KANAL

INFRASTRUKTURNI VODI-novo:
e DRENAZNA KANALIZACIJA
g FEKALNA KANALIZACIJA

OBSTOJECI PRIKLJUCEK NA

NN ELEKTRICNI VOD
(SAMOSTOJEN ENOSTAVEN
OBJEKT) - PREDVIDENA

VZDRZEVALNA DELA

VZDRZEVALNA DELA:

LLIS

PRESTAVITEV OBSTOJECEGA
PRIKLJUCKA

Wi PRIK

NA OBSTOJECI PRIKLJUCEK
NA NN EL. OMREZJE

\"‘ W
l- ‘

oy, j—

NOVA LOKACIJA PMO

149, 99

0BSTOJECI VODOMERN! JASEK
SE/NA ISTI LOKACUI

74—Z 57

NOVA-GREZNICA
(NALOKACIJI OBSTOJECE)

OBSTOJECA PMO
OBSTOJECE MESTO
PRIKLJUCITV
(PRESTAVITEV)

AMENJA Z

9/1E

OBSTOJEC JASEK METEORNE

KANALIZACIJE

OBSTOJECE MESTO
PRIKLJUCITVE NA VASKO
KANALIZACIJO

GLIE

6915

s METEORNA KANALIZACIJA

lllllllllllllll VODOVOD
simsi==t==_ NN PODZEMNI VOD - PRESTAVITEV

OBJEKTI:
OBSTOJECI ZIDOVI - REKONSTRUKCIJA

—— NOVOGRADNJA
=== == OBSTOJECI PRIKLJUCEK - VZDRZEVALNA DELA

(ENOSTAVEN OBJEKT)

WV SEVER

)

datum: podpis:

§t. in opis spremembe:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

........."".@""."B'lllln. o
nnnmmm.. 'sv Lﬁ\ — “.
'-\li.\=,~w o LT
- [ ....m.."':-‘@. ...... i "ﬁéu A~
=F 2 T
N ]
‘:}\‘ ;\JJ
o s 145.47 objekt in . e g . , .
S \: - lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
. \ ]
IS IN 145.25 < &~ . e
N IN > narocnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovscina
N » N
N . . L. -
o projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE "BEBIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ml majo.af@gmail.com
i\ ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:
odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
— §t. 22-139-01-A-PZI-V2
odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN a——
obdela: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ZBIRNI PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE
OSKRBE OBJEKTA IN PRIKLJUCEVANJA
N TANJA KEBE FUCKA, univ.diplinz.arh. R aarar OOARSKO
; §t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: 3t lista:
N | & | 22-139-01-PZI PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:250 LP 03
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GRADBENA PARCELA:

del parcel §t. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Kriz
v skupni povrsini: 637,0m?

PODATKI O POVRSINAH
[C] ZAZIDANA POVRSINA:

POVRSINA NA STIKU Z ZEMLJISCEM:

F——] PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
PODZEMNIH DELOV OBJEKTA

POVRSINA NA STIKU Z ZEMLJISCEM:
ENOSTAVNI OBJEKTI

POKOPALISKI OBJEKT - STAVBA

e bruto povrsina objekta : 180,8 m?
e bruto prostornina objekta: 806,3 m?

e etaznost: P

OBJEKT:
maks. dimenzije (m)

35,0x 6,4

353x7,3
35,1x6,8

e kota pritli¢ja: £0,00 = 146,45 m n.m.v. (kota kon¢anega tlaka)

* maksimalne dimenzije objekta: 7,3 x 35,3
* maksimalna viSina objekta: + 7,84 m (nad koto +0,00)

— 2,8m,
3181/2 — 20,6m,
3179 — 52m

ENOSTAVNI OBJEKTI - PODPORNO OGRAJNI ZIDOVI:  ZID 1, ZID 2
PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA
povrSina (m?)
e maksimalne dolzine zidu: 18,6 m+0,7m 56m+17m
e maksimalna viSina podpornega zidu: 80 cm 85 cm
1808 e maksimalna viSina ograjnega zidu: 100 cm /
’ o 3irina zidu: 30 cm 30 cm
2222 53 MINIMALN| ODMIK OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJISC:
189.9 (vse k. o. Vipavski Kriz)
’ e 3176 — vec kot 10 m, vec kot 10 m,
¢ 31811 — 0,6 m, 1,2m
© 31812 — vec kot 10 m, vec kot 10 m,
¢ 3179 — 32m 3,8m

od ostalih parcel je odmik vecji od 20 m

ENOSTAVNI OBJEKT - ZIDANA OGRAJA: maks. dim. (m)

PROJEKCIJA NAJBOLJ IZPOSTAVLJENIH
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

e maksimalne dimenzije zidu: 1,3+3,0
* maksimalna viSina zidu: 1,3m
o Sirina zidu: 0,3m

MINIMALNI ODMIKI MAKSIMALNIH NADZEMNIH DELOV OBJEKTA OD SOSEDNJIH
ZEMLJISC:

(vse k. o. Vipavski Kriz)
3176 — 13,3m,
3181/1

—53 . MINIMALNI ODMIK OGRAJE OD SOSEDNJIH ZEMLJISG:
(vse k. o. Vipavski Kriz)

¢3176 — 8,6m,
©3181/1 — 1,2 m,
31812 — veé kot 10 m,
¢3179 54m

od ostalih parcel je odmik vecji od 20 m

MINIMALNI ODMIK PODZEMNIH DELOV OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJISC

ZAKOLICBENE TOCKE OBJEKTOV:

MINIMALNI ODMIK OBJEKTA OD SOSEDNJIH ZEMLJISC (NA STIKU Z ZEMLJISCEM)

T1: X=411846.9, Y=83109.796

MINIMALNI ODMIKI MAKSIMALNIH NADZEMNIH DELOV OBJEKTA OD SOSEDNJIH T2: X=411851.11, Y= 831
OBJEKTOV:

(vse k. o. Vipavski Kriz)
- v bliZini ni sosednjih objektov

T3: X=411845.94, Y= 83102.812
T4: X=411850.15, Y= 83102.234
T5: X=411853.9, Y=83116.858
T6: X=411850.84, Y= 83098.481

§t. in opis spremembe:

datum:

podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

bjekt i
lokaciion Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE IBEEY MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [Nl Cesta 43a, 5270 Ajdovicina VI fel: 041233050 Il majo.af@gmail.com
ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:
odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE

odg. projektant:

3t. 22-139-01-A-PZI-V2

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

vsebina lista:
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN GRAFICNIIN DRUGI PODATKI ZA
ZAKOLICBO TER GEOREFERENCIRANJE
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. OBJEKTA V PROSTORU
§t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-PZI PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:250 LP 04




22-139-01-PZ| = w m = PZI = » m = POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ =n m = september 2022, &istopis september 2023, april 2025

D. TEHNICNI PRIKAZI

TEHNICNI PRIKAZI DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPAN

AOD_00 ODSTOPANJA: SITUACIJA 1:250

TEHNICNI PRIKAZI

OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
A_OB 0O SITUACIJA 1:250
A 0OBO1 TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE 1:50
A _0OBO02 TLORIS PRITLICJA 1:50
A _0OBO3 TLORIS STREHE 1:50
A OBO4 PREREZ A-A 1:50
A_OBO05 PREREZ 4-4 1:50
A _OB 06 PREREZ 5-5 1:50
A_OB 07 PREREZ 6-6 1:50
A_OB 08 VZHODNA FASADA 1:50
A_OBO09 ZAHODNA FASADA 1:50
A_OB10 JUZNA FASADA 1:50
A_OB11 SEVERNA FASADA 1:50

NOVO:
A_00 SITUACIJA 1:250
A_O1la TLORIS TEMELIEV 1:50
A_01b TLORIS KANALIZACIJE 1:50
A _02a TLORIS PRITLICJA 1:50
A_02b TLORIS PRITLICJA - TLAK 1:50
A _02c TLORIS PRITLICJA - STROPOVI 1:50
A 03 TLORIS STREHE 1:50
A 04 PREREZ A-A 1:50
A 05 PREREZ 1-1 1:50
A_06 PREREZ 2-2 1:50
A_07 PREREZ 3-3 1:50
A_08 PREREZ 4-4 1:50
A_09 PREREZ 5-5 1:50
A_10 PREREZ 6-6 1:50
A 11 VZHODNA FASADA 1:50
A 12 ZAHODNA FASADA 1:50
A 13 JUZNA FASADA 1:50
A 14 SEVERNA FASADA 1:50
A_15 DETAJL ATIKE 1:5
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Cmmmnmad  GRADBENA PARCELA:
e  del parcel §t. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Kriz
v skupni povrsini: 637,0m?

/ LT
OBSTOJECE POVRSINE:
[ ] OBSTOJECALOKALNA CESTA
OBSTOJECE PARKIRISCE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

[ 1 OBSTOJECE ZELENE POVRSINE POKOPALISCA

S
o0
NOVE POVRSINE:
[ 1 UTRJENE PESCENE POVRSINE - VZDRZEVALNA DELA

// AN
/ 144.80

m NOVO TLAKOVANJE - GRANITOGRES
m NOVO TLAKOVANJE - TRAVNE PLOSCE

OBJEKTI:
[ 1 OBSTOJECI DEL OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA: 96,9 m2

[ 1 PRIZIDANI DEL OBJEKTA (odprti pokriti prostori): 53,5 m2
[ PRIZIDANI DEL OBJEKTA (zaprti prostori): 30,4 m2
[ 1 NOV OGRAJNO - OPORNI ZID - enostaven objekt
N NOVA ZIDANA OGRAJA - enostaven objekt

145.55
[ ] EKOLOSKI OTOK - enostaven objekt
DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJISCEM

206
20,9

145.47

KOT DEL CESTE

MAKSIMALNE DIMENZIJE

53
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA
DIMENZIJE GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTOV

145. 38 3778/7

3176
o -
; N
53
UVOZ/1ZVvOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

GLAVNI (obstoje€) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA
POMOZNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA

145 79
»

(obstojece in novo)

GLEDE NADGD
! i If
i / i
/ i) 900001 _ | .
i 146.40 B
[\W
: PO DGD
' |, OPISI ODSTOPANJ GLEDE NA DGD

17.0

NANN KABEL PO DGD

] i
/
Ly f
/ LT L
| f :
/ i
/ i
/ i 146.42
i i
- :
gt | ;
; B feopit < I
7 - > = _4_43 _6 OPOZORILO!
NOVA GREZNICA | N > VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
| N \ V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
- ] I VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
NA LOKACIJI OBSTOJECEGA I 5
,4 S §t. in opis spremembe: datum: podpis:
i g
| N
fe] ,' ‘y .
o) i )
~ I
NOVA DREVESA i = =
i s POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
| lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
{
] 133 > X x . . v v
NOVE ZELENICE I naroénik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja éa, 5270 AjdovsCina
LOKACIJA PMD PO DGD ;’I IE ED
I
/
.fl = projekfant: ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ml maja.af@gmail.com
ill < ime in primek, naziv, id. §t.: vrsta in $tevika nacrta:
SPREMENJENO ',li odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
B / §t. 22-139-01-A-PZI
g::ngFI;F({:l:(ImUPCFLITXLEJUgEK odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN —
I i :
| 4
' f R obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ODSTOPANJA:
1
."' TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. SITUACIJA
i
f §t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
]
| ," 22-139-01-PZI PZI - rekonstrukcija s prizidavo september 2023 | 1:250 AOD_00




LEGENDA:

- & GRADBENA PARCELA:
e  del parcel §t. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Kriz
v skupni povrsini: 637,0m?

INFRASTRUKTURNI VODI-obstojece:

145 12 T e VODOVOD

~——————- NN EL. PODZEMNI VOD

-------------- TK PODZEMNI VOD

—————— METEORNA KANALIZACIJA - VASKI KANAL
—————— FEKALNA KANALIZACIJA

0 --——-—--- JAVNA RAZSVETLJAVA

o OBSTOJECE POVRSINE:

g [ ] OBSTOJECALOKALNA CESTA

OBSTOJECE PARKIRISCE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE
[ ] OBSTOJECE ZELENE POVRSINE POKOPALISCA
[ ] OBSTOJECE UTRJENE POVRSINE

OBJEKTI:

[ 1 OBSTOJEC POKOPALISKI OBJEKT

[ ] EKOLOSKI OTOK
b4 —— =——— 0BSTOJECI ZIDOVI - REKONSTRUKCIJA

OZNAKE:
— 953 . DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJISCEM

~
IN
O

N
O
@)
&

—53 . MAKSIMALNE DIMENZIJE
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA

A UV0Z/12v0Z NA JAVNO POT (JP 501 661)

f GLAVNI (obstojet) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA

POMOZNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA
(obstojece)

OBSTOJECE DREVO
> OBSTOJECA ULICNA SVETILKA
OBSTOJECA GREZNICA
146.42 OBSTOJECI GROB

OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

1M6.47
§t. in opis spremembe: datum: podpis:
o e POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
147.17 i Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
narognik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
) 7 projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE BN MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [l Cesta 43a, 5270 Ajdovscina IV tel: 041233050 Il majo.af@gmail.com
147.70 ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in $tevika nacrta:
odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
— §t. 22-139-01-A-PZI-V2
odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN —
vsebina lista:
.7 49.10 obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. SITUACIJA
§t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
/ / / / ] 22-139-01-PZI-V2| PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:250 A_OB 00




GRADBENA PARCELA:
o  del parcel §t. 3180 in 3178/1 k. o. Vipavski Kriz
v skupni povrsini: 637,0m?

144.17
OBSTOJECE POVRSINE:
[ 1 OBSTOJECALOKALNA CESTA
OBSTOJECE PARKIRISCE - NI PREDMET DOKUMENTACIJE

[ 1 OBSTOJECE ZELENE POVRSINE POKOPALISCA

\
) X
| 144.80
NOVE POVRSINE:
[] UTRJENE PESGENE POVRSINE - VZDRZEVALNA DELA
m NOVO TLAKOVANJE - GRANITOGRES
NOVO TLAKOVANJE - TRAVNE PLOSCE

OBJEKTI:
[ 1 OBSTOJECI DEL OBJEKTA - REKONSTRUKCIJA: 96,9 m2

14497
744.87

{
i
i
1
i
li
i
i
i
i
i
I
i
I
!
i
i
i
!
i
i

206
20,9

[ 1 PRIZIDANI DEL OBJEKTA (odprti pokriti prostori): 53,5 m2
145 55 [ PRIZIDANI DEL OBJEKTA (zaprti prostori): 30,4 m2
"1 NOV OGRAJNO - OPORNI ZID - enostaven objekt
N NOVA ZIDANA OGRAJA - enostaven objekt
[ ] EKOLOSKI OTOK - enostaven objekt
DIMENZIJE OBJEKTA NA STIKU Z ZEMLJISCEM

§
— 53 . MAKSIMALNE DIMENZIJE
NADZEMNIH DELOV OBJEKTA
DIMENZIJE GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTOV

o
3180
' 53
UV0Z/1ZVOZ NA JAVNO POT (JP 501 661)

GLAVNI (obstoje&) VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA

*

145.90
(obstojece in novo)

////////ffy

145.47

KOT DEL CESTE

145.38 3778/7

5176

145 .79

POMOZNI VHOD/IZHOD NA/IZ POKOPALISCA

6.34

146..
OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEMI
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
datum: podpis:

§t. in opis spremembe:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

objekt in

lokacija:
OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina

narocnik:
ARHITEKTURNI ATELJE "IN MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina ITIN tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com
vrsta in Stevika nacrta:
1- NACRT ARHITEKTURE

§t. 22-139-01-A-PZI-V2

/47 57

NA LOKACIJI OBSTOJECEGA

projektant:
ime in priimek, naziv, id. §t.:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

vsebina lista:

odg. vodja projekta:
MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN
NOVO:
SITUACIJA

8t lista:

merilo:
1:250 A_00

odg. projektant:
MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

datum:

april 2025

obdelal:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh.

§t. projekta: vrsta projekta:
PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2

22-139-01-PZI-V2

33

OBSTOJECI NN PRIKLJU(}’EK
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I
.'!
i
I
i
{
]
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4,68

>.D

i

» [
VIPAVSKI KRIZ cesta CESTA (os ceste) | | | | : | | | | |
1 4,08
1
1,38 7% - 7 D 8
1,02 0 1.42 -odstranitev dreves -odstranitev dreves &
I 1—:111}{} 8 .
1i1 _ LEGENDA TEMELJEV:
1T1TITINL
rofrrryrrortr AB TEMELJI
: -odstranitev dreves rlrrriTieiels — - v
o r L L T KAMNITA GREDA OBSTOJECIH ZIDOV
\g\ IRrrirlrrye o |
P v
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) roror
ogstranitewt “\ ‘\é wogi  ODTOK METEORNE VODE
L SRONCANNNNNNNNNY [ S SN S S SSASNSANSSA N e — LINIJA PODZEMNIH OBJEKTOV
3 \g\ “:“ < —— == B —  SHEMATSKA LINIJA RAZVODA
“‘: OBSTOJECE FEKALNE KANALIZACIJE
(4]
““‘ SHEMATSKA LINIJA RAZVODA
\E ‘:‘: -izvedba izkopa zameteorno kanalizacijo OBSTOJECE METEORNE KANALIZACWE
\% -izvedba izkopa za izvedbo fekalne kanalizacii : ‘ i OBSTOJECI NN EL. KABEL
3\ ‘Q:‘ / / &74 /] - ! ‘ OBSTOJECI VODOVOD
- “‘ . . , # . 2 T — / ﬂ - - - - =
““ . L L izvedba-izkepazaizvedbodrerare . | \ -iavedba izkopa izvedbo drenaze temeljev _ (/_ — — —— — OBSTOJECITK PODZEMNI KABEL
N . 3 2z i i
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/ 4 7 = “ J/ 7, 4 V4 s < 7 Stont , J / ~ s A7, 4 / o8 I : : : : : : : : % — - (od globine -0.8m do globine -1.5m)
. L % [ / s /s s/ s/ s /s  odvetopiarilp (pskampadahy / S, P 2 s /s "/l | L | A
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1 L | Ly -l | I
| > :: -l |: | | A T | IZKOPZANRASTRUKITLRO
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: ‘:“:"/ I: : I: : I SRR R IZKOP ZA PRESTAVITEV GROBOV
| 0 °l | (! | —
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' N I I i ' IZKOP PO KAMPADAH ZA
: - |: : :: : m PODBETONIRANJE OGRAJNEGA ZIDU
| | |- | |
I 3
| bl | |I |
* I I o OPOZORILO!
t T i 3 I : VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
| B‘é?\)?\é&épg&&}%&%e temelj k&&&%&&x&&x&%\% \&&&&R&&%&&%\%&X -| Iy I 43 50/ V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
: ' 1 _ it I | B VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
II N < O :: # =Sl sl s s m_m me sl rm e m—m = :- | -| | el s = s —_—m == '___'%_' =S s s m_—m m =l === ___'-_i! | : f o $t.in opis spremembe: datum: pOdpiS:
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N\ < | (= R L1 | B
| _/ -1 ‘ [ ! ‘ |
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' AKX X\ “‘ PO XX X RS S aa . -izvedba izkopa izvedbo drenaze temeljev T | g __ - > - _
| O R S T T T S B » POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
| LN “Vé"‘v‘é“‘vv“‘%vé“"QV‘“‘Q'Q‘““""‘%‘%‘%g““é‘%‘%“%“mwwm‘:‘%“ X ““"0""“““ N ““‘ 0 ““ X ““ X = L p = <~ penclor Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
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! | . | it | | ! L e P T | | | . RESBr2
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:I | : ' | [ Lriylyiyigigl = | | L | ! Flrleliriisn] | | ! | | : : ! : : projekfant: ARHITEKTURNI ATELJE FBEREMA JA AMBROZIC FUCKA S.P. Ml Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com
- | T-1 .11, . 1.1 _.1 | | 1.1 .11 _1_11 | ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevika nacrta:
i i o i Triririririeny |8 | | o | AR | | i | | 6 | 7 | i | 8 i ] . vodia projekt MAJAp AMkBROZIg FTUCKA univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ] TNAC!RT";RHIT:EKTURE
b ~ ) | | | | odg. vodja projekta: , . nz. . -
! | L | T | | | o L briiriziiiend R | | | | | | | o 5. 22.139.01-A-PLIR]
1l : : : “ 1 § 1 § 1 § 1 § 1 § 1 § 1 ~ ; } “ } " } § 1 § 1 § 1 § 1 § 1 § 1 } [ ‘. “ : : I L ] L odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN T
0 | L ! AL : ~ L ! Iy | | 5 | 6 . » —
:i T S L lpliipliyiyigt | J ‘} 1‘ ! | FiTizirariid h | ‘} ;‘ j ‘ ‘ obdelal MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
f + 180 o Lo L ] rrrryrprprrr] [ | | | | TANJA KEBE FUCKA, univ.diplinz.arh, TLORIS TEMELJEV IN KANALIZACIJE
:i v ,lL 1.68 1L - - b ,,J‘ :-“‘7““‘7‘ 'I‘““--‘_' ,r““““““-jl §t. projekta: vrsta projekfa: datum: merilo: &, lista:
:l ; “ : ; /1’ ’f ,F e o 22-139-01-PZI-R1 | PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A_OB 01
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: | 5 ' N
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N 20,30 5% e [ B Mend — 17 : (2% --demontaZa okenske police i mEi R ' ' ¥ OBSTOJECE STENSKE SVETILKE
& e 3 <o Sl R 28 keramika ‘ o % 03 i 0 / 0 o
, . y UL V23 POSL 2| vHop 71 | KaPELA
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ol 117 & |« SESSEE x = : \~ ~-0dstranite SN poveganje vratne odprtine ool 5| |  odstranitev tlakov L Ju PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV
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S EH da P 8.2 m\f><\/\ %/g - i -odstranitev tlakov NN o 2 OPOZORILO!
A% Ml 3 7 R : 7 3 o do kopstrukgije i - VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
1 <+ —H
F%; “ v A odstranitev dvgje“ert % ] /7/? V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA
s Yol - Z) AN ¥ ¥ ~
S P odstranitev okna % % N VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
%) -—ES:) = 'OdStrani_teV dela zidu ‘ZE / g. 7 Z 5- >5 §t. in opis spremembe: datum: podpis:
o oy povecanje vratne odprtine % = ¢ 4 ‘
8] (glej Nacrt GK!) % 7 a7
B — ?é -demontaza okna ol 4 % -
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B' ~ \ SN T | N -demontaza o - ! objekt in POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
T ] F— - = lokacia: Vipavski Kriz; parc. . 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
1 : 7 L
: 2 z 2 5 5 % - AR naroénik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
P o L4 } T 247 1LZ11L 331 - 50 < 2,98 o) 50 } 59 VAR A } e
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= L L i 1 1 il 1 [ T (i< i 1 1 1 % BN 2 B projekfant: ARHITEKTURNI ATELJE FBIEEMAJA AMBROZIC FUCKA S.P.IEl Cesta 43a, 5270 Ajdovicina Il tel: 041233050 Ml maja.af@gmail.com
= :Il 5 R N o g I |’ 16,95 I N 1L ime in priimek, naziv, id. 3t.: podpis: vrsta in sfevilka nacrfa:
e o 2] [ ~
° M > % 1 o N .l =3 o odg. vodija projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. 1397 A / ﬂ/ 1- NACRT ARHITEKTURE
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LEGENDA MATERIALOV:

31% D SMER IN NAKLON STREHE

MO @120 0DTOK METEORNE VODE

Trlriyirt
1T, 171,111
IR
Ioror.or

OPOZORILO!

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!

V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

§t. in opis spremembe:

datum:

podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

objekt in . . . A . L

lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina
projektant:

ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P.[NM Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NN tel: 041233050 Ml majo.af@gmail.com

ime in priimek, naziv, id. §t.:

vrsta in Stevilka nacrta:

odg. vodja projekta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:

obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inz.arh. TLORIS STREHE

st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:

22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A_OB 03
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N NN NN
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N

-odstranitev dela
kamnitega ograjnega zidu

A

51.0

Z21.0

52.0

51.0

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ - OBSTOJECE:

Talna konstrukcija v pritlicju: Streha: ) Zunaniji nosilni zid:
T1.0 -betonske kulir ploi¢e 4 cm S1.0 -opecni stresniki v malti 8 cm 1.0 -omefi o 2cm
-cementni estrin 6cm -opecne planete 3cm -kamnitizid  50-60 cm
-AB talna ploica -precne letve -omet 2cm
_fompon -leseni §pirovci
o Zunaniji zid v visini cokla:
Talna konstrukcija v pritli¢ju: Spuscenistrop: 72.0 -omet 2cm
72.0 -keramika 1 cm S2.0 -leseni stropniki -kamen 55-65cm
-cementni estrin 6cm -lesena podkonstrukcija -fasadni grobi
-AB talna ploié¢a -lesena obloga (opaz) cementni obrizg 4cm
-tampon
Notranji nenosilni zid:
2.0 -omet 2cm
-opecnizidak 12-15cm
-omet 2cm
LEGENDA MATERIALOV:

-odstranitev predelnih_sten
82 C) p AT

Z21.0

13

6.12

EEERS B
o

Ly o
oo o
HHH{P

oo o

717111 -odstranitev vrat in
1 1 . v
-171711 zidu za vegjo vratno
T 4 N
7171711 odprtino
3

2,35
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S
-odstranitev vratin {1 fla;17
zidu za vegjo vratrjof 1 7 514

(@)

52.0

6,10

MM

Z21.0

. -odstranitev stropov
M sl

6,10

o

stranitev vrat in

421

u za vecjo vratno

3.78

2,24

-odstranitev oken

81

(2555555 ARMIRAN BETON

s
/.77

J OPECNI ZIDOVI - 15, 19in 29 cm

4 OBSTOJEC KAMNIT ZID - 55 - 70 cm

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV

-0,04 3
RELATIVNA VISINA
|T20 SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
|S1 O SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA
Z1.0  SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID
OPOZORILO!
VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI
VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
i memb datum: podpis:
. POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
loka Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
narocnik OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
projek ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P.[EM Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NI tel: 041233050 lll majo.af@gmail.com
ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:
dg. vodja projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
—— §t. 22-139-01-A-PZI-V2
dg. projek MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ———
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inz.arh. PREREZ A-A
sta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A_OB 04
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SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ - OBSTOJECE:

Talna konstrukcija v pritlicju:
T1.0 -betonske kulir plos¢e 4 cm

-cementni estrih 6cm
-AB talna plos¢a
-tampon

Talna konstrukcija v pritlicju:

T72.0 -keramika 1cm
-cementni estrih 6cm

-AB talna plosca
-tampon

LEGENDA MATERIALOV:

ARMIRAN BETON

PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV
-0,04 )
RELATIVNA VISINA
[T2.0  SESTAVAKONSTRUKCLIE - TLAK
|S1 O  SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA
Z1.0  SESTAVAKONSTRUKCIJE - ZID

OPOZORILO!

OPECNI ZIDOVI - 15, 19in 29 cm

OBSTOJEC KAMNIT ZID - 55 - 70 cm

Streha:

S1.0 -opecnistresniki v malti 8 cm
-opecne planete 3cm
-precne letve
-leseni Spirovci

Spusceni strop:

$2.0 -leseni stropniki
-lesena podkonstrukcija
-lesena obloga (opaz)

VSE MERE KONSTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTALI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

Zunaniji nosilni zid:

71.0 -omet 2cm
-kamniti zid  50-60 cm
-omet 2cm

Zunaniji zid v visini cokla:

2.0 -omet
-kamen
-fasadni grobi
cementni obrizg 4cm

2cm
55-65cm

Notranji nenosilni zid:

72.0 -omet 2cm
-opecnizidak 12-15cm
-omet 2cm

3t. in opis spremembe:

datum: podpis:

objekt in
lokacija:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

naroc¢nik:

OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina

projektant:

RIS Bhg

ARHITEKTURNI ATELJE "I MAJA AMBROZIC FUCKA S.P.[EH Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NI tel: 041233050 Il majo.af@gmail.com

ime in primek, naziv, id. §t.:

vrsta in Stevika nacrta:

odg. vodja projekta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:

obdelal:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh.

OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
PREREZ 6-6

§t. projekta: vrsta projekta:

datum:

merilo: 8t lista:

22-139-01-PZI-V2

PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2

april 2025

1:50 A_OB 06
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SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ - OBSTOJECE:

Streha: Zunanji nosilni zid:

Talna konstrukcija v pritlicju:

T1.0 -betonske kulir ploi¢e 4 cm S1.0 -opecni stresniki v malti 8 cm 1.0 -omet 2cm
-cementni estrih 6 cm -opecne planete 3cm -kamnitizid ~ 50-60 cm
-AB talna plos¢a -precne letve -omet 2cm
“tampon -leseni Spirovci
o Zunaniji zid v visini cokla:
Talna konstrukcija v pritlicju: Spuscenistrop: 72.0 -omet 2cm
2.0 -keramika 1cm S2.0 -leseni stropniki ) -kamen 55-65 cm
-cementni estrin 6cm -lesena podkonstrukcija -fasadni grobi
-AB talna plos¢a -lesena obloga (opaz) cementni obrizg 4cm
-tampon
Notranji nenosilni zid:
72.0 -omet 2cm
-opecnizidak 12-15cm
-omet 2cm
LEGENDA MATERIALOV:
[2027]  ARMIRAN BETON
] OPEENIZIDOVI- 15,19n 29 cm
. 77]  OBSTOJEC KAMNIT ZID - 55 - 70 cm
PREDVIDENO ZA ODSTRANITEV
-0.04 3
RELATIVNA VISINA
|T2.o SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
|S1 .0 SESTAVAKONSTRUKCIJE - STREHA
1.0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID
OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
3t. in opis spremembe: datum: podpis:
obiektin POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
|ijqcijq: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
narognik OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
projekfant: ARHITEKTURNI ATELJE FEBEEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovsgina P tel: 041233050 Ml maja.af@gmail.com

ime in primek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevika nacrta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE

§t. 22-139-01-A-PZI-V2

odg. vodja projekta:

odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

vsebina lista:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

obdelal:

OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:

TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. PREREZ 7-7
§t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-PZI-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A_OB 07




OPOIZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

- §t. in opis spremembe: datum: odpis:
:- -odstranitev oken -odstranitev oken
7 — D D T S KR et
/\\//\\//\\/\\\\ ......... P , parc. st. ; .0. Vip
\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\// &ni OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&in
SN S N R S A R A N S N NN NN SN S A N e B I e e 0 e e e = : Cesta §. mejo 6. 5270 Ajdovscine
N NN NN NN o RISB) Y
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A R IR, [
NN NN NN NN NN NN NN (s sinsioss o s et
R R R R R R R R N R R R R R R R R RN R R o | i AMBROIIE Uk o i 305 T AR | O A V2
AN N N N A A N N N AN A N N AN N N A N N N AN AN AN N N N AN AN N AN AN N AN N N N N A N N N N 7 A N N N N X i uriv i
\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\/ \\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\// ooooooo : MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN OBSTOJECE STANUE IN RUSITEV:
N AN AR A A R AR A A A A AR A AR A AR IR A iy STV
/\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\/ 22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A_OB 08
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VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

% % % % % % % --_-—.--- §t. in opis spremembe: datum: podpis:
1oty [ T T T 7
| Lo -------
T 1| ‘ ' : ' seskodovai RELAEE - POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
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OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

3t. in opis spremembe: datum: podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

bjekt i
(kg Vipavski Kriz; parc. §. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
narodrik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina
projekfant: ARHITEKTURNI ATELJE "BEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. I Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com
ime in primek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevika nacrta:
odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE

§t. 22-139-01-A-PZI-V2

odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

vsebina lista:
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN OBSTOJECE STANJE IN RUSITEV:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. SEVERNA FASADA
§t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:

22-139-01-PZI-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A_OB 11
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LEGENDA TEMELJEV - TLORIS:

KAMNITA GREDA - OBSTOJECE

ZID PRITLICJA - OBSTOJECE
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60

7,76

| TEMELJ V OSI A - POGLED

- TEMELJ V OSI B - POGLED

AB TEMELJI - NOVO

AB TEMELJ - NOVO - STRANSKI RIS

ZID PRITLICJA - NOVO

PREBOJ TEMELJEV ZA RAZVOD KANALIZACIJE @200

VISINSKA KOTA V PREREZU

VISINSKA KOTA V TLORISU:

4 ViSina zgornjega roba pete temelja

& -0,29
-1,04

772

OPOZORILO!

¥ visina spodnjega roba pete temelja

LEGENDA:

AB KONSTRUKCIJA V PREREZU

TEMELJ NOVOGRADNJE - POGLED

OBSTOJECI KAMNITI OGRAJNI ZID - POGLED
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LINIJA KONCANEGA TLAKA PLOCNIKA (OB Z FASADI)

VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!

V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
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POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
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OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina

projektant:

RIS Bl

ARHITEKTURNI ATELJE P MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina P tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com
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MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE

3t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:

obdelal:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh.
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4 LEGENDA STROPOV:
|| AB-DVAKRATKITANO IN BRUSENO Z OPLESKOM
[ | SPUSCEN AKUSTICNI STROP, NA VISINI +3,43 m
[ | SPUSCEN AKUSTICNI STROP, NA VISINI +3,90 m
|| SPUSCEN AKUSTIGNI STROP, NA VISINI +5,08 m
|| ZIDNAOBLOGA IZ AKUSTICNIH PLOSG
[ | SPUSCEN MAVENOKARTONSKI STKRl?P 2X 1,25 cm,
NA VISINO PROSTORA +3,58m S KARNISO
@ STROPNO SVETILO ‘
_ _ _ _ _ ZVOCNIK
‘1 ‘2 ‘ 3 ‘43 ‘4b ‘5 ‘6 ‘7 OPOMBA:  AKUSTICNI STROP JE IZLESNOCEM‘E8TNIH PLOSG
Q D D D D DIMENZIJE PLOSG: 60/120 cm, S POBRUSENIMI ROBOVI,
1 4 9) 6 BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA.

OPOZORILO!

VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!

V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

§t. in opis spremembe:

datum: podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

objekt in . e . . . P

lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina
projektant:

ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P.[NM Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NI tel: 041233050 Ml majo.af@gmail.com

ime in priimek, naziv, id. §t.:

vrsta in $tevilka nacrta:

odg. vodja projekta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. TLORIS PRITLICJA - STROPOVI
st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:

22-139-01-PZI-V2

PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2

april 2025

1:50 A 02c
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JONeS

LEGENDA MATERIALOV:

31 % D SMER IN NAKLON STREHE

MO @150 0DTOK METEORNE VODE

DVOKAPNA STREHA

————a

T RAVNA STREHA - PRODEC

R —

S ATIKA -TEKOCA HIDROIZOLACIJA

S POSIPOM

OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!

V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

3t. in opis spremembe:

datum: podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

objekt in . . . A . L

lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina
projektant:

ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P.[EM Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NI tel: 041233050 lll majo.af@gmail.com

ime in priimek, naziv, id. §t.:

vrsta in Stevilka nacrta:

odg. vodja projekta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. TLORIS STREHE
§t. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A 03
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-kamnitizid  50-60 cm
(po potrebi san
o) i

Zunaniji zid v visini cokla in Tm

nad linijo vidnih poskodb:

72 -notranji oplesk
-izravna Ini omet

-sanirni ome

ni obrizg

-sanirmni o
-kamniti zid

-S| bl
ooooooooooo
-izravna Ini omet
fasadni oplesk

AB vezi:

73 franji oplesk
-izravnalni omet
ooooooooooo
-AB -
-sanirni ome
-izravna Ini ome t
fasadni oplesk

Z ji ograjni zid:

S
(potrebno s

Nosilni zid prizidk

75 franji oplesk
oooooooo Ini omet
-sanirni ome
opecni zid
-sanirni ome
-izravna Ini ome t
fasadni oplesk

N Ini zid prizidka:

76 franji oplesk
oooooooo Ini omet
-sanirni ome

pecni zida
-sanirni ome
-izravna Ini omet
notraniji ople:

Zunanii zid ob ograjne

7 otranji ople
-izravna Ini omet
-sanirni ome
-opecni zida
-toplotna izo
-hidroizolacij
- Xps plosce
-obstojeci kamniti zid

AB vezi:

8  -zaklj
kit

-sanirni ome

-ope d
hidroizolacij
omet
-izravna Inianiri ome 1
-zakljucni premaz

Podporno ograjni zid:
210 -fasadni oplesk
-izravna Ini omet

irati z injektiranjem)

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCLJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite povriine:

LEGENDA:

Streha: NI SPREMEMB

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

Tl -granitogres R10 1,5cm S1.0 -opecnistredniki v malti 8cm
Jepil 5-1 ecne planet 3cm .
ool ciia 0.5-Tem Zne letve KAMNITI ZID - OBSTOJECE
-izravnalni estrih v naklonu 1-7cm eni pirov
-veznisloj Spuiceni strop: ) OPECNIZIDOVI
-AB talna plos¢a 16 cm $2.1 -leseni stropniki RRREEERRI
-PE folija -alu podkonstrukcij Bsssss]  ARMIRANI BETON
-fina izravnava iz uvalianega peska -steklena volna 24cm .
-tamponsko nasutje min. 30 cm -parna zapora | ESTRIH, PODLOZNI BETON...
_geotekstil -akusti¢nha obloga 2,5¢cm
raiéen teren spusen strop: F] EKSPANDIRANI POLISTIREN
. s $2.2 -lesenistropniki
Talna kons’rrukcuo v pritli¢ju: u podkonstrukcija STEKLENA VOLNA
T2 -granifogres R10 lcm ustiena obloga 2,5cm
“epio 0.5-1 cm o 105 TAMPONSKO NASUTJE
-hidroizolacija Atika ali napusc:
-cementni estrih 7cm S3 - dekorativni premaz .
-PE folija dvokomp ntni sistem tekoce HI 5 mm DRENAZNO NASUTJE
-eps izolacija 8cm - osnovni premaz
-hidroizolacija - posﬂno A'B plos¢av naklonu 10-30 cm PRODEC
-AB talna ploica 12 cm izravnalni omet lTcm
.. - oplesk
-PE folija
finq izravnava iz uvaljanega peska Ravna streha prizidka: iF+0,50 RELATIVNA VISINA
-tfamponsko nasutje min. 25 cm S4,$5in $6 (streha):
geoteksfil -prodec 6cm
’’’’’’’ teren -filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35) ‘Tzo
. -Xps toplotna izolacija 4cm
Talna konstrukcija - zunanje p e: -hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih ‘S'] 0
T3 -granifogres R11 1.5¢cm trakov s PES filcem 0.8cm ’
lepilo 0.5-1cm (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 71.0
-hidroizolacija -xps naklonska toplotna izolacija  2-10 cm &1~ SESTAVAKONSTRUKCIE - ZID
izravnalni estrih 2cm - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskin
-vezni @ kov z viozkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
-AB plosca v naklonu 16cm (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, to&kovno varjen, hladni bitumenski
-PE foli ) i prednamaz - npr. Ibitol )
-fina izr va iz uvaljanega peska -AB monolitna stropna ploica 20cm
-tampon (0-32 mm) 30cm
-geotekstil iGne sestave stropov $4, $5in Sé:

S4

Talna konstrukcija - ekoloski otok:

T4 -metliceni beton v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnav
-tampon (0-32 mm) 30cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm

-rascen ter

Talna konstrukcija - travne plo3ce:

T5  -betonske travne plosce 8cm
-pescena posteljica (0-4mm) 3 cm
-fampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - prani bet:

T6 -prani beton 16 cm
-podlozni beton C12/15 10cm
-tampon (0-32 mm) 20cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - betonska muld

17 -betonska mulda
-podlozni beton 10cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc @300
-podlozni beton 10cm
-rascen teren

a iz uvaljanega peska S5

Sé:

POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga

POD SESTAVO RAVNE STREHE:

-alu podkonstrukcija

-steklena volna 24 cm

arna zapora

kustic¢na obloga

POD SESTAVO RAVNE STREHE:

-izravna Ini omet 1cm OPOZORILO!

-oplesk VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!

V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTALI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

§t. in opis spremembe: datum: podpis:

obiekiin POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina

projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE 'BENN MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. 1Ml Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Il majo.af@gmail.com

ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:

odg. vodia projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:

obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:

TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inz.arh. PREREZ 1-1
st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-PZI-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A 05
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Zunaniji nosilni zid- rekonstrukcija:

Z1 -notranji oplesk
-izravnalni omet

-obstojec¢iomet 2cm
-kamnitizid  50-60 cm

(po poftrebi sanirati z injektiranjem)

-obstoje¢i omet 2cm

-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunaniji zid v visini cokla in Tm

nad linijo vidnih poskodb:
72 -notranji oplesk
-izravnalni omet

-sanirni omet 2cm

-sanirni obrizg

-kamnitizid ~ 50-60 cm

(po poftrebi sanirati z injektiranjem)

-sanirni obrizg

-sanirni omet 2cm

-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3  -notranji oplesk
-izravnalni omet

-sanirni omet 2cm
-AB vez 50-60 cm
-sanirni omet 2cm

-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunaniji ograjni zid:

74  -obstojecizid iz lokalnega kamna 40 cm

(potrebno saniratil)

Nosilni zid prizidka:

Z5  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-sanirni omet
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:

Z6  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-sanirni omet
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunaniji zid ob ograjnem zidu:

727  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak

-toplotna izolacija xps

-hidroizolacija
- Xps plosce
-obstojeci kamniti zid

AB vezi:

8  -zaklju¢ni premaz na 2x
kitano in bruseno povrsino

-AB vez

-zaklju&ni premaz na 2x
kitano in bruseno povrsino

Nosilni zid prizidka-podzidek:

79  -notranji oplesk
-izravnalnianirni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-hidroizolacija
-omet
-izravnalnianirni omet
-zakljuéni premaz

Podporno ograjni zid:

210 -fasadni oplesk
-izravnalni omet
-AB zid
-hidroizolacija
-Cepkasta folija
-tampon
-geotekstil

2cm
25¢cm
2cm
1cm

2cm
15¢cm
2cm

2cm
25cm
5cm

15¢cm
40 cm

30cm

2cm
25¢cm

2cm

30cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCLJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite povriine:
T -granitogres R10 1.5cm
-lepilo 0.5-1cm

-hidroizolacija

-izravnalni estrin v naklonu 1-7cm

-vezni sloj

-AB talna plos¢a 16cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvalianega peska
-tfamponsko nasutje min. 30 cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija v pritlicju:

T2  -granitogres R10 1cm
-lepilo 0.5-1cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7cm
-PE folija
-eps izolacija 8cm
-hidroizolacija
-AB talna plos¢a 12cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje min. 25 cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija - zunanje povrsine:

T3  -granitogres R11 1.5cm
-lepilo 0,5-1cm

-hidroizolacija

-izravnalni estrih 2cm

-vezni sloj

-AB plo$¢a v naklonu 16 cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvaljanega peska

-tampon (0-32 mm) 30cm

-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - ekoloski otok:

T4 -metliceni beton v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska

-tampon (0-32 mm) 30cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm

-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - travne plo3ce:
T5  -betonske travne plosce 8cm
-pescena posteljica (0-4mm) 3 cm

-fampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm

-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - prani beton:

T6 -prani beton 16 cm
-podlozni beton C12/15 10cm
-tampon (0-32 mm) 20cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil

-rasCen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:

77 -betonska mulda
-podlozni beton 10cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm

-obbetonirana betonska cev pvc @300

-podlozni beton 10cm
-rasCen teren

Streha: NI SPREMEMB

S1.0 -opecni stresniki v malti
-opecne planete
-pre¢ne letve
-leseni Spirovci

Spusceni strop:

$2.1 -leseni stropniki
-alu podkonstrukcija
-steklena volna
-parna zapora
-akusti¢na obloga

Spusceni strop:

$2.2  -leseni stropniki
-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga

Atika ali napusc:
S3 - dekorativni premaz

8cm

24 cm

2,5¢cm

25¢cm

- dvokomponentni sistem tekoce HI 5 mm

- osnovni premaz

- nosiina AB plos¢av naklonu
- izravnalni omet

- oplesk

Ravna streha prizidka:

S4,S51in S6 (streha):
-prodec
-filterski sloj: geotekstil - PP filc
-xps toplotna izolacija

-hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih

trakov s PES filcem

10-30 cm
1cm

6cm
(npr. TYPAR SF 35)
4cm

0,8cm

(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3)

-xps naklonska toplotna izolacija  2-10cm
-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

frakov z viozkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, fockovno varjen, hladni bitumenski

prednamaz - npr. Ibitol )

-AB monolitna stropna plosca

razlicne sestave stropov 4, S5in Sé:

S4  POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna
-parna zapora
-akusti¢na obloga

Sé6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet
-oplesk

20cm

24 cm

OPOZORILO!

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJECE

] OPECNIZIDOVI

§ ARMIRANI BETON

| ESTRIH, PODLOZNI BETON...

{51 EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA
] TAMPONSKO NASUTJE
DRENAZNO NASUTJE

PRODEC

M RELATIVNA VISINA

\TZ.O SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK

‘81 .0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

Z1.0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

§t. in opis spremembe:

datum:

podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

objekt in . o « ) : R

lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina
projektant:

ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P.[NM Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NN tel: 041233050 Ml majo.af@gmail.com

ime in priimek, naziv, id. §t.:

vrsta in Stevilka nacrta:

odg. vodja projekta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE

3t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. PREREZ 2-2
st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A 06
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Zunaniji nosilni zid- rekonstrukcija:
Z1 -notranji oplesk
-izravnalni omet
-obstojec¢iomet 2cm
-kamnitizid ~ 50-60 cm

(po poftrebi sanirati z injektiranjem)

-obstoje¢i omet 2cm
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunaniji zid v visini cokla in Tm

nad linijo vidnih poskodb:

72 -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-sanirni obrizg
-kamnitizid ~ 50-60 cm

2cm

(po poftrebi sanirati z injektiranjem)

-sanirni obrizg
-sanirni omet
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

2cm

AB vezi:

Z3  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-AB vez
-sanirni omet
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

2cm
50-60 cm
2cm

Zunaniji ograjni zid:

74  -obstojecizid iz lokalnega kamna 40 cm

(potrebno saniratil)

Nosilni zid prizidka:

Z5  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-sanirni omet
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:

Z6  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-sanirni omet
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunaniji zid ob ograjnem zidu:
727  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-toplotna izolacija xps
-hidroizolacija
- Xps plosce
-obstojeci kamniti zid

AB vezi:

8  -zaklju¢ni premaz na 2x
kitano in bruseno povrsino
-AB vez
-zaklju&ni premaz na 2x
kitano in bruseno povrsino

Nosilni zid prizidka-podzidek:
79  -notranji oplesk
-izravnalnianirni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-hidroizolacija
-omet
-izravnalnianirni omet
-zakljuéni premaz

Podporno ograjni zid:

210 -fasadni oplesk
-izravnalni omet
-AB zid
-hidroizolacija
-Cepkasta folija
-tampon
-geotekstil

2cm
25¢cm
2cm
1cm

2cm
15¢cm
2cm

2cm
25cm
5cm

15¢cm
40 cm

30cm

2cm
25¢cm

2cm

30cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCLJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite povriine:

T -granitogres R10 1.5cm
-lepilo 0.5-1cm
-hidroizolacija
-izravnalni estrih v naklonu 1-7cm
-vezni sloj
-AB talna plos¢a 16cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvalianega peska

-tfamponsko nasutje min. 30 cm
-geotekstil
-rascCen teren

Talna konstrukcija v pritlicju:

T2  -granitogres R10 1cm
-lepilo 0.5-1cm
-hidroizolacija
-cementni estrih 7cm
-PE folija
-eps izolacija 8cm
-hidroizolacija
-AB talna plos¢a 12cm

-PE folija

-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje min. 25 cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija - zunanje povrsine:
T3  -granitogres R11 1.5cm

-lepilo 0,5-1cm
-hidroizolacija

-izravnalni estrih 2cm
-vezni sloj

-AB plo$¢a v naklonu 16 cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija - ekoloski otok:

T4 -metliceni beton v naklonu 16 cm
-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - travne plo3ce:

T5  -betonske travne plosce 8cm
-pescena posteljica (0-4mm) 3 cm
-fampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - prani beton:

T6 -prani beton 16 cm
-podlozni beton C12/15 10cm
-tampon (0-32 mm) 20cm

-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:

7 -betonska mulda
-podlozni beton 10cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc @300
-podlozni beton 10cm

-rasCen teren

Streha: NI SPREMEMB

S1.0 -opecni stresniki v malti
-opecne planete
-pre¢ne letve
-leseni Spirovci

Spusceni strop:

$2.1 -leseni stropniki
-alu podkonstrukcija
-steklena volna
-parna zapora
-akusti¢na obloga

Spusceni strop:

$2.2  -leseni stropniki
-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga

Atika ali napusc:
S3 - dekorativni premaz

8cm

24 cm

2,5¢cm

25¢cm

- dvokomponentni sistem tekoce HI 5 mm

- osnovni premaz

- nosiina AB plos¢av naklonu
- izravnalni omet

- oplesk

Ravna streha prizidka:
S4,S51in S6 (streha):
-prodec

10-30 cm
1cm

6cm

-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)

-xps toplotna izolacija

-hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih

trakov s PES filcem

4cm

0,8cm

(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3)

-xps naklonska toplotna izolacija

2-10cm

-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih
frakov z viozkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, fockovno varjen, hladni bitumenski

prednamaz - npr. Ibitol )

-AB monolitna stropna plosca
razlicne sestave stropov 4, S5in Sé:

S4  POD SESTAVO RAVNE STREHE:

-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga

S5  POD SESTAVO RAVNE STREHE:

-alu podkonstrukcija
-steklena volna
-parna zapora
-akusti¢na obloga

Sé:  POD SESTAVO RAVNE STREHE:

-izravnalni omet
-oplesk

20cm

24 cm

1cm

OPOZORILO!

VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTALI

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJECE

] OPECNIZIDOVI
7] ARMIRANI BETON
] ESTRIH, PODLOZNI BETON...

{51 EKSPANDIRANI POLISTIREN

STEKLENA VOLNA

] TAMPONSKO NASUTJE

DRENAZNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VISINA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

§t. in opis spremembe:

datum: podpis:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

bjekt i

lokaciion Vipavski Kriz; parc. §. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

narocnik OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina

projektant: ARHITEKTURNI ATELJE FBEENMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 lll maja.af@gmail.com
ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:

odg. vodija projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE

—— §t. 22-139-01-A-PZI-V2

odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ———

obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. PREREZ 3-3

st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
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Zunaniji nosilni zid- rekonstrukcija:

Z1 -notranji oplesk
-izravnalni omet

-obstojec¢iomet 2cm
-kamnitizid  50-60 cm

(po poftrebi sanirati z injektiranjem)

-obstoje¢i omet 2cm

-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunaniji zid v visini cokla in Tm

nad linijo vidnih poskodb:
72 -notranji oplesk
-izravnalni omet

-sanirni omet 2cm

-sanirni obrizg

-kamnitizid ~ 50-60 cm

(po poftrebi sanirati z injektiranjem)

-sanirni obrizg

-sanirni omet 2cm

-izravnalni omet
-fasadni oplesk

AB vezi:
Z3  -notranji oplesk
-izravnalni omet

-sanirni omet 2cm
-AB vez 50-60 cm
-sanirni omet 2cm

-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Zunaniji ograjni zid:

74  -obstojecizid iz lokalnega kamna 40 cm

(potrebno saniratil)

Nosilni zid prizidka:

Z5  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-sanirni omet
-izravnalni omet
-fasadni oplesk

Nenosilni zid prizidka:

Z6  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-sanirni omet
-izravnalni omet
-notranji oplesk

Zunaniji zid ob ograjnem zidu:

727  -notranji oplesk
-izravnalni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-toplotna izolacija xps
-hidroizolacija
- Xps plosce
-obstojeci kamniti zid

AB vezi:

8  -zaklju¢ni premaz na 2x
kitano in bruseno povrsino

-AB vez

-zaklju&ni premaz na 2x
kitano in bruseno povrsino

Nosilni zid prizidka-podzidek:

79  -notranji oplesk
-izravnalnianirni omet
-sanirni omet
-opecni zidak
-hidroizolacija
-omet
-izravnalnianirni omet
-zakljuéni premaz

Podporno ograjni zid:

210 -fasadni oplesk
-izravnalni omet
-AB zid
-hidroizolacija
-Cepkasta folija
-tampon
-geotekstil

2cm
25¢cm
2cm
1cm

2cm
15¢cm
2cm

2cm
25cm
5cm

15¢cm
40 cm

30cm

2cm
25¢cm

2cm

30cm

SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCLJ:

Talna konstrukcija - zunanje pokrite povriine:

T

-granitogres R10 1.5cm

-lepilo 0.5-1cm
-hidroizolacija

-izravnalni estrih v naklonu 1-7cm
-vezni sloj

-AB talna plos¢a 16cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvalianega peska
-tfamponsko nasutje min. 30 cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija v pritlicju:

T2

-granitogres R10 1cm
-lepilo 0.5-1cm
-hidroizolacija

-cementni estrih 7cm
-PE folija

-eps izolacija 8cm
-hidroizolacija

-AB talna plos¢a 12cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tamponsko nasutje min. 25 cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija - zunanje povrsine:

T3

-granitogres R11 1.5cm

-lepilo 0,5-1cm
-hidroizolacija

-izravnalni estrih 2cm
-vezni sloj

-AB plo$¢a v naklonu 16 cm
-PE folija

-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija - ekoloski otok:

T4

-metliceni beton v naklonu 16 cm

-PE folija
-fina izravnava iz uvaljanega peska
-tampon (0-32 mm) 30cm

-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil
-rascen teren

Talna konstrukcija - travne plo3ce:

5

-betonske travne plosce 8cm
-pescena posteljica (0-4mm) 3 cm
-fampon (0-32 mm) 20 cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil

-rascen teren

Talna konstrukcija - prani beton:

T6

-prani beton 16 cm
-podlozni beton C12/15 10cm
-tampon (0-32 mm) 20cm
-kamnita posteljica (0-120mm)25 cm
-geotekstil

-rasCen teren

Talna konstrukcija - betonska mulda:

7

-betonska mulda

-podlozni beton 10cm
-tampon (0-32 mm) min 20 cm
-obbetonirana betonska cev pvc @300
-podlozni beton 10cm

-rasCen teren

Streha: NI SPREMEMB

S1.0 -opecni stresniki v malti 8cm
-opecne planete 3cm
-pre¢ne letve
-leseni Spirovci

Spusceni strop:
$2.1 -leseni stropniki
-alu podkonstrukcija

-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akusti¢na obloga 2,5¢cm

Spusceni strop:
$2.2  -leseni stropniki
-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga 25¢cm

Atika ali napusc:

S3 - dekorativni premaz
- dvokomponentni sistem tekoCe HI 5 mm
- osnovni premaz

- nosiina AB plos¢av naklonu 10-30 cm
- izravnalni omet 1cm
- oplesk

Ravna streha prizidka:

S4,S51in S6 (streha):
-prodec 6cm
-filterski sloj: geotekstil - PP filc (npr. TYPAR SF 35)

-xps toplotna izolacija 4cm
-hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih
trakov s PES filcem 0,8cm

(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3)

-xps naklonska toplotna izolacija  2-10cm

-hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih

frakov z viozkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
(npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, fockovno varjen, hladni bitumenski
prednamaz - npr. Ibitol )

-AB monolitna stropna plosca 20cm

razlicne sestave stropov 4, S5in Sé:

S4  POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-akusti¢na obloga

S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-alu podkonstrukcija
-steklena volna 24 cm
-parna zapora
-akusti¢na obloga

Sé6: POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-izravnalni omet 1cm

OPOZORILO!

-oplesk VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!

V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTALI

LEGENDA:

KAMNITI ZID - OBSTOJECE
] OPECNIZIDOVI

§ ARMIRANI BETON

STEKLENA VOLNA

] TAMPONSKO NASUTJE

DRENAZNO NASUTJE

PRODEC

RELATIVNA VISINA

| ESTRIH, PODLOZNI BETON...

{51 EKSPANDIRANI POLISTIREN

SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA

SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID

VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!

§t. in opis spremembe: datum: podpis:
e POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
lokacija: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
narocnik OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
projektant: ARHITEKTURNI ATELJE FBEENMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 lll maja.af@gmail.com
ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:
odg. vodija projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
— §t. 22-139-01-A-PZI-V2
odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN ———
obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inz.arh. PREREZ 4-4
st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A 08




SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCLJ:

A" TA 'B IB

LEGENDA:
Zunanji nosilni zid- rekonstrukcija: Talna konstrukcija - zunanje pokrite povriine: Streha: NI SPREMEMB
71 -notranji oplesk T -granitogres R10 1.5cm Sl.0 —ope(::ni stresniki v malti 8cm
‘ -izravhalni omet -epilo 0,5-1 cm -opecne planete 3cm .
AQ ‘ -obstojedi omet 2cm -hidroizolacija -precne letve KAMNITI ZID - OBSTOJECE
-kamnitizid  50-60 cm . ] . -leseni Spirovci
(po potrebi sanirati z injektiranjem) -|zrovpolr_1| estrih v naklonu 1-7 cm OPECGNI ZIDOVI
-obstoje¢iomet 2 cm -veznisloj Spusceni strop: /
I -izravnalni omet -AB talna ploica 16cm $2.1 -leseni stropniki

-fasadni oplesk -PE folija -alu podkonstrukcija § ARMIRANI BETON

-fina izravnava iz uvaljanega peska -steklena volna 24 cm

-tamponsko nasutje min. 30 cm -parna zapora ESTRIH, PODLOZNI BETON...
Zunaniji zid v visini cokla in Tm -geoteksil -akusticna obloga 2,5¢cm 2

‘;L& 31‘ 0 nad linijo vidnih poskodb: raiéen teren

{51 EKSPANDIRANI POLISTIREN

r = 72 -noftranji oplesk gg?éelni strppt: "
-izravnalni omet . s .2 -leseni stropniki
4 4 4 4 4 4 4 _sanimi omet 2¢cm Talna konstrukeija v pritlicju: -alu podkonstrukcija STEKLENA VOLNA
sanimi obrizg 2 -|9F0.|n|f09fe$ R10 gz”}“ -akustiéna obloga 2,5¢cm
-kamnitizid ~ 50-60 cm -epilo -l em ]
' (po poftrebi sanirati z injektiranjem) -hidroizolacija Atika ali napuse: |  TAMPONSKO NASUTJE
-sanirni obrizg -cementni estrih 7cm S3 - dekorativni premaz .
-sanirni omet 2cm -PE folija - dvokomponentni sistem tekoce HI 5 mm DRENAZNO NASUTJE
-izravnalni omet -eps izolacija 8cm - osnovni premaz
I -fasadni oplesk -hidroizolacija - nosilna AB plos¢av naklonu 10-30 cm PRODEC
/ AB vezi: -AB talna plo3ca 12cm :grsgsflm omet em
73 -notranji oplesk -PE folija ) ) +0.50
-izravnalni omet -fina izravnava iz uvaljanega peska Ravna streha prizidka: %’ RELATIVNA VISINA
i _sanirni omet 2¢cm —Tompons_ko nasutje min. 25 cm S4, $5in S6 (strehay:
320 AB vez 50-60 cm -geotekstil -prodec 6cm
. -sanirni omet 2cm -rascen teren i i sloj: il - i
| ravnain omet filterski sloj: g.eofeksuhl PP filc (npr. TYPAR SF 35) ‘Tzo SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
LU -fasadni oplesk Talna konstrukcija - zunanje povriine: _?pg Topllofnct IZOlOTIJG | dem
r - . -hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih
Z1 r Z1 Zunaniji ograjni zid: —lgrcarltogres RTI 2)5 cm trakov s PES filcem 0,8cm ‘81 0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA
FSROE -lepilo .5-1cm (npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3)
74 -obstojeci zid iz lokalnega kamna 40 . - :
oot é ono saniratl) 9 cm -hidroizolacija -xps naklonska foplotna izolaciia 210 cm Z1.0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID
"ZVC‘VT‘C"Q' estrih 2cm -hi - parna zapora (enoslojna iz elastomer-bitumenskih
Nosilni zid prizidka: -vezni S|VOJ frakov z viozkom alu folije in nosilcem steklenega voala) 0,4cm
I5  -notranji oplesk -AB plosca v naklonu 16cm (npr. 1 x Bitalbit Al V Plus, tockovno varjen, hladni bitumenski
_izravnalni omet -PE folija ) ; prednamaz - npr. Ibitol )
_sanimi omet 2cm -fina izravnava iz uvaljanega peska -AB monolitna stropna ploica 20cm
-opechni zidak 25cm -fampon (0-32 mm) 30cm
S _sanirni omet 2cm -geotekstil razli¢ne sestave stropov $4, $5in Sé:
rizravnain omet tem Tosceneren S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE
-fasadni oplesk :
asadni opies Talna konstrukcija - ekoloski otok: -alu pgdkonsfrukcijo
Nenosilni zid prizidka: T4 -metliceni beton v naklonu 16 cm -akusti¢na obloga
- ) -PE folija
76  -notranji oplesk
—izrovncillni%met -fina izravnava iz uvalianega peska S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
irni -tampon (0-32 mm) 30 cm -alu podkonstrukcija
-sanirni omet 2cm P " -steklena volna 24 cm
-ope&ni zidak 15¢cm -kamnita posfeljlco (0-120mm)25 cm -paMa zapora
\ -sanirni omet 2cm —gefﬁekshl -akusti¢na obloga
\ -izravnalni omet -Tascen feren o STAVO s
_notranii oplesk Sé6:  POD SESTAVO RAVNE STREHE: |
nofranyi opies Talna konstrukcija - travne plo3ce: -izravnalni omet 1cm OPOIORILO!
\ Zunanji 2id ob ograinem zidu: 75  -betonske fravne ploice 8cm -oplesk VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
I 77 -notranji oplesk -pescena postelica (0-4mm) 3 cm V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTAI
(; -izravnalni omet -fampon (0-32 mm) 20 cm VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
15 _sanimi omet 2¢cm -kamnita _posTeI]lco (0-120mm)25 cm
/zﬂ -opecni zidak 25cm —geBTekshl —— -
/ —1oplomo iZOICICijO Xps 5cm -rascen teren §t. in opis spremembe: datum: podpis:
-hidroizolacij
L 74 / R legorljg;g;ljc 15¢cm Talna konstrukcija - prani beton:
1 . | ~obstojedi kamniti zid 40 cm T6 'gfc;‘lg;?gg fon C12/15 }8 em
0, 0, T4 N No/ 0, _
. T3 -2,0%, -3.0% 3,OA4 FT_ Y 0.0 — }05 T3 AB vesi “tampon (0-32 mm) 20 cm
T7 -4,0% |16 — / 78 zakijucni premoz na 2 kamnita postefica (0-120mm]25 cm - POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
7 7 i i g g - objekt in . . - . . R
///// o ﬁ%% % %% % % % % % OGS e ey -I:LOSSZI” bruseno povisino oo _rggeéeen Sh;ren lokacia: Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
%%ﬁ %&% - & Oé%io %%%U %%U ﬁ(g ‘ -zaklju&ni premaz na 2x
g@ %ﬁ%ﬁ%ﬁ%@ %% %2 SIS \ \\\ \\ \\\ \\\ \ \\ \\ 2 ,\\ \\ \ \ . 0{ I ailalae e lanievilen s kitano in bruseno povrsino Talna konstrukcija - betonska mulda:
17 -betonska mulda _ < Ne i i &5
////\///\ =, //\///\ /\///\///\///\///\///\//\ \///\///\///\///\/\///\//\ Nosini 2t ik podaek: betonska muid oem naroénik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina

7

//\//\\ 29 -nofranji oplesk -tampon (0-32 mm) min 20 cm
\\\ % -lzravnalnianimi omet -obbetonirana betonska cev pve @300
\//\/ -sanimi omet 2cm -podiozni beton 10 cm
\///\ -opecni zidak 25¢cm rai&en teren

s -hidroizolacija projektant:

X 2
\\ \\\ \ \\ ARHITEKTURNI ATELJE BEENMAJA AMBROZIC FUCKA S.P.INHl Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com
\///\///\// /\\\///\\///\///\/// // // //\\ /\ // / //\ /// //\\/\\ \\ \///\\///\\///\\///\\///\///\//\\///\\/ :icz):;i;? inianimi omet a ime in primek, nozi\i, iiﬁtr - I - vrstain Stevika nacria: - .
O O O O O O O Y e e L
\\\/\\\/\\\\//\\\//\\\/\\\\/\\\\//\\\/\\\\/\\\\/\\\\//\\//\\ K\ //\ //\\\/\\\\//\\\/\\\\//\\\/\\\\/\\\/\\/\\\\/\\\\//\\\//\\\/\\\/\\ //\\\/\\\\/\ X - E%zagllri%?; 30 cm obd;IoI: ’ MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN I\Te()bl\rj(;m
AQ ‘ E?g;izglgigﬁo TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh. PREREi 5-5
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‘ A' ‘ A ‘ B ‘ B' SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCLJ:

Zunaniji nosilni zid- rekonstrukcija: Talna konstrukcija - zunanje pokrite povriine: Streha: NI SPREMEMB ) LEGENDA:
71 —_noTrcmji o_plesk T -granitogres R10 1.5cm Sl.0 -opecni stresniki v mailti 8cm
AQ | oS0t omet 2 cm e olaciia 051 em :?feeécr%e@sg o sem KAMNITI ZID - OBSTOUECE
o, Sglfrfé%i st o mekfirarjem) '\f;‘;;?j(';' estrih v naklonu - 1-7.cm e,se:I Sp.mm OPECGNI ZIDOVI
Zﬁfgﬁﬁﬂ Z?Qg Zem -AB tct_llno plosca 16cm gg.l{scﬁglsérqiosafopniki B ‘ ARMIRANI BETON
fasadni oplesk :Erfcfzoigjrgvnovo iz gvoljonego peska :glgklpecr)wcéksglsr:gjkcuo 24 cm .
Zunanji zid v vigini cokla in 1Tm :;Oergfecig;lro nasufie min. 30 cm :ggsgf(i]éznqopgtrs(llogo 2,5cm | ESTRIH, PODLOZNIBETON...
D e e P -rascen teren spusen strop: ] EKSPANDIRANI POLISTIREN
Tmovnan omet  em Talna konstrukeija v pritlicju: S podmatukcila STEKLENA VOLNA
-sanirni obrizg T2 :go”noitogres R10 1)2”]“ o -akusticna obloga 2,5¢cm ‘
l((sgngglfgjbl soSr%}g?iiriTr]\jekﬂronjem) —higroizolqcijo ' I Afika ali napuse: TAMPONSKO NASUTJE
animiomer 2¢m et Fem P eokomponenmisstem fekoce HI 5 mm DRENAZNO NASUTJE
-izravnalni omet -eps izolacija 8cm - osnovni premaz
-fasadni oplesk -hidroizolacija - 'nosnnolA'B plosfcov naklonu 10—30 cm PRODEC
+6,08 ABver: :/:EBchjiljr;o plos¢a 12cm i g’;;;f ntome cm
r E?Jrv?wrglnff%risér -fina izravnava iz uvaljanega peska Ravna streha prizidka: %"0’50 RELATIVNA VISINA
_i(\jBn\ijgiZomeT w0 620¢Cnr; :goergfpe?(r;:ilro nasutje min. 25 cm $4,55in Séd(streho): A
/B Ve - -prodec cm
-sanimi omet 2cm -rascen teren fitterski sloj: geoteksti - PP filc (npr. TYPAR SF 35) T2.0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
-Ifz(;?(;/ggilrggrensit Talna konstrukcija - zunanje povriine: :ﬁ%rﬁgﬂgﬁol_z?rlgggﬁg Hliz e|0570m4e(r:,g1numenskih S1.0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA
.. L T3 -granitogres R11 1,5cm ] . -
éznonicggs;trgjjgglga & lokalnega karmna 40 ¢m _Ee'gno'O? es" O,5—C1 cm (;rs:ozi TzzEeslc]:!’rcsTPlus + 1 x Izoself PSC;Iscm Z1.0 SESTAVA KONSTRUKCLJE - ZID
(potrebno saniratil) laroizolacya xps naklonska toplotna izglogijo 2-10 cm ) = -
e e o
7 75 Eg:,%gig%ﬁf; :élgfgllicj)éco v ncfkan. 16cm (Bferd]nér?:gk_)l:qgrl\(bﬁlgf) to¢kovno varjen, hladni bitumenski
N W -sanimi omet 2cm :Ig‘fng;ivzgc_;g;;\)’clJonego %%Sck:(:n -AB monolitna stropna ploica 20cm
S :?cf)nei:r:wri]grl‘r?:fk gsc(r:nm -geotekstil razli¢ne sestave stropov $4, S$5in Sé:
’-Z N Z1 —izrovnovlni omet hem foscenteren S4 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
; | — fasadni oplesk Talna konstrukcija - ekoloski otok: -alu podkonstrukcija .
é = X 7 I Nenosilni zid prizidka: T4 -metii€eni beton v naklonu 16 cm -akusticna obloga
N L z :Egaﬂﬁgﬁ; :Erscgc?gjrgvncvo iz uvaljanega peska S5 POD SESTAVO RAVNE STREHE:
-sanimi omet 2cm -fampon (0-32 mm) 30em zglgk?e%%ksglsr:gjkc”o 24 cm
‘ -opecri zidoTk ]25 om :ézrcr:grs:ﬁrl)osfeljico (0-120mm)25 cm ’pfmgvmpogl’
- -akusti¢na obloga
§ _?;Qgglq?nTimet - rescenieren Sé: PO: SIESTAVO RiVNE STREHE:
‘ rorenonet Taina konsirukeia - iravne plosce:  -mavnalniomet o tem SSP EO I\Z/\(ERR lELS(!) NTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
Zunanii 7id ob oarainem zidu- T5  -betonske travne ploice 8cm -oplesk ’
woleo 7 oo oolotk ‘pescena postelica (0-4mm) 3 cm V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
o -izravnalni omet -fampon (0-32 mm) 20cm VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
;F‘ _sanimi omet 2¢cm -kamnita _posTeI]lco (0-120mm)25 cm
'Z ) Z :opeéni Zi(.:bk . 25cm i?qigfeenkstgren §t. in opis spremembe: datum: podpis:
_L?g!gg;?%é‘;fcuo v - Talna konstrukcija - prani beton:
Sbsioiedikamnitizd  4oem T pronibelon sl
AB vezi: -tampon (0-32 mm) 20cm
T5 T3 78  -zakljuéni premaz na 2x -kamnita postelica (0-120mm)25 cm o POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
T7 7 DI ‘ e kitano in bruseno povrsino “geoteksfi el Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
VVVVV T s s =08 vg@: 3 Y I J Iy —ABk}/eg ' X 30cm raséen teren
AT HI A1 AL IR /,//: L T R R ok ke It AT R OIS e //\//\//\//\//\//\ _Eﬁojnuocir:: g;ﬁ?&% %%véino Talna konstrukcija - betonska mulda: . .
O 03 AT O/O - O/O < }/O /// ///\ ///\\ //\\ % \//\\ ///\\\\///\\\\///\\\\///\\\\///\\\\///\\\\///\ Nosii i priidk podiidel e an. oem narocrik OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
’ -notranji oples - - i
QAN /\\\/\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\ 4 //\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\//\\\ N imavnalnianini omet Sbbetoniona betonska Cev pre 2300
RORRRORIRRRRLRR R RR%03300202 2w R Ee
<\\\/\\\\/\\\\/\\\\/\\\\<\\\<\\\/\\\\/\\\\<\\\/\\\/\\/\\\\<\\\/\ /\\/\\/\\\\/\\\\/\\\\/\\\\/\\\\/\\\\ \\ \ jz‘rigzo'““" 2cm projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE FBEMBMA JA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 430, 5270 Ajdovscina VM fel: 041233050 Il moja.af@gmail.com
//\///\///\///\ ///\///\\///\///\///\///\\///\///\ //\///\///\ //\ //\ /\///\///\///\///\ ///\// / / :Z;?(F’Sg;?lsgmlcimef : ‘ ‘ ime in priimek, nozni, I?A St.: - : — visfo in ifevnka nacrta:
7K \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \// \ / \// \// \// \// \// \// \// \// \// \/ \// \// \// \// \// \/ ) odg. vodia projekia: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
AR AR A AR RN
X//\\//\\/ \\// \// N /\\// \// \// N /\\// \/ \\//\\/ \\ \\ \\ \\ /\\/ \\//\\// \// N \/ \\// \// \//\\ /\\//\\//\ Podporno ograjni zid: odg. projektant: | MAJA AMBROZIC FUGKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN —
X ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ ///\ VK ///\ ///\ ///\ ///\ ///\// £o :{;g%ig'ﬁ%ﬁ:; — vsebina fsfe:
AB zid ) 30 cm obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
AQ | Qﬁé‘iﬁfﬁg‘%ﬁo TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inz.arh. PREREZ 6-6
:Tompon ; st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
‘ A' ‘ A ‘ B ‘ B' et 22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:50 A 10




‘D1 2 Q‘ ‘D 3 ‘D 4 5 ‘D 6 m KAMNITI ZID - OBSTOJECE
1 : 2 3 : 4a |4b ' 5 ' 6 7 8 777777] OPECNIZIDOVI
\ W ESTRIH, PODLOZNI BETON...
i [EEEEE]  EKSPANDIRANI POLISTIREN
TS, STEKLENA VOLNA
/)A\’ PRODEC
| ' | M RELATIVNA VISINA
\T2.0 SESTAVA KONSTRUKCIJE - TLAK
‘81 O SESTAVA KONSTRUKCIJE - STREHA
/\ @ SESTAVA KONSTRUKCIJE - ZID
7 () @an

U
/ // //\/ I T et S S i e POZORILO!

\\\\///<\\\>//<\\\>//<\\\> L - I 0 W S 3 B B B U H N N i — |
\////\////\////\ SN = [T T VSE POZICIJE PREVERITIlV NACRTIH ELEKTRICNIH IN ST;?OJNIHINSTALACH
\\\//\\\\//\\\\//\\\\/ 3t. in opis spremembe: datum: podpis:
LD - » A .

RN —

\\\/\\\\ \\\\ \\\\ \\\ N7 R R R e | | e L _\_‘ B 0,06 L e o LA T3 0,06 H — POKOPALIEK] OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
////// /// /// /// /zéf/ﬁé // // // / / // / - 3 R e e O L e e e N o Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
NZS \// \// \// \// ZNLL \// \// \// \// \/ \// \/ AN e e R i T o e e o e e o e B o e e o o e e O o e A | P e ot A R NN RN | '

AR AR AN NN AN AR A S e — e e —— A e o
<///><///> <///><///><///><///><//// <///><///><///><///>\ 2 <///><///><///><//// ////> \///><///><///><///><///><//// \//// \//// \//// T f— - %%%gﬁgﬁgﬁ%gﬁgﬁgﬁ%%@%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 3%%%%%%%%% 3%%%%%%%%%%%%%%%%%@%@ = ;?6\ N NG S A N I oy OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6, 5270 Ajdovicina

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AR AR AR LA AAFARFRTATTSSTTSSSY

SA NN NN NN NN N N NN NN NS N NN N N NN NN N NNNNNNNNN NN N N NN NN NN NN NNNNNSNNSIN NN NN NN NN NN NN NN NN SN YAl RIS B)

A T T A A A A A A T A A N A A N A N T A A S A A A S N S NSNS NI [ [t oo ren o sz ars o7 paron | e e
N NN N NN NN NN NN N N N RN N N NN NG R Nl RN N N N NN N N N R N RN NN N W NN NN
NN N N N AN N N N N A N AN N N AN N S N N AN N N N N N A AN N N N N AN N AN A AN N e AN N 3 8 N N AN S AN N N N AN AN AN A AN N A AN N N N N N AN AN AN N AN 7 AN S AN A N A A A AN N AN ZQ I P Terrr———— S ——— o

A A A T A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A T A T A A AT A A AP PATATAY [ :
N N NN NN RN RN NN N A N N o N N RN N N AN N N N N N N NN NN R N NN AN N AN N R ™ | WA AveRORC FUCKA urv btz . 24P 1997 PA P .

AU U IO A AU T I O O R OO O o=
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OPOZORILO!

VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTALI
VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
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§t. in opis spremembe: datum: podpis:

objek POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

lokacija Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz

norodnik: OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovi&ina

projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE "B MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. I Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Il maja.af@gmail.com

ime in priimek, naziv, id. §t.:

vrsta in Stevilka nacrta:

odg. vodja projekta:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinZ.arh. ZAPS 1397 PA PPN

odg. projektant:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.diplinz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

1- NACRT ARHITEKTURE
§t. 22-139-01-A-PZI-V2

vsebina lista:

obdelal:

MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN

TANJA KEBE FUCKA, univ.dipl.inZ.arh.

NOVO:

SEVERNA FASADA

st. projekta:

vrsta projekta:

datum:

merilo:

st. lista:

22-139-01-PZI-V2

PZI - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2

april 2025

1:50

A 14




Ravna streha prizidka:

Afika ali napusc:
$4, S5 in S6 (streha): P

S3

-prodec 6cm - dekorativni

; e . . premaz
-filterski sloj: ggo’reks."m - PP filc (npr. TYPAR SF 35) - dvokomponentni sistem teko&e HI 5 mm
-Xps toplotna izolacija 4cm

. . . . . . - OsSnovni premaz
-hidroizolacija- troslojna Hl iz elastomer-bitumenskih

‘ - nosiina AB plos€a v naklonu 10-30 cm
-frakov s PES filcem - izravnalni omet 1cm
(npr. 2x Izoelast P4 Plus + 1 x Izoself P3) 0.8cm - oplesk

-xps naklonska toplotna izolacija 2-10cm

-hi - parna zapora 0,4cm

-AB monolitna stropna plosca 20 cm

v 1750 %
A /1

+4,11

AN AN
=D +407 N
ii = odkapna plo¢evina z
odkapnim nosom
— N 0 ..
- pritrdilna plocevina
o
—
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- AR/ V2. VYA, S g R/ N G Smpn Qg W e OPOZORILO!
VSE MERE KONTROLIRATI NA KRAJU SAMEM!
V PRIMERU NEJASNOSTI, KONTAKTIRATI PROJEKTANTA!
VSE POZICIJE PREVERITI V NACRTIH ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACI!
200 /‘\/ preliV iZ inOX CeVi @70/75 §t. in opis spremembe: datum: podpis:
. POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ
o |oqucijg; Vipavski Kriz; parc. §t. 3178/1 in 3180; 2391 k.o. Vipavski Kriz
Te
v
naroénik OBCINA AJDOVSCINA, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovicina
projekiant: ARHITEKTURNI ATELJE BN MAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [Nl Cesta 43a, 5270 Ajdovicina NI tel: 041233050 Il majo.af@gmail.com
ime in priimek, naziv, id. §t.: vrsta in Stevilka nacrta:
odg. vodija projekta: | MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN 1- NACRT ARHITEKTURE
—— §t. 22-139-01-A-PZI-V2
N odg. projektant: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN —
i vsebina lista:
+3 32 \ obdelal: MAJA AMBROZIC FUCKA, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 1397 PA PPN NOVO:
) . :
odkapni nos TANJA KEBE FUGKA, univ.dipl.inz.arh. DETAJL ATIKE
st. projekta: vrsta projekta: datum: merilo: §t. lista:
22-139-01-P7I-V2| Pl - rekonstrukcija s prizidavo - varianta V2 april 2025 1:5 A 15




22-139-01-PZ| = w m = PZI = » m = POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ =n m = september 2022, &istopis september 2023, april 2025

E. SHEME

SO 01 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN  OP 01 1:25
SO 02 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN  OP 02 1:25
SSv o1 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN ~ SSV 01 1:25
SSv 02 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN ~ SSV 02 1:25
svo1 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN SV 01 1:25
Sv 02 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN SV 02 1:25
Svo3 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN SV 03 1:25
SV 04 SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN SV 04 1:25
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VP 01

Oznaka: ‘ Prostor: ‘ Etaza: ‘Koliéina; ‘zvoéna izola.: ‘ pozarna odpor.:

VP 01 ‘Shramba ‘ P ‘ 1 ‘ 30 ‘ /

Opis: Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata
Dimenzije: - zidarska mera: Sirina 114 cm, visina 224 cm
- svetla mera: Sirina 100 cm, viSina 216 cm
Odpiranje: -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo.
Sistem: -kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)
Zasteklitev: /
Podboj: - inox brusen, toplotno izolativen podboj
Polnilo/ - izolirana vecslojna plosca, ojacitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za

vratno krilo:

preprecCevanje krivljenja

- na obeh straneh obloga iz masivnega lesa - smreka, na zunanji strani s
horizontalnimi  okrasnimi utori v razdalji cca 15cm (Ug= max. 1,3 W/m2K)
-impregnirano in nato zasciteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV Zarki
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)

- v spodnjem delu zascita z odkapnim nosom h=20cm, inox ploCevina, zunaj in
znotraj

Oprema vrat:

- nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindricno

- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka

- kljucavnica: cilindricna

- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridrzanje vrat v odprtem polozaju

Izvedba praga:

- spodnji zakljucek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
opremljenim s sistemskim tesnjenjem
- pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB plosco 'v tlaku’

Ostalo:

- z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim materialom
- montaza na nacin, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost

Opombe:

Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrozene, zato je vse mere potrebno
vzeti na licu mesta.

Pred pri¢etkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!

Priloziti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

RISED>

ARHITEKTURNI ATELJE FBEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [ Cesla 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ill maja.af@gmail.com

naziv gradnje prikaz: vsebina risbe:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ _TEHNICNI PRIKAZI _ SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN

nacrt: Stevilka nacrta: datum: merilo: st. lista:

NACRT ARHITEKTURE/PZI _ 22-139-01-PZI-V2 . april 2025 _1:25 .Svo1




VP 02 Oznaka: | Prostor: Etaza: | Koli¢ina: | zvocna izola.: poZarna odpor.:
VP02 | WC P 1 30 /
Opis: Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata
Dimenzije: - zidarska mera: Sirina 114 cm, viSina 224 cm
- svetla mera: Sirina 100 cm, visina 216 cm
Odpiranje: -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo.
Sistem: -kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)
Zasteklitev: /
ZUn notr Podboj: - inox brusen, toplotno izolativen podboj
) N Polnilo/ - izolirana vecslojna plosca, ojacitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za
< >< N vratno krilo: preprecevanje krivljenja
- na obeh straneh obloga iz masivnega lesa - smreka, na zunanji strani s
horizontalnimi  okrasnimi utori v razdalji cca 15cm (Ug= max. 1,3 W/m2K)
-impregnirano in nato zasciteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV Zarki
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)
- v spodnjem delu zascita z odkapnim nosom h=20cm, inox plocevina, zunaj in
znotraj
Oprema vrat: - nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindricno
- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka
ﬂ' «© — @ & kl v . . o eV .e . .
N — —f — N - kljucavnica: cilindricna, na notranji strani z gumbom za zaklepanje
N| ] o] N - zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridrZanje vrat v odprtem polozaju
- lzvedba praga: - spodnji zakljucek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
opremljenim s sistemskim tesnjenjem
- pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB plosco ‘v tlaku'
Ostalo: - z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim materialom
o dotesna?zh\jfgsg iiig‘";ﬁr:tr’]fg;j - montaza na nacin, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost
i (bru;;ni inox) Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrozene, zato je vse mere potrebno
vzeti na licu mesta.
Pred pricetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
- NN Priloziti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!
0N -
Il A0l F 1
Lozun.
-

g 114
yd /1

RISED>

ARHITEKTURNI ATELJE FBEEMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ml majo.af@gmail.com
naziv gradnje prikaz: vsebina risbe:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ _TEHNIENI PRIKAZI _ SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN
nacrt: Stevilka nacrta: datum: merilo: 8t. lista:

NACRT ARHITEKTURE/PZI _ 22-139-01-PZI-V2 . april 2025 _1:25 .SV 02




VP 03 Oznaka: | Prostor: Etaza: | Kolicina: | zvocna izola.: pozarna odpor.:

VP 03 | Cajna kuhinja P 1 30 /
Opis: Zunanja vhodna enokrilna polna lesena vrata s fiksno nadsvetlobo

Dimenzije: - zidarska mera: Sirina 114 cm, viSina 284 cm

- svetla mera: Sirina 100 cm, viSina 216 cm + nadsvetloba 64 cm

notr. N

Odpiranje: -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo.
Sistem: -kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)

Zasteklitev: /

Podboj: - inox brusen, toplotno izolativen podboj

Polnilo/ - izolirana vecslojna plosca, ojacitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za
N vratno krilo: preprecevanje krivljenja

- na obeh straneh obloga iz masivnega lesa - smreka, na zunanji strani s
horizontalnimi  okrasnimi utori v razdalji cca 15cm (Ug= max. 1,3 W/m2K)
-impregnirano in nato zasciteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV zarki

(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)

- v spodnjem delu zascita z odkapnim nosom h=20cm, inox plocevina, zunaj in

znotraj

notr. zun.

63

1
I

2,80
2,84

Oprema vrat: - nasadila: vidna nasadila, nerjavno okovje, s tremi nasadili cilindricno

- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka

- kljucavnica: cilindricna

- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridrzanje vrat v odprtem polozaju

- spodnji zakljucek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
opremljenim s sistemskim tesnjenjem

- pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB plosco 'v tlaku’

- z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim materialom

- montaza na nacin, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost
Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrozene, zato je vse mere potrebno

vzeti na licu mesta.
Pred pri¢etkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
- Priloziti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

Sl
2,16

Izvedba praga:

Ostalo:

Opombe:
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RISED>

ARHITEKTURNI ATELJE FBEEMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. Il Cesta 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ml majo.af@gmail.com
naziv gradnje prikaz: vsebina risbe:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ _TEHNIENI PRIKAZI _ SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN
nacrt: Stevilka nacrta: datum: merilo: 8t. lista:

NACRT ARHITEKTURE/PZI _ 22-139-01-PZI-V2 . april 2025 _1:25 . Svo3
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2,60

P

zadCitna obloga z
odkapnim nosom
(bruseni inox)

Alu prag
vodotesna izvedba

Zun.

VP 04

Oznaka: | Prostor: Etaza: |Kolic¢ina: | zvocna izola.: pozarna odpor.:

VP 04.1 | Poslovilni prostor P 3 30 /
VP 04.2 | Poslovilni prostor
VP 04.3 | Kapela

A

Opis: Zunanja vhodna lesena dvokrilna vrata z zasteklitvijo
Dimenzije: - zidarska mera: Sirina 330 cm, viSina 272 cm
- svetla mera: Sirina 319 cm, viSina 260 cm
Odpiranje: -Na vzven. Po tlorisu. Glej shemo. Svetla odprtina glavnega krila min. 95 cm.
Sistem: -kot npr.: Doors HA 103-kombinacija les/alu 85V poravnana-(ali enakovredno)
Zasteklitev: -varnostno steklo (Ug= max. 1,1 W/m2K), kaljeno, lepljeno
Podboj: - inox brusen, toplotno izolativen podboj
Polnilo/ - ojacitveni okvir z integriranimi kovinskimi stabilizatorji za preprecevanje krivljenja

vratno krilo:

s steklom, steklo mora biti varnostno steklo, kaljeno in lepljeno
- okvirji vratnih kril iz masivnega lesa - smreka, polnilo: varnostno steklo
-impregnirano in nato zasc¢iteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV zarki
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)
- v spodnjem delu zascita z odkapnim nosom h=20cm, inox plocevina, zunaj in
znotraj

075

Oprema vrat:

- nasadila: kvalitetna nasadila za odpiranje na 180°, nerjavno okovje,

- kljuka: zunaj in znotraj inox kljuka

- kljucavnica: za dvokrilna vrata na evakuacijski poti, s cilindricno kljucavnico

- zapiralo: GEZE TS 3000 z vstavkom v letev za pridrzanje vrat v odprtem polozaju

91

Izvedba praga:

- spodnji zakljucek vrat je potrebno izvesti s sistemskim pragom iz Al/umetne mase,
opremljenim s sistemskim tesnjenjem

- pod pragom sistemski PVC profili za pritrditev na AB plosco 'v tlaku'

zun.

Ostalo: - z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim materialom
- montaza na nacin, da bo zagotovljena vodotesnost in zrakotesnost
Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrozene, zato je vse mere potrebno

vzeti na licu mesta.
Pred pricetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!

Priloziti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

RISED>

ARHITEKTURNI ATELJE FBEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [ Cesla 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ill maja.af@gmail.com

naziv gradnje prikaz: vsebina risbe:
POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ _TEHNIENI PRIKAZI _ SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN
nacrt: Stevilka nacrta: datum: merilo: 8t. lista:

NACRT ARHITEKTURE/PZI _ 22-139-01-PZI-V2 . april 2025 _1:25 . Svoa
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OP 01

Oznaka: | Prostor: Etaza: |Koli¢ina: | zvocna izola.: pozarna odpor.:
OP 01.1 | Poslovilni prostor P 2 32 ;
OP 01.2 | Kapela

Opis: -2x Dvokrilno leseno okno iz lepljenega smrekovega lesa. Polkrozno.
-Po en par odprtin z vmesno precko predstavlja celoto.

Dimenzije: - zidarska mera: Sirina 94 cm, visina 231 cm
- viina parapeta: 85cm od koncanega tlaka

Toplotna -Uw celega okna = 1,2W/m2K)

prehodnost:

Odpiranje: -dvokrilno odpiranje po vertikali, s fiksnim zgornjim polkroZznim delom

Zasteklitev:

- dvoslojna, 4-16-4

Barva profilacije:

-impregnirano in nato zasciteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV Zarki
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)

Zunanje sencilo:

- ni predvideno

Notranje secilo:

- ni predvideno

Oprema okna:

- okovje: skriti te€aji, 3D nastavljiva nasadila visoke kvalitete - npr. Roto NT
- kljuka: tipska pololiva (npr. Arx ali enakovredno) v barvi po izboru projektanta

Izvedba praga:

-/

Zunanja polica:

- ALU ekstrudirana s sistemskimi zakljucki in spojnimi elementi, Sirine do 30cm

Notranja polica:

- notranja kamnita polica (beli granit); debelina police cca 24mm; barvo potrdi odgovorni
projektant; spajanje z oknom z zahtevami po zrakotesnosti

Ostalo: - Z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim materialom
- tesnila: iz EPDM materiala (elasticna in dolgorocna odpornost na UV zarke)
-z alu zascitno letvijo in z odkapnim nosom na spodnjem robu okna
Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrozene, zato je vse mere potrebno

vzeti na licu mesta.
Pred pricetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priloziti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

RISED>

ARHITEKTURNI ATELJE FBEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [ Cesla 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ill maja.af@gmail.com

naziv gradnje

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ

prikaz:

_TEHNICNI PRIKAZI

vsebina risbe:

. SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN

nacrt:
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Stevilka nacrta:
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OP 02

Oznaka: | Prostor: Etaza: | Koli¢ina: | zvocna izola.: pozarna odpor.:

OP 02.1| Poslovilni prostor P 2 32 /
OP 02.2 | Kapela

Opis: Enojno fiksno leseno okno iz lepljenega smrekovega lesa. Polkrozno.
Dimenzije: - zidarska mera: Sirina 86 cm, viSina 225 cm
- viSina parapeta: 87 cm od koncanega tlaka
Toplotna -Uw celega okna = 1,20 W/m2K
prehodnost:
Odpiranje: /
Sistem: /
Zasteklitev: - dvoslojna 4-16-4, Ug = 1,1 W/m2K

Barva profilacije:

-impregnirano in nato zasciteno pred vremenskimi vplivi, obrabo in UV Zarki
(npr. 4-slojni sistem Aquavita ali enakovredno)

Zunaje secilo:

- ni predvideno

Notranje secilo:

- ni predvideno

Oprema okna:

- fiksno okno

Izvedba praga:

-/

Zunanja polica:

- ALU ekstrudirana s sistemskimi zakljucki in spojnimi elementi, Sirine do 30cm

Notranja polica:

- notranja kamnita polica (beli granit); debelina police cca 24mm; barvo potrdi odgovorni
projektant; spajanje z oknom z zahtevami po zrakotesnosti

- z vsem potrebnim montaznim in tesnilnim materialom

Ostalo:
- tesnila: iz EPDM materiala (elasticna in dolgorocna odpornost na UV zarke)
-z alu zascitno letvijo in z odkapnim nosom na spodnjem robu okna
Opombe: Mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrozene, zato je vse mere potrebno

vzeti na licu mesta.
Pred pricetkom izdelave uskladiti vse podrobnosti s projektantom!
Priloziti vsa potrebna dokazila in certifikate, ki potrjujejo ustreznost izdelka!

RISED>

ARHITEKTURNI ATELJE FBEEIMAJA AMBROZIC FUCKA S.P. [ Cesla 43a, 5270 Ajdovicina IV tel: 041233050 Ill maja.af@gmail.com

naziv gradnje

prikaz: vsebina risbe:

POKOPALISKI OBJEKT VIPAVSKI KRIZ _TEHNIENI PRIKAZI _ SHEME VRATNIH IN OKENSKIH ODPRTIN

nacrt:

Stevilka nacrta: datum: merilo: st. lista:
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