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1 UVODNO POJASNILO 

V  skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu Občina Ajdovščina kot javni partner (v 
nadaljevanju: naročnik) poziva vse zainteresirane osebe promotorje kot zasebne partnerje k 
podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija 
javnih stavb Občine Ajdovščina«. 
 
Cilj javnega partnerja je znižanje stroškov obratovanja (stroškov energije in vzdrževanja) v 
objektih Občine Ajdovščina  z izvedbo javno-zasebnega partnerstva celovite energetske obnove 
objektov in storitev energetskega upravljanja v svojih javnih objektih, navedenih v nadaljevanju. 
 
Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-
zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnim pozivom, 
Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva 
(Uradni list RS, št. 32/07) ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) ter 
ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 7. 

2 NAROČNIK 

Naziv: OBČINA AJDOVŠČINA 

Naslov: 
Cesta 5. maja 6a 
5270 Ajdovščina  

Odgovorna oseba: 
Tadej Beočanin,  
Župan Občine Ajdovščina 

Telefon: 05 365 91 10 

Telefax: 05 365 91 33 

E-pošta: obcina@ajdovscina.si 

ID za DDV: SI51533251 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: Alenka Čadež Kobol, dipl.ekon. 

Telefon: 05 365 91 29 

E-pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si 

3 PREDMET JAVNEGA POZIVA 

Predmet poziva je javno-zasebno partnerstvo v skupnem trajanju največ 15 let za izvedbo 
projekta energetske prenove objektov v lasti Občine Ajdovščina po modelu energetskega 
pogodbeništva.   
 
Predmet operacije je energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb občine Ajdovščina, v 
nadaljevanju obravnavanih kot: 
S1:  STAVBA 1  STAVBA OŠ D.LOKARJA – STAVBA 1 
S2:  STAVBA 2  GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA 
S3:  STAVBA 3  STAVBA OBČINSKE UPRAVE OBČINE AJDOVŠČINA 
S4:  STAVBA 4  STARA OBČINA 
S5:  STAVBA 5  ŠPORTNI CENTER POLICE  
 
Dopustne so variantne vloge skladno z navedenimi pravnimi podlagami in dokumentacijo 
naročnika.  
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4 OBJAVA JAVNEGA POZIVA 

Javni poziv promotorjem  je objavljen na Portalu JN in na spletni strani  Občine Ajdovščina 
www.ajdovscina.si. 
 

5 DODATNA POJASNILA 

Za dodatna pojasnila v zvezi s pozivom pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na 
Portalu javnih naročil http://www.enaročanje.si/. 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu 
javnih naročil najpozneje štiri (4) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod 
pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 6 dni pred skrajnim rokom za 
sprejemanje ponudb to je najkasneje do 17.5.2016 do 15:00 ure. 
 

6 OGLED OBJEKTOV  

Ogled objektov je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana na naslov 
alenka.kobol@ajdovscina.si do 18.5.2016 do 15:00 ure. 
 

7 PRAVNE  PODLAGE 

• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ZJZP (Ur.  l. RS,  št.  127/06  in  Ur.l. EU,  št.  
317/07, 314/09)  določila poglavja  o predhodnem  postopku  ( 31. do 35.  člen ),  

• Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07),  

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10),  

• Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove 
stavb javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

• Priročnik upravičenih stroškov upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb 
javnega sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

• Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb javnega 
sektorja, februar 2016, Ministrstvo za infrastrukturo; 

• Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«; 

• Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (Vlada RS,  
oktober 2015); 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14) 

• Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
(Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12 in 17/14 – EZ-1); 

• Direktiva o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU); 

• Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (Direktiva 2010/31/EU). 
 

8 OBLIKE  JAVNO  ZASEBNEGA  PARTNERSTVA 

Naročnik s tem  pozivom ne določa oblike javno-zasebnega  partnerstva,  niti načina prenove  
javnih stavb, niti vsebine odločitve in akta o javno-zasebnem partnerstvu.   
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9 ROK IZVEDBE UKREPOV 

Izvedba celotnega paketa investicij je predvidena v letih 2017 in 2018 in sicer se v letu 2017 
izvede energetska sanacija in prenova objektov Osnovne šole D. Lokarja – stavbi S1 in S2, v letu 
2018 pa se izvede investicije v energetsko sanacijo in prenovo objektov S3: Upravna stavba 
Občine Ajdovščina, S4: Občinski objekt na Gregorčičevi 20 in S5: ŠC Police. 
 

10 DOKUMENTACIJA JAVNEGA PARTNERJA  

Dokumentacija javnega partnerja obsega:  
1. Izdelani razširjeni energetski pregledi: 

• Razširjen energetski pregled OŠ Danila Lokarja – stavba 1; izdelal GOLEA Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; novelacija marec 2016 

• Razširjen energetski pregled OŠ Danila Lokarja – stavba 2; izdelal GOLEA Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, novelacija marec 2016 

• Razširjeni energetski pregled stavbe občinske uprave Občine Ajdovščina; izdelal GOLEA 
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, novelacija marec 2016 

• Razširjen energetski pregled stavba Gregorčičeva ulica 20; izdelal GOLEA Nova Gorica, Trg 
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, novelacija marec 2016 

• Razširjen energetski pregled »Zavod za šport (ŠC Police)«; NI-BO Podjetniško svetovanje Robert Likar 
s.p. , Vipavska cesta 17, 5270 Ajdovščina; junij 2014 

2. Izdelana projektna dokumentacija IDP- idejni projekti: 

• Stavba S1: Idejni projekt OŠ D.LOKARJA AJDOVŠČINA – STAVBA 1; Št. projekta: 82/2016  
izdelal: ARHITEKTURNI BIRO NAČRT Katarina Ferizović s.p., Vipavska cesta 4, 5270 
Ajdovščina; marec 2016  

• Stavba S2: Glasbena šola Ajdovščina; Idejni projekt Glasbena šola Ajdovščina; 
Rekonstrukcija in dozidava, Št. projekta: 288/2016;  izdelal: ČOPIČ arhitekt d.o.o. iz 
Ajdovščine, Lokarjev drevored 1, 5270 Ajdovščina; marec 2016 

• Stavba S3: Idejni projekt UPRAVNA STAVBA OBČINE AJDOVŠČINA; Št. projekta: 83/2016  
izdelal: ARHITEKTURNI BIRO NAČRT Katarina Ferizović s.p., Vipavska cesta 4, 5270 
Ajdovščina; marec 2016  

• Stavba S4: Stara občina; izdelal: ACMA d.o.o., Tovarniška cesta 4c, 5270 Ajdovščina; št. 
projekta: 09-2016; marec 2016 

• Stavba S5: Idejni projekt ŠC Police: Investicijsko vzdrževalna dela - Energetska sanacija 
objektov; izdelal: ACMA d.o.o., Tovarniška cesta 4c, 5270 Ajdovščina; št. projekta: 09-2016; 
marec 2016 

3. Izdelana investicijska dokumentacija: 

• Dokument identifikacije investicijskega projekta; izdelala GOLEA Goriška lokalna energetska 
agencija Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica; marec 2016 

 
Ta dokumentacija je sestavni del javnega poziva promotorjem in jo morajo potencialni 
promotorji upoštevati pri podaji vloge.  
 
Dokumentacija je promotorjem dostopna na spletni strani Občine Ajdovščina 
www.ajdovscina.si. 
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11 INFORMACIJE O PROJEKTU 

 
LEGENDA STAVB IN KRATIC: 
S1:  STAVBA 1  STAVBA OŠ D.LOKARJA – STAVBA 1 
S2:  STAVBA 2  GLASBENA ŠOLA AJDOVŠČINA 
S3:  STAVBA 3  STAVBA OBČINSKE UPRAVE OBČINE AJDOVŠČINA 
S4:  STAVBA 4  STARA OBČINA 
S5:  STAVBA 5  ŠPORTNI CENTER POLICE  
 

11.1 STAVBA S1: OŠ D.LOKARJA ( STAVBA 1) 

V kompleksu osnovne šole Danila Lokarja se nahajajo tri stavbe. Predmet energetske sanacije v 
paketu, ki ga obravnava predmetni DIIP, sta stavbi 1 in 2.  

Stavba 1 Osnovne šole Danila Lokarja je bila zgrajena leta 1957. V preteklosti je bila na stavbi 
obnovljena strešna konstrukcija. V stavbi 1 se izvaja izobraževalna dejavnost – prvi in drugi 
razred. Sestavljena je iz izobraževalnih prostorov in upravnih prostorov ter razdelilne kuhinje.  

Osnovni podatki o stavbi S1 
 
Naziv stavbe: OŠ Danila Lokarja – stavba 1 
 

 

Št. stavbe v paketu S1 

Katastrska ob čina 2392 

številka stavbe 82 

število etaž 2 

deli stavbe 1 

skupna ogrevana površina (m 2) 1.108 

številka parcele 504 

površina parcele (m 2) 1.029 

lastništvo Občina 
Ajdovščina 

 
Raba in stroški energije ter vode za stavbo S1 

  Toplota Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € kWh € m3 € € 

2013 131.238 13.330 27.148 3.670 541 781 17.782 

2014 134.866 12.978 27.563 3.427 522 758 17.162 

2015 111.584 9.159 25.705 3.195 558 772 13.125 

Povprečje 125.896 11.822 26.805 3.431 540 770 16.023 

 
Investitor Občina Ajdovščina načrtuje energetsko prenovo objekta stavbe 1 OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina , v okviru katere se bo izvedlo novo toplotno izolirano fasado objekta in zamenjavo 
vsega stavbnega pohištva (okna in vrata) na ovoju stavbe, izoliralo podstrešje ter znotraj 
objekta zamenjalo obstoječo razsvetljavo z varčnimi svetili in žarnicami. Poleg tega se predvidi 
še vgradnja prezračevalnega sistema, izboljšave na ogrevalnem razvodu po objektu in 
sprememba sistema ogrevanja. 
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11.2 STAVBA S2: GLASBENA ŠOLA (OŠ D.LOKARJA – STAVBA 2) 

V stavbi 2 se trenutno izvaja izobraževalna dejavnost – tretji, četrti, peti razred in prilagojeni 
program. Sestavljena je iz izobraževalnih prostorov, manjše telovadnice in upravnih prostorov. 
Stavba 2 je bila zgrajena leta 1962. V preteklosti je bilo na stavbi zamenjano stavbno pohištvo 
(1990) ter vgrajeni ventili s termostatskimi glavami v upravnih prostorih. 

Po končani operaciji bo s prenovljenim objektom upravljala Glasbena šola Vinka Vodopivca 
Ajdovščina. Glavni razlog za investicijsko namero so neprimerni prostori za izvajanje pouka 
glasbene šole ter razkropljenost dejavnosti na treh lokacijah - torej pomanjkanje prostorov. 

 
Osnovni podatki o stavbi S2 
 
Naziv stavbe: OŠ Danila Lokarja – stavba 2 

 

Št. stavbe v paketu S2 

Katastrska ob čina 2392 

številka stavbe 83 

število etaž 3 
deli stavbe 1,2 

skupna ogrevana površina (m 2) 1.785 

številka parcele 285 

površina parcele (m 2) 1969 

lastništvo Občina 
Ajdovščina 

 
Raba in stroški energije ter vode za stavbo S2 

  Toplota Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € kWh € m3 € € 

2013 197.188 20.029 29.254 4.286 692 1.616 25.931 

2014 202.639 19.499 29.696 3.793 741 1.664 24.956 

2015 167.657 13.761 26.180 3.471 437 1.250 18.482 

Povprečje 189.161 17.763 28.377 3.850 623 1.510 23.123 

 
Investitor želi obstoječi objekt št. 2 Osnovne šole v mestu Ajdovščina energetsko sanirati, 
rekonstruirati, dozidati ter spremeniti v glasbeno šolo.  
 
Načrtovani poseg bo rekonstrukcija in dozidava ter bo obsegal: 

• rekonstrukcijo obstoječega objekta osnovne šole v katerem bodo urejeni prostori 
Glasbene šole Ajdovščina z učilnicami, učilnicami za individualni pouk, sanitarijami, 
shrambami, zbornico, upravnim delom, manjšo dvorano, pododrjem, servisnimi prostori 
in knjižnico 

• rušitev sten, predelnih sten in medetažnih konstrukcij na delu nove dvorane 
• dozidavo novega prizidka ob dvorani in dvigala 
• novo komunalno opremo objekta (meteorna in fekalna kanalizacija, elektro in 

telefonska infrastruktura, vodovod ter plin) 
• energetsko sanacijo objekta (novi energetski prostor, izolacija ovoja stavbe, tal in strehe 

zamenjava stavbnega pohištva,..) 
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11.3 STAVBA S3: STAVBA OBČINSKE UPRAVE OBČINE AJDOVŠČINA 

Objekt občinske uprave Občine Ajdovščina se nahaja v središču Ajdovščine  na naslovu cesta 5. 
maja 6. Zgradil ga je svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito Občine Ajdovščina. V 
prvi fazi je bilo leta 1986 zgrajeno dvonamensko javno zaklonišče, v drugi fazi pa je bil do leta 
1990 objekt nadzidan kot center obrambne vzgoje. Po osamosvojitvi so v objektu do leta 2003 
delovale službe s področja obrambe, zaščite in reševanja in notranjih zadev, z letom 2003 pa se 
je v stavbo preselila občinska uprava občine Ajdovščina. Skupaj je v stavbi urejenih 18 
pisarniških prostorov za cca. 30 zaposlenih. Velika sejna soba je predvidena za maksimalno 50 
oseb, manjša sejna soba pa za 15 oseb. 

Osnovni podatki o stavbi S3 
 
Naziv stavbe: Stavba ob činske uprave 
 

 

Št. stavbe v paketu S3 

Katastrska ob čina 2392 

številka stavbe 985 

število etaž 5 

deli stavbe 1 

skupna ogrevana površina (m 2) 758,75 

številka parcele 502/1, 503 

površina parcele (m 2) 402 

lastništvo Občina 
Ajdovščina 

 
Raba in stroški energije ter vode za stavbo S3 

  Toplota Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € kWh € m3 € € 

2013 38.430 5.075 60.517 7.880 285 3.963 16.919 

2014 34.488 6.761 51.572 6.213 260 4.052 17.026 

2015 38.412 7.530 56.529 7.979 224 3.898 19.407 

Povprečje 37.110 6.456 56.206 7.357 256 3.971 17.784 

 

V okviru energetske prenove objekta se bo izvedlo novo toplotno izolirano fasado objekta in 
zamenjavo dela stavbnega pohištva (okna in vrata – cca 50% je že zamenjanega), izoliralo 
streho ter znotraj objekta zamenjalo del obstoječe razsvetljave (delno so svetila in žarnice že 
zamenjane) – zamenjava z varčnimi svetili. Poleg tega se predvidi še toplotna črpalka za 
potrebe ogrevanja. 
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11.4 STAVBA S4: OBČINSKA STAVBA NA GREGORČIČEVI 20 – STARA OBČINA 

Stavba je bila grajena leta 1880. V preteklosti je bila na stavbi obnovljena strešna konstrukcija 
in fasada.  

Osnovni podatki o stavbi S4 
 
Naziv stavbe: Stara ob čina 

 

Št. stavbe v paketu S4 

Katastrska ob čina 2392 

številka stavbe 235 

število etaž 2 

deli stavbe 1 

skupna ogrevana površina (m 2) 501,00 

številka parcele 502/1 

površina parcele (m 2) 980 

lastništvo Občina 
Ajdovščina 

 
Raba in stroški energije ter vode za stavbo S4 

  Toplota Električna energija Voda Skupni stroški 

enota kWh € kWh € m3 € € 

2013 0 0 33.976 7.071 113 1.576 8.647 

2014 0 0 20.773 3.398 103 1.611 5.009 

2015 0 0 20.504 2.787 89 1.542 4.329 

Povprečje 0 0 25.084 4.418 102 1.576 5.995 

 

Investitor namerava obstoječo stavbo celovito prenoviti. Pri rekonstrukciji se bosta v celoti 
ohranjali vzhodna in južna fasadna stena z obstoječimi odprtinami. Na severni fasadi se bo 
prizidal povezovalni objekt med obema občinskima stavbama – avla. Obstoječe odprtine se bo 
prilagodilo novi razporeditvi prostorov - nekatere se bo zazidalo. Ob severni fasadi objekta se 
bo izvedel tudi nov AB dvigalni jašek. Stene dvigalnega jaška bodo toplotno izolirane. 
 
Največje spremembe se bodo zgodile na zahodni fasadi objekta, ki se bo odstranila vključno z 
balkonom in izvedla na novo deloma kot pozidana fasadna stena, deloma pa kot strukturna 
zastekljena fasada. Le-ta se bo nadaljevala proti novi občinski stavbi in bo predstavljala fasado 
prizidane avle med obema občinskima stavbama. Enako kot na zahodni strani, se bo avla tudi 
proti atriju med stavbama odpirala z zastekljeno fasado. 
 
Prizidani povezovalni del bo krit z ravno zeleno streho. 
 
V sklopu rekonstrukcije se bo zamenjalo leseno medetažno konstrukcijo med pritličjem in 
nadstropjem z AB ploščo in izvedel nov tlak. Odstranila se bo tudi lesena medetažna 
konstrukcija med nadstropjem in podstrešjem, razen v vzhodnem delu, kjer so bili prostori pred 
kratkim obnovljeni. Nad južnim osrednjim delom nadstropja se izvede AB medetažna plošča 
zaradi umestitve klimatov, v preostalem delu pa se izvede spuščen MK akustičen strop.  
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Projekt predvideva celovito energetsko prenovo - izolacijo fasade, menjavo stavbnega pohištva, 
prenovo strojnih in elektro instalacij. 
        

11.5 STAVBA S5: ŠPORTNI CENTER POLICE 

Stavba športnega centra Police se sestoji iz naslednjih sklopov; 

• velika dvorana 

• mala dvorana 

• bazenska dvorana 
Vse sklope povezuje vezni del, ki je zasnovan kot vzdolžna lamela. Iz veznega dela so 
zagotovljeni prehodi v posamezno dvorano ter glavni in stranski vhodi v stavbi kompleks. V 
sklopu dvoran se nahajajo garderobe, skladišča športne opreme in tribune, v večji dvorani še 
dodaten podest nad tribunami,  
 
Stavba je namenjena primarno športni dejavnosti; v dvoranah potekajo celodnevne športne 
aktivnosti (šolski športni programi in klubski treningi). Bazen je v uporabi pozimi in poleg 
samega bazenskega dela obsega tudi savne in vse zahtevane pomožne prostore v kletnem delu. 
V veznem delu, ki obsega 3 etaže so urejeni dostopi do dvoran in garderob, urejen je glavni 
vhod. V kletnem delu so servisni in tehnični prostori, v nadstropju pa pisarniški del. 
 
Z energetskega vidika gre za sklop 4 različnih con, saj se posamezni deli razlikujejo tako po 
načinu ogrevanja, načinu uporabe kot v načinu set-point temperature. 
 
Osnovni podatki o stavbi S5 
 
Naziv stavbe: Športni center Police 
 

 

Št. stavbe v paketu S5 

Katastrska ob čina 2392 

številka stavbe 91 

število etaž/številka pritlične etaže  3 / 2 

deli stavbe 3 

skupna ogrevana površina (m 2) 5.062,38 

številka parcele 281/1 

površina parcele (m 2) 10.396 

lastništvo Občina 
Ajdovščina 

 
Poraba in stroški energije in vode v stavbi Zavod za šport povprečno v letih 2011, 2012 in 2013 
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Idejni projekt energetske sanacije predvideva niz različnih posegov za obnovo stavbnega 
kompleksa ŠC Police, s katerimi bo dosežena nižja raba energije za ogrevanje in pripravo tople 
sanitarne vode in nižja raba električne energije.  
 
V okviru prenove kompleksa ŠC Police je predvidena gradnja nove gimnastične dvorane, ki se 
umešča med malo in veliko dvorano. Nova dvorana vpliva na lastnosti stavbnega kompleksa ŠC 
Police, zato je v izračunu to dejstvo upoštevano. Nova dvorana je v izračunih upoštevana kot 
dodaten ogrevan prostor na katero obstoječi stavbni kompleks meji. 
 

12 VSEBINA IN OBLIKA VLOGE  

Vlogo promotorja o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva mora vsebovati:  
1) predstavitev promotorja, ki naj zajema vsaj:   

a) opis razvojnih in organizacijskih možnosti in sposobnosti promotorja (t.i. analiza 

razvojnih možnosti in sposobnosti investitorja),  

b) opredelitev finančnih sposobnosti promotorja,  

c) opredelitev tehničnih sposobnosti promotorja (npr. referenc na podobnih projektih),  

d) opredelitev kadrovskih sposobnosti promotorja,  

e) navedbo kontaktne osebe z ustreznim kontaktnimi podatki;  

2) idejne rešitve za dosego razpisanih ciljev in tehnične specifikacije, ki naj zajema vsaj:  

a) predlog oblike javno-zasebnega partnerstva,  

b) predlog ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti s tehničnimi specifikacijami;  

3) prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije, iz katere bodo 

razvidna tveganja, ki bi jih zainteresirana oseba prevzela z oceno vrednosti posameznega 

prevzetega tveganja, ki naj zajema vsaj:  

a) predlog modela financiranja javno-zasebnega partnerstva,  

b) opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez zasebnega partnerja,  

c) opredelitev in razčlenitev vložkov in zavez javnega partnerja,  

d) oceno tveganj predlaganega modela javno-zasebnega partnerstva z opredelitvijo katera 

tveganja prevzema zasebni, katera javni partner in katera so skupna;  

4) časovni načrt izvedbe, ki naj zajema vsaj:  

a) predvideno trajanje razmerja javno-zasebnega partnerstva,  

b) terminski plan izvedbe posameznih ukrepov ; 

5) ekonomsko oceno projekta, ki temelji na: 

a) oceni prihrankov v času življenjske dobe projekta 

b) oceni stroškov v času življenjske dobe projekta; 

6) oceno izvedljivosti predlaganega projekta;  

 
Vloga in ostali dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.  
Vloga naj bo sestavljena iz enega (1) originalnega izvoda v pisni obliki in 1 izvoda v elektronski 
obliki (na zgoščenki ali USB ključku).  
Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen pravilno 
izpolnjen obrazec OVOJNICA.  Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosijo promotorji.  
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13 ODDAJA IN ODPIRANJE VLOG   

 
Vloge morajo prispeti na naslov javnega partnerja najkasneje do 23.5.2016 do 10:00 ure.  
 
Odpiranje vlog bo potekalo komisijsko na naslovu javnega partnerja dne 23.5.2016 ob 10.30 uri. 

14 SPREMEMBE IN UMIK VLOG   

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne 
že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, promotorji ne morejo več spreminjati ali 
umikati vlog. 

15 IZVEDBA PREDSTAVITVENIH SESTANKOV  

Javni partner bo po izvedenem odpiranju vlog organiziral sestanke s promotorji, na katerih 
bodo imeli le-ti možnost dodatno predstaviti vsebino vloge o zainteresiranosti. Sestanki bodo 
vodeni z vsakim promotorjem ločeno. Termine sestankov bo javni partner uskladil naknadno.   

16 PRAVICE PROMOTORJEV  
Promotorji, ki bodo podali vlogo o zainteresiranosti za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, 
bodo imeli v nadaljnjem postopku sklepanja enake pravice kot drugi kandidati.  S podajo vloge 
o zainteresiranosti se ne šteje, da je vlagatelj tudi kandidat v nadaljnjem postopku izbire 
izvajalca.  
 
Stroške priprave in oddaje vloge v celoti nosi promotor.  

17 NADALJEVANJE POSTOPKA  

Na podlagi predložene dokumentacije promotorjev in morebitnih izvedenih predstavitvenih 
sestankov bo javni partner izdelal oceno o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-
zasebnega partnerstva, v okviru katere bo primerjal dokumentacijo, pripravljeno v skladu z 
Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) in dokumentacijo, ki jo bodo predložili 
zainteresirani promotorji ter sprejel odločitev o nadaljevanju projekta. 



POŠILJATELJ (PROMOTOR):  PREJEMNIK (JAVNI PARTNER):  

OBČINA AJDOVŠČINA 
Cesta 5. maja 6a 

5270 AJDOVŠČINA 

  
  
  
  
  
  
  
  

VLOGA O ZAINTERESIRANOSTI  ZA JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO   

ZA IZVEDBO PROJEKTA  
ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB OB ČINE AJDOVŠČINA 

 
»NE ODPIRAJ PRED POTEKOM ROKA ZA 

 ODDAJO VLOG!« 
  
DATUM PREJEMA VLOGE:    
   

URA PREJEMA VLOGE: 

  

OSEBA, KI JE PREVZELA VLOGO: 

    

PODPIS: 

 


