NAMAKALNI SISTEM VOGRSCEK

REKAPITULACIJA DEL

Vrednost v EUR

St. Opis celotnega sklopa Enota St. Enot (brez DDV)
1 POPIS GRADBENIH DEL kompl. 1 1.795.969,08
2 POPIS ELEKTRO DEL kompl. 1 818.200,00
3 POPIS STROJNI DEL kompl. 1 3.471.638,00

SKUPAJ EUR (BREZ DDV) 6.085.807,08




NAMAKALNI SISTEM VOGRSCEK

REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

A PRIMARNI VOD
1. Merilna mesta 298.058,00
2. Sekcijski jaski 105.906,00
3. Crpalisée Sempas 9.855,00
4. Crpalisée Rence 9.375,00
5. Vodohran Rimci 7.450,00
6. Crpali$ée Miren 9.250,00
SKUPAJ A 439.894,00
B SEKUNDARNI VOD
1. Namakalno polje 1-Dorberk-Kobate 31.175,00
2. Namakalno polje 2-Okroglica lin I 32.635,00
3. Namakalno polje 3-Replje 45.574,00
4. Namakalno polje 4-Prvacina 133.139,00
5. Namakalno polje 5-Vrtojba lin i 88.134,00
6. Namakalna polja 6, 10, 12, 14-Orehovilje,... 49.031,00
7. Namakalno polje 7-Podvogrsko 46.266,00
8. Namakalno polje 8-Crnige 17.372,00
9. Namakalno polje 11-Bukovica 31.272,00
10. Namakalno polje 13-Sempaske gmajne 54.306,00
11. Namakalno polje 15-Sempeter 13.545,00
12. Namakalno polje 16-Orosev. Miren 23.179,00
13 Zan.lenjava ovl.)stojeéih AC cevi 53.507.55
Polje 4-Prvacina
Zamenjava obstojecih AC cevi
14. Polja 6, 10, 12, 14-Orehovlje,... 736.939,53
SKUPAJ B 1.356.075,08
SKUPAJ A+B 1.795.969,08



PRIMARNI VOD

Merilna mesta

11

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 1100, vklju¢no z
ruSitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

1,00

21.393,00

21.393,00

1.2

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 800, vkljuéno z
rusitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

2,00

17.905,00

35.810,00

1.3

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 700, vklju¢no z
ruSitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

3,00

16.401,00

49.203,00

1.4

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 500, vkljuéno z
rusitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

3,00

14.787,00

44.361,00

15

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 400, vklju¢no z
ruSitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

1,00

14.303,00

14.303,00

1.6

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 350, vklju¢éno z
rusitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

1,00

13.826,00

13.826,00

1.7

Izgradnja novega objekta za merilno mesto na
primarnem omrezju DN 200, vkljuéno z
ruSitvenimi in pripravljalnimi deli

kpl

1,00

10.256,00

10.256,00

1.8

Izgradnja novega objekta za merilna mesta
(sekcijski jasek) DN 700, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

5,00

17.401,00

87.005,00

1.9

Izgradnja novega objekta za merilna mesta
(sekcijski jasek) DN 650, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

17.401,00

17.401,00

1.10

Pregled in doloditev lokacij na mestu s strani
pooblas€enega inZenirja

18,00

150,00

2.700,00

1.11

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

Skupaj gradbena dela

Sekcijski jaski

298.058,00

2.1

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 700, vklju¢no z
odstranitvijo obstojetega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

5,00

17.401,00

87.005,00

2.2

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 650, vklju¢no z
odstranitvijo obstojetega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

17.401,00

17.401,00

2.3

Pregled in doloditev lokacij na mestu s strani
pooblaséenega inZenirja

6,00

150,00

900,00

2.4

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

600,00

600,00

Skupaj gradbena dela

Crpalisée Sempas

105.906,00

3.1

Dobava in montaza PVC okna dimenzij 80 x
140 cm s troslojno zasteklitvijo z vsem
okovjem, vklju€¢no z demontaZo obstojecega
okna in obdelavo $palete z notranje strani

kpl

7,00

350,00

2.450,00

3.2

Odstranitev obstojece zZi¢ne ograje okoli objekta

107,00

5,00

535,00




Odstranitev obstojecCe vrat iz Zi€ne ograje Sirine

3.3 5.0 m, visine 2.0 m kpl 1,00 50,00 50,00

34 D(')bava' mv.m(')ntalza 2|cn(? ograjg viS§ine 2,0 m s m 107,00 60,00 6.420.00
pripadajo€imi deli, temelji, stebri
Dobava in montaza dvokrilnih vrat iz Zi€ne

3.5 ograje Sirine 5,0 m, vidine 2,0 m s pripadajo&imi| kpl 1,00 400,00 400,00
deli, temelji, stebri
Skupaj gradbena dela 9.855,00

4. |[Crpalisée Renée

4.1 |Odstranitev obstoje€e Zi€ne ograje okoli objekta] m 75,00 5,00 375,00

4 Odstran!tfv obstojece vrat iz Zi€ne ograje Sirine kpl 1,00 50,00 50,00
5,0 m, viSine 2,0 m

43 D(.)bava. |r1lm(.)ntalza ZICI’]? ograjg viS§ine 2,0 m s m 75.00 60,00 4.500.00
pripadajo€imi deli, temelji, stebri
Dobava in montaza dvokrilnih vrat iz Zi€ne

4.4  |ograje Sirine 5,0 m, viSine 2,0 m s pripadajo¢imi| kpl 1,00 450,00 450,00
deli, temelji, stebri

45 Ob_n?va zakljucn.ega sloja fasadnega ometa m2 200,00 20,00 4.000,00
vkljuéno z materialom, odri,...
Skupaj gradbena dela 9.375,00

5. Vodohran Rimci
Dobava in montaza dvokrilnih vrat iz Zi€ne

5.1 |ograje Sirine 5,0 m, viSine 2,0 m s pripadajoCimi| kpl 1,00 450,00 450,00
deli, temelji, stebri

59 D(.)bava. |r1.m9nta.za ZICI’]? ograjg visine2,0m s m 100,00 60,00 6.000,00
pripadajo€imi deli, temelji, stebri

5.3 Sanacija razpok na betonskih povrSinah m2 50,00 20,00 1.000,00
Skupaj gradbena dela 7.450,00

6. |Crpalisée Miren

6.1 g;ic;?/nje objekta, sanacija odto¢nih kanalov in kpl 1,00| 1.000,00 1.000,00
Dobava in montaza dvokrilnih vrat iz ziCne

6.2 |ograje Sirine 5,0 m, viSine 2,0 m s pripadajoCimi| kpl 1,00 450,00 450,00
deli, temelji, stebri

6.3 Dc.)bava. |nv.m9ntalza Ziéne ograje visine 20ms m 80,00 60,00 4.800,00
pripadajo€imi deli, temelji, stebri

6.4 |Sanacija razpok na betonskih povrSinah m2 100,00 20,00 2.000,00

6.5 |Obnova, bravanje jeklenih vrat in oken kpl 1,00{ 1.000,00 1.000,00
Skupaj gradbena dela 9.250,00




SEKUNDARNI VOD

Namakalno polje 1-Dorberk-Kobate

11

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

27,00

400,00

10.800,00

1.2

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
150

kpl

1,00

408,00

408,00

13

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

5,00

244,00

1.220,00

1.4

Dobava in zamenjava NL zra¢nika PN 16, DN
100

kpl

7,00

280,00

1.960,00

15

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 500, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

15.787,00

15.787,00

1.6

Pregled in dolocitev lokacij na mestu s strani
pooblas€enega inZenirja

4,00

150,00

600,00

1.7

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

400,00

400,00

Skupaj gradbena dela

Namakalno polje 2-Okroglica l in Il

31.175,00

21

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

17,00

400,00

6.800,00

2.2

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

3,00

244,00

732,00

2.3

Dobava in zamenjava NL zraénika PN 16, DN
100

kpl

7,00

280,00

1.960,00

2.4

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 1000, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravijalnimi deli

kpl

1,00

22.393,00

22.393,00

2.5

Pregled in dolocitev lokacij na mestu s strani
pooblaséenega inZenirja

3,00

150,00

450,00

2.6

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

300,00

300,00

Skupaj gradbena dela

Namakalno polje 3-Replje

32.635,00

3.1

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

11,00

400,00

4.400,00

3.2

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

5,00

244,00

1.220,00

3.3

Dobava in zamenjava NL zraénika PN 16, DN
100

kpl

5,00

280,00

1.400,00

3.4

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 11000, vkljuéno z
odstranitvijo obstojetega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

23.242,00

23.242,00

3.5

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 300, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

14.562,00

14.562,00

3.6

Pregled in dolo€itev lokacij na mestu s strani
pooblas€enega inZenirja

3,00

150,00

450,00

3.7

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

300,00

300,00

Skupaj gradbena dela

45.574,00




Namakalno polje 4-Prvaéina

4.1

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

48,00

400,00

19.200,00

4.2

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
100

kpl

1,00

244,00

244,00

4.3

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
150

kpl

1,00

408,00

408,00

4.4

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
200

kpl

3,00

661,00

1.983,00

4.5

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
250

kpl

3,00

1.062,00

3.186,00

4.6

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
300

kpl

1,00

1.438,00

1.438,00

4.7

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
350

kpl

3,00

3.699,00

11.097,00

4.8

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
400

kpl

1,00

4.431,00

4.431,00

4.9

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

3,00

244,00

732,00

4.10

Dobava in zamenjava NL zra¢nika PN 16, DN
100

kpl

3,00

280,00

840,00

411

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 300, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

14.562,00

14.562,00

412

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 400, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

15.303,00

15.303,00

4.13

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 750, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

18.905,00

18.905,00

4.14

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 800, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

2,00

18.905,00

37.810,00

4.15

Pregled in doloditev lokacij na mestu s strani
pooblas€enega inZenirja

12,00

150,00

1.800,00

4.16

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

1.200,00

1.200,00

Skupaj gradbena dela

Namakalno polje 5-Vrtojba l in I

133.139,00

51

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

79,00

400,00

31.600,00

5.2

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
100

kpl

4,00

244,00

976,00

5.3

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
150

kpl

2,00

408,00

816,00

5.4

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

11,00

244,00

2.684,00

55

Dobava in zamenjava NL zra¢nika PN 16, DN
100

kpl

13,00

280,00

3.640,00

5.6

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 300, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravijalnimi deli

kpl

1,00

14.562,00

14.562,00




Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 400, vklju¢no z

57 odstranitvijo obstojeCega objekta in kpl 2,00] 15.303,00 30.606,00
pripravijalnimi deli

58 Pregleq vln dolocl|teiv IclJlfacu na mestu s strani h 13,00 150,00 1.950.00
pooblad€enega inZenirja

5.9 Projektantski nadzor pri gradnji kpl 1,00{ 1.300,00 1.300,00
Skupaj gradbena dela 88.134,00

6 Namakalna polja 6, 10, 12, 14-

' Orehovlje,...

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska

6.1 |cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za kpl 70,00 400,00 28.000,00
50x30x80 cm, nov pokrov

6.2 ?ggava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 3.00 244.00 732.00

6.3 ?SSbava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 2.00 357,00 714.00

6.4 ?ggava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN Kkpl 2.00 244,00 488,00

65 ?ggava in zamenjava NL zracnika PN 16, DN kpl 2.00 280,00 560,00
Izgradnja novega objekta za merilno mesto

6.6 |(Sekeiskijasek) DN 500, vkljutno z kpl 1,00| 15.787,00 15.787,00
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

6.7 Preglecj vln dolocl|tevv Icl)lfacu na mestu s strani h 11,00 150,00 1.650,00
pooblaséenega inZenirja

6.8 Projektantski nadzor pri gradnji kpl 1,00] 1.100,00 1.100,00
Skupaj gradbena dela 49.031,00

7. Namakalno polje 7-Podvogrsko
Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska

7.1 |cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za kpl 14,00 400,00 5.600,00
50x30x80 cm, nov pokrov

79 i);é)ava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 1,00 357,00 357,00

73 gggava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 1,00 661,00 661,00

74 i)(())(l;)ava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN kpl 9,00 244.00 2.196.00

75 i)(())(t))ava in zamenjava NL zracnika PN 16, DN kpl 5.00 280,00 1.400.00
Izgradnja novega objekta za merilno mesto

7.6 |(Sekciiskijasek) DN 700, vkljucno z kpl 2,00| 17.401,00 34.802,00
odstranitvijo obstojecega objekta in
pripravijalnimi deli

77 Pregleq vln doloclltevv Iqlfacu na mestu s strani h 5.00 150,00 750,00
pooblaséenega inZenirja

7.8 |Projektantski nadzor pri gradnji kpl 1,00 500,00 500,00
Skupaj gradbena dela 46.266,00

8. [Namakalno polje 8-Crnice
Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska

8.1 |cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za kpl 20,00 400,00 8.000,00
50x30x80 cm, nov pokrov

8.2 ?S)(I)Java in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 5.00 244,00 1.220,00

83 Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 1,00 408,00 408,00

150




8.4

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

11,00

244,00

2.684,00

8.5

Dobava in zamenjava NL zra¢nika PN 16, DN
100

kpl

2,00

280,00

560,00

8.6

Pregled in dolocitev lokacij na mestu s strani
pooblad€enega inZenirja

4,00

150,00

600,00

8.7

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

400,00

400,00

8.8

Dobava in montaza PVC okna dimenzij 120 x
120 cm s troslojno zasteklitvijo z vsem
okovjem, vklju¢no z demontazo obstojecega
okna in obdelavo $palete z notranje strani
(Crpaligée Crnice)

kpl

1,00

450,00

450,00

8.9

Dobava in montaza PVC dvokrilnih vrat 200 x
200 cm s podbojem in vsem okovjem, vklju¢no
z demontazo obstojedih vrat in obdelavo
$palete z notranje strani (Crpali$e Crnice)

kpl

1,00

950,00

950,00

8.10

Dobava in montaza Zi¢ne ograje viSine 2,0 m s
pripadajogimi deli, temelji, stebri (Crpalisce
Crnice)

35,00

60,00

2.100,00

Skupaj gradbena dela

Namakalno polje 11-Bukovica

17.372,00

9.1

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

23,00

400,00

9.200,00

9.2

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
100

kpl

3,00

244,00

732,00

9.3

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
200

kpl

1,00

661,00

661,00

9.4

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
250

kpl

3,00

1.062,00

9.5

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

1,00

244,00

244,00

9.6

Dobava in zamenjava NL zraénika PN 16, DN
100

kpl

1,00

280,00

280,00

9.7

Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 800, vklju¢no z
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

kpl

1,00

18.905,00

18.905,00

9.8

Pregled in doloditev lokacij na mestu s strani
pooblas€enega inZenirja

5,00

150,00

750,00

9.9

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

500,00

500,00

Skupaj gradbena dela

10.

Namakalno polje 13-Sempaske gmajne

31.272,00

10.1

Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska
cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za
50x30x80 cm, nov pokrov

kpl

32,00

400,00

12.800,00

10.2

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
100

kpl

3,00

244,00

732,00

10.3

Dobava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN
150

kpl

4,00

408,00

1.632,00

10.4

Dobava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN
100

kpl

6,00

244,00

1.464,00

10.5

Dobava in zamenjava NL zraénika PN 16, DN
100

kpl

8,00

280,00

2.240,00




Izgradnja novega objekta za merilno mesto
(sekcijski jasek) DN 500, vklju¢no z

106 odstranitvijo obstojeCega objekta in kpl 1,00] 15.787,00 15.787,00
pripravijalnimi deli
Izgradnja novega objekta za merilno mesto

10.7 |(Sekeiiskijasek) DN 700, vkljucno 2 kpl 1,00| 17.401,00 17.401,00
odstranitvijo obstojeCega objekta in
pripravljalnimi deli

108 Pregleq vln dolocl|tevv I(?Ifacu na mestu s strani h 9.00 150,00 1.350.00
pooblaséenega inZenirja

10.9 |Projektantski nadzor pri gradniji kpl 1,00 900,00 900,00
Skupaj gradbena dela 54.306,00

11. |Namakalno polje 15-Sempeter
Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska

11.1 |cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za kpl 22,00 400,00 8.800,00
50x30x80 cm, nov pokrov

11.2 ?(())(l))ava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 5.00 244,00 1.220.00

113 i);sbava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 1,00 357,00 357,00

11.4 i)(())gava in zamenjava NL blatnika PN 16, DN kpl 2.00 244.00 488,00

115 ?(())(t))ava in zamenjava NL zra¢nika PN 16, DN kpl 6,00 280,00 1.680,00

11.7 Pregleq v|n doloclltevv Iql@cu na mestu s strani h 4.00 150,00 600,00
pooblas&enega inZenirja

11.8 |Projektantski nadzor pri gradniji kpl 1,00 400,00 400,00
Skupaj gradbena dela 13.545,00

12. |Namakalno polje 16-Orosev. Miren
Nova prilagoditev odzemnega mesta, betonska

12.1 |cev DN 80 cm, L=50 cm, preboj, temelj za kpl 16,00 400,00 6.400,00
50x30x80 cm, nov pokrov

12.2 2D(())(l)aava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 1,00 661,00 661,00

12.3 2Dé)(l)3ava in zamenjava NL zasuna PN 16, DN kpl 1,00| 1.062,00 1.062,00
Izgradnja novega objekta za merilno mesto

12.4 |(sekcijski jaSek) DN 250, vklju¢no z kpl 1,00| 14.306,00 14.306,00
odstranitvijo cevi in pripravljalnimi deli

125 Pregleq vln doloclltevv Iqlfacu na mestu s strani h 3.00 150,00 450,00
pooblas€enega inZenirja

12.6 |Projektantski nadzor pri gradnji kpl 1,00 300,00 300,00
Skupaj gradbena dela 23.179,00
Zamenjava obstojecih AC cevi

13. . .-
Polje 4-Prvacina
Izkop jarkov v zemljini . ktg. Sirine 0,80 m in

13.1 |globine do 1,50 m, ter odmet materiala na roba | m3 1.278,00 5,90 7.540,20
jarka.

13.2 Odstranitev ObStHOJGCG AVC.) cevi |21§rka in odvoz m 639,00 4.00 2.556,00
na stalno deponijo s placilom okoljske takse

13.3 |Planiranje in valjanje planuma m2 511,20 0,70 357,84

13.4 Kompletna |zde_I_ava posteljice iz 2x_s<_ajanega m3 44.73 17.00 760,41
peska granulacije 0-16 mm v debelini 10 cm.

13.5 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 110, PN 16 m 156,00 19,41 3.027,96




13.7 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 160, PN 16 m 159,00 41,40 6.582,60

13.8 |[Dobava in montaza cevi PEHD DN 200, PN 16 m 123,00 64,66 7.953,18

13.9 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 250, PN 16 m 201,00 10,83 2.176,83
Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom

13.11 |granulacije od 0-16 mm v debelini vsaj 10-20 ma3 191,70 17,00 3.258,90
cm nad temenom cevi.

13.12 [4@Sipanie jarkov z izkopanim materialom v m3 | 1.041,57 14,00 14.581,98
slojih po 30 cm z utrjevanjem.

13.13 Nakladanje in l(I)dvozl ovdvecneg?. materialala Ill. m3 236,43 4.30 1.016,65
ktg. Na deponijo vkljuéno s placilom takse

13.14 Cisc€enje in dezinfekcija na novo izvedenega mi 639,00 5.00 3.195.00
cevovoda

13.15 |Projektantski nadzor pri gradniji kpl 1,00 500,00 500,00
Skupaj polje 4 53.507,55

14 Zamenjava obstojecih AC cevi

" |Polja 6, 10, 12, 14-Orehovlje,...

Izkop jarkov v zemljini . ktg. Sirine 0,80 m in

14.1 |globine do 1,50 m, ter odmet materiala haroba | m3 16.130,94 5,90 95.172,55
jarka.

14.2 Odstranitev obst.pjece AVC_ cevi |ZJ§rka in odvoz m 8.065,47 4.00 32.261.88
na stalno deponijo s placilom okoljske takse

14.3 |Planiranje in valjanje planuma m?2 6.452,38 0,70 4.516,66

14.4 Kompletna |zde_l_ava posteljice iz 2x .s.ejanega m3 564,58 17.00 9.597,01
peska granulacije 0-16 mm v debelini 10 cm.

14.5 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 110, PN 16 m 6.007,93 19,41 116.613,92

14.6 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 125, PN 16 m 169,87 25,18 4.277,33

14.7 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 200, PN 16 m 789,37 64,66 51.040,66

14.8 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 250, PN 16 m 238,19 10,83 2.579,60

14.9 |Dobava in montaza cevi PEHD DN 315, PN 16 m 860,11 159,90 137.531,59
Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom

14.10 |granulacije od 0-16 mm v debelini vsaj 10-20 m3 2.419,64 17,00 41.133,90
cm nad temenom cevi.

14.11 [48SiPanie jarkov z izkopanim materialom v m3 | 13.146,72 14,00 184.054,03
slojih po 30 cm z utrjevanjem.

14.12 Nakladanje in .(.)dvoz. ovdvecneg? materialala Ill. m3 2.984,22 430 12.832.16
ktg. Na deponijo vklju¢no s placilom takse

1413 Ci&€enje in dezinfekcija na novo izvedenega mi 8.065,47 5,00 40.327.35
cevovoda

14.14 |Projektantski nadzor pri gradniji kpl 1,00{ 5.000,00 5.000,00
Skupaj polja 6, 10, 12, 14 736.939,53




NAMAKALNI SISTEM VOGRSCEK
REKAPITULACIJA ELEKTRO INSTALACIJ

CRPALISCA (Sempas, Miren, Renée,

A" &mige) in VODOHRAN Rimci
A.1. Crpalisée Sempas 133.800,00
A.2. Crpalisée Renée 118.800,00
A.3.  Vodohran Rimci 56.800,00
A.4. Crpalisée Crnice 58.300,00
A.5 Crpali$ée Miren 141.500,00
SKUPAJ A 509.200,00
B SEKCIJSKI JASKI
1. Namakalno polje 1-Dornberk-Kobate 10.050,00
2. Namakalno polje 2-Okroglica lin Il 10.050,00
3. Namakalno polje 3-Replje 30.150,00
4. Namakalno polje 4-Prvacina 40.200,00
5. Namakalno polje 5-Vrtojba lin i 20.100,00
6. Namakalna polja 6, 10, 12, 14-Orehovilje,... 10.050,00
7. Namakalno polje 7-Podvogrsko 20.100,00
8. Namakalno polje 8-Crnige 0,00
9. Namakalno polje 9 - Jugovo polje 10.050,00
10. Namakalno polje 11-Bukovica 20.100,00
11. Namakalno polje 13-Sempaske gmajne 20.100,00
12.  Namakalno polje 15-Sempeter 0,00
13. Namakalno polje 16-Orosev. Miren 10.050,00
14, Ostali sekciijski jaski 60.300,00
SKUPAJ B 261.300,00
C OSTALA DELA
1. Dokumentacija, nadzorni prostor 47.700,00
SKUPAJ B 47.700,00
SKUPAJ A+B+C 818.200,00



CRPALISCA (Sempas, Miren, Renée,
Crniée) in VODOHRAN Rimci

Crpalisée Sempas

1.1.

Splosna raba

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montazZa elementov sploSne rabe na objektu.
- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

11.400,00

11.400,00

1.2.

Krmiljenje

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montaZa novega krmilnega sistema.

- elektro oprema in material,

- frekveéna regulacija,

- programiranje in avtomatsko delovanije,
- oddaljen dostop do objekta,

- ostalo

kpl

1,00

55.000,00

55.000,00

1.3.

Merilna oprema

- Odstranitev obstoje¢e opreme, dobava in
montaza novih merilnih instrumentov (merilnik
pretoka)

kpl

1,00

16.000,00

16.000,00

1.4.

Videonadzor in alarma

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obve$&anja v nadzorni center

kpl

1,00

12.700,00

12.700,00

1.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja

kpl

1,00

2.400,00

2.400,00

1.6.

Dobava in montaza nove TP

kpl

1,00

32.500,00

32.500,00

1.7.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

A.l.

Skupaj Crpalisée Sempas

kpl

1,00

133.800,00

A.2.

Crpali$ée Renée

2.1.

Splosna raba

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montaZa elementov splo3ne rabe na objektu.
- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

11.400,00

11.400,00

2.2.

Krmiljenje

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montaZa novega krmilnega sistema.

- elektro oprema in material,

- frekvecna regulacija,

- programiranje in avtomatsko delovanije,
- oddaljen dostop do objekta,

- ostalo

kpl

1,00

46.000,00

46.000,00

2.3.

Merilna oprema

- Odstranitev obstojece opreme, dobava in
montaza novih merilnih instrumentov (merilnik
pretoka)

kpl

1,00

15.000,00

15.000,00




2.4.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaZa videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obve§&anja v nadzorni center

kpl

1,00

12.700,00

12.700,00

2.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja

kpl

1,00

2.400,00

2.400,00

2.6.

Dobava in montaza nove TP

kpl

1,00

27.500,00

27.500,00

2.7.

Projektantski nadzor pri gradniji

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

A.2.

Skupaj Crpalisée Renée

kpl

1,00

118.800,00

A.3.

Vodohran Rimci

3.1

Splosna raba

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montaza elementov sploSne rabe na objektu.
- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

8.800,00

8.800,00

3.2.

Krmiljenje

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montazZa novega krmilnega sistema.

- elektro oprema in material,

- frekvecéna regulacija,

- programiranje in avtomatsko delovanije,
- oddaljen dostop do objekta,

- ostalo

kpl

1,00

18.500,00

18.500,00

3.3.

Merilna oprema

- Odstranitev obstojece opreme, dobava in
montaZa novih merilnih instrumentov (merilnik
pretoka, merilnik nivoja)

kpl

1,00

15.000,00

15.000,00

3.4.

Videonadzor in alarma

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS&anja v nadzorni center

kpl

1,00

8.300,00

8.300,00

3.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja

kpl

1,00

2.400,00

2.400,00

3.6.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

A.3.

Skupaj Vodohran Rimci

kpl

1,00

56.800,00

A.4.

Crpalisée Crnice

4.1.

SploSna raba

- odstranitev obstojee opreme, dobava in
montaza elementov splosSne rabe na objektu.
- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

4.2.

Krmiljenje

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montaZa novega krmilnega sistema.

- elektro oprema in material,

- frekveéna regulacija,

- programiranje in avtomatsko delovanje,
- oddaljen dostop do objekta,

- ostalo

kpl

1,00

10.900,00

10.900,00




4.3.

Merilna oprema

- Odstranitev obstojece opreme, dobava in
montaza novih merilnih instrumentov (merilnik
pretoka)

kpl

1,00

9.300,00

9.300,00

4.4,

Videonadzor in alarm

- dobava in montaZa videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obve§&anja v nadzorni center

kpl

1,00

6.200,00

6.200,00

3.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja

kpl

1,00

2.400,00

2.400,00

3.6.

Dobava in montaza novega agregata

kpl

1,00

20.500,00

20.500,00

3.7.

Projektantski nadzor pri gradniji

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

A4,

Skupaj Crpalisée Crnice

kpl

1,00

58.300,00

A.5.

Crpali$ée Miren

5.1.

Splosna raba

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montaza elementov sploSne rabe na objektu.
- hotranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunanji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

10.600,00

10.600,00

5.2.

Krmiljenje

- odstranitev obstojeCe opreme, dobava in
montazZa novega krmilnega sistema.

- elektro oprema in material,

- frekvecéna regulacija,

- programiranje in avtomatsko delovanije,
- oddaljen dostop do objekta,

- ostalo

kpl

1,00

64.000,00

64.000,00

5.3.

Merilna oprema

- Odstranitev obstojece opreme, dobava in
montaZa novih merilnih instrumentov (merilnik
pretoka)

kpl

1,00

14.500,00

15.500,00

5.4.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS&anja v nadzorni center

kpl

1,00

12.700,00

12.700,00

5.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja

kpl

1,00

2.400,00

2.400,00

5.6.

Dobava in montaza nove TP

kpl

1,00

32.500,00

32.500,00

5.7.

Projektantski nadzor pri gradniji

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

A.5.

Skupaj Crpalisée Miren

kpl

1,00

141.500,00




SEKCIJSKI JASKI

Namakalno polje 1-Dornberk-Kobate

1.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov splo$ne rabe
na objektu.

- hotranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

1.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema
(elektro oprema, frekveéna regulacija,
programiranje in avtomatsko delovanje,
oddaljen dostop do objekta, ,...)

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

1.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obves€anja v nadzorni center

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

1.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

650,00

650,00

1.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

1,00

600,00

600,00

Skupaj NP 1 Dornberk-Kobate

kpl

1,00

10.050,00

Namakalno polje 2-Okroglica l in Il

2.1.

Splos$na raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunanji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

2.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

2.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS€anja v nadzorni center

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

2.4,

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

650,00

650,00

2.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

1,00

600,00

600,00

Skupaj NP 2-Okroglicalin Il

kpl

1,00

10.050,00

Namakalno polje 3-Replje

3.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- nhotranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

3,00

1.800,00

5.400,00




3.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

3,00

5.200,00

15.600,00

3.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obved€anja v nadzorni center

kpl

3,00

1.800,00

5.400,00

3.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

3,00

650,00

1.950,00

3.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

3,00

600,00

1.800,00

Skupaj NP 3-Replje

kpl

1,00

30.150,00

Namakalno polje 4-Prvacina

4.1.

Splos$na raba

- Dobava in montaza elementov splo$ne rabe
na objektu.

- hotranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunanji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

4,00

1.800,00

7.200,00

4.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve¢na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

4,00

5.200,00

20.800,00

4.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS€anja v nadzorni center

kpl

4,00

1.800,00

7.200,00

4.4,

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

4,00

650,00

2.600,00

4.5,

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

4,00

600,00

2.400,00

Skupaj NP 4-Prvacdina

kpl

1,00

40.200,00

Namakalno polje 5-Vrtojba l in I

51

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

5.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema
(elektro oprema, frekve€na regulacija,
programiranje in avtomatsko delovanje,
oddaljen dostop do objekta, ,...)

kpl

2,00

5.200,00

10.400,00

5.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montazZa videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obve$&anja v nadzorni center

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

5.4.

Projektantski nadzor pri gradniji

kpl

2,00

650,00

1.300,00




Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jasKki

kpl

2,00

600,00

1.200,00

Skupaj NP 5-Vrtojbalin Il

kpl

1,00

20.100,00

Namakalna polja 6, 10, 12, 14-
Orehovlje,...

6.1.

Splos$na raba

- Dobava in montaza elementov splo$ne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

6.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve¢na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

6.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obves€anja v nadzorni center

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

6.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

650,00

650,00

6.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

1,00

600,00

600,00

Skupaj NP 6, 10, 12, 14-Orehovlje,...

kpl

1,00

10.050,00

Namakalno polje 7-Podvogrsko

7.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunanji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

7.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

2,00

5.200,00

10.400,00

7.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS€anja v nadzorni center

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

7.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

2,00

650,00

1.300,00

7.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

2,00

600,00

1.200,00

Skupaj NP 7-Podvogrsko

kpl

1,00

20.100,00




Namakalno polje 8-Crnic¢e

8.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov splosSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- hotranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

0,00

1.800,00

0,00

8.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

0,00

5.200,00

0,00

8.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obve$&anja v nadzorni center

kpl

0,00

1.800,00

0,00

8.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

0,00

650,00

0,00

8.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

0,00

600,00

0,00

Skupaj NP 8-Crnice

kpl

0,00

0,00

Namakalno polje 9 - Jugovo polje

9.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

9.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

9.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS&anja v nadzorni center

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

9.4.

Projektantski nadzor pri gradniji

kpl

1,00

650,00

650,00

9.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

1,00

600,00

600,00

Skupaj NP 16-Orosev. Miren

kpl

1,00

10.050,00

10.

Namakalno polje 11-Bukovica

10.1.

Splos$na raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- hotranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00




10.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

2,00

5.200,00

10.400,00

10.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obved€anja v nadzorni center

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

10.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

2,00

650,00

1.300,00

10.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

2,00

600,00

1.200,00

10.

Skupaj NP 11-Bukovica

kpl

1,00

20.100,00

11.

Namakalno polje 13-Sempaske gmajne

11.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- nhotranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

11.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

2,00

5.200,00

10.400,00

11.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS&anja v nadzorni center

kpl

2,00

1.800,00

3.600,00

11.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

2,00

650,00

1.300,00

11.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

2,00

600,00

1.200,00

11.

Skupaj NP 13-Sempaske gmajne

kpl

1,00

20.100,00

12.

Namakalno polje 15-Sempeter

12.1.

Splos$na raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

0,00

1.800,00

0,00

12.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaZa krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

0,00

5.200,00

0,00

12.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obved€anja v nadzorni center

kpl

0,00

1.800,00

0,00




12.4.

Projektantski nadzor pri gradniji

kpl

0,00

650,00

0,00

12.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

0,00

600,00

0,00

12.

Skupaj NP 15-Sempeter

kpl

0,00

0,00

13.

Namakalno polje 16-OroSev. Miren

13.1.

Splos$na raba

- Dobava in montaza elementov splo$ne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunaniji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

13.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve¢na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

13.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obves€anja v nadzorni center

kpl

1,00

1.800,00

1.800,00

13.4.

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

1,00

650,00

650,00

13.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

1,00

600,00

600,00

13.

Skupaj NP 16-Orosev. Miren

kpl

1,00

10.050,00

14.

Ostali sekciijski jaski

14.1.

Splosna raba

- Dobava in montaza elementov sploSne rabe
na objektu.

- notranja in zunanja razsvetljava,

- notranji in zunanji razvod elektroinstalacij,

- ozemljitvena dela

- drobni material,

- ostalo

kpl

6,00

1.800,00

10.800,00

14.2.

Krmiljenje

- Dobava in montaza krmilnega sistema (elektro
oprema, frekve€na regulacija, programiranje in
avtomatsko delovanje, oddaljen dostop do
objekta, ,...)

kpl

6,00

5.200,00

31.200,00

14.3.

Videonadzor in alarm

- dobava in montaza videonadzornega z
moznostjo oddaljenega nadzora

- dobava in montaza alarmnega sistema s
funkcijo obveS€anja v nadzorni center

kpl

6,00

1.800,00

10.800,00

14.4,

Projektantski nadzor pri gradnji

kpl

6,00

650,00

3.900,00

14.5.

Izvedba meritev in preizkus delovanja: sekcijski
jaski

kpl

6,00

600,00

3.600,00

14.

Skupaj ostali SJ

kpl

1,00

60.300,00




OSTALA DELA

1. Dokumentacija, nadzorni prostor
Izdelava tehni¢ne dokumentacije (PGD,
PZl, PID, POV) za
1.1 Crpalisée Sempas, Miren, Renée, Crnige in kpl 5,00|  3.200,00 16.000,00
Vodorhan Rimci
Izdelava tehni¢ne dokumentacije (PGD,
1.2. |PZl, PID, POV) za kpl 23,00 900,00 20.700,00
sekcijske jaske
Nadzorni prostor pri upravljalcu
- ureditev prostora
- osebni racunalnik,
1.5. |- delovna miza, kpl 5,00( 2.200,00 11.000,00
- omare za shranjevanje dokumentacije
(Opomba: nadzorni prostor je predviden v vsaki
ob¢ini.)
1. Skupaj Dokumentacija, nadzorni prostor kpl 1,00 47.700,00




NAMAKALNI SISTEM VOGRSCEK
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ

A PRIMARNI VOD
1. Merilna mesta 1100 mm 94.050,00
2. Merilna mesta 800 mm 156.968,00
3. Merilna mesta ¢700 mm 219.195,00
4. Merilna mesta 500 mm 152.946,00
5. Merilna mesta 400 mm 33.853,00
6. Merilna mesta @350 mm 29.327,00
7. Merilna mesta ¢200 mm 11.865,00
8. Sekcijski jasek @700 mm 365.325,00
9. Sekcijski jaSek @650 mm 74.455,00

SKUPAJ PRIMARNI VOD 1.137.984,00
B SEKUNDARNI VOD
1. Namakalno polje 1-Dorberk-Kobate

Sekcijski jasek 500 mm 50.982,00

Odvzemna mesta armature 40.500,00
2. Namakalno polje 2-Okroglicalin i

Sekcijski jaSek 1000 mm 92.410,00

Odvzemna mesta armature 25.500,00
3. Namakalno polje 3-Replje

Sekcijski jasek ¢1100 mm 94.050,00

Sekcijski jasek 300 mm 17.490,00

Odvzemna mesta armature 16.500,00
4, Namakalno polje 4-Prvacina

Sekcijski jasek @800 mm 156.968,00

Sekcijski jasek @750 mm 78.450,00

Sekcijski jasek 400 mm 33.851,00

Sekcijski jasek ¢300 mm 17.490,00

Odvzemna mesta armature 72.000,00
5. Namakalno polje 5-Vrtojba lin Il

Sekcijski jasek 400 mm 67.705,00

Sekcijski jasek ¢300 mm 17.490,00

Odvzemna mesta armature 118.500,00
6. Namakalna polja 6, 10, 12, 14-Orehovilje,...

Sekcijski jasek 500 mm 50.982,00

Odvzemna mesta armature 105.000,00
7. Namakalno polje 7-Podvogrsko

Sekcijski jasek @700 mm 146.130,00

Odvzemna mesta armature 21.000,00
8. Namakalno polje 8-Crni¢e 91.900,00
9. Namakalno polje 11-Bukovica

Sekcijski jaSek @800 mm 78.484,00

Odvzemna mesta armature 34.500,00
10. Namakalno polje 13-Sempaske gmajne

Sekcijski jaSek 700 mm 73.065,00

Sekcijski jasek ¢500 mm 50.982,00

Odvzemna mesta armature 0,00
11. Namakalno polje 15-Sempeter 33.000,00
12. Namakalno polje 16-OroSev. Miren

Sekcijski jasek 250 mm 14.875,00

Odvzemna mesta armature 24.000,00

SKUPAJ SUKUNDARNI VOD 1.599.804,00



Cl1
Cc.z2
C3
C4

CRPALISCA
CRPALISCE CRNICE
CRPALISCE MIREN
CRPALISCE RENCE
CRPALISCE SEMPAS

SKUPAJ A+B+C

6.000,00
198.400,00
224.950,00
304.500,00
733.850,00

3.471.638,00



PRIMARNI VOD

1. Merilna mesta 1100 mm

11 Dobava in montaza zaporne lopute DN 1000 Kos 3.00| 12.480.00 37.440.00
mm z el. pogonom, NL PN 16

12 Dobava in montaza merilca pretoka DN 1000 Kos 1,00| 22.150,00 22.150.00
mm, NL PN 16
Dobava in montaZza kolena 90° ¢1000x4 mm,

1.3 PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in kos 2,00 1.550,00 3.100,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza inox F-kosa ¢1000x4 mm,

14 L=455 mm, PN 16 kos 2,00 1.440,00 2.880,00
Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,

15 L=500 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.440,00 1.440,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,

1.6 L=1754 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 2.240,00 2.240,00
vijaénim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,

1.7 L=1776 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 2.240,00 2.240,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza cevi 1000x4 mm, L=1000

1.8 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijaCnim in | kos 2,000 1.810,00 3.620,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza NL montazno

1.9 demontaZnega kosa DN 1000 mm kos 1,00 6.860,00 6.860,00
Dobava in montaza prehodnega kosa preko

1.10 betonske stene debtgline 20 cr?n (p100(;) kos 2,00/ 4.570,00 9.140,00
Dobava in montaza redukcijskega kosa

1.11 |91100/1000 mm, material 1.4301 z vsem kos 2,00 650,00 1.300,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza prehodnega kosa iz

1.12 |obstojeCe jeklene cevi 1000 mm na novo inox | kos 2,00 820,00 1.640,00
cev ®1000x4 mm, PN 16

1. Merilna mesta 1100 mm kpl 1,00] 94.050,00 94.050,00

2. Merilna mesta ¢800 mm

21 Dobava in montaza zaporne lopute DN 800 mm Kos 3.00| 10.190,00 30.570,00
z el. pogonom, NL PN 16

20 Dobava in montaza merilca pretoka DN 800 Kos 1.00| 18.660,00 18.660,00
mm, NL PN 16

23 Dobava in montaZa inox kolena 90° ¢p800x4 kos 2.00 1.380,00 2.760,00
mm, PN 16
Dobava in montaza F-kosa @800x4 mm, L=341

2.4 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijaCnim in | kos 2,00 1.285,00 2.570,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,

2.5 L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.285,00 1.285,00
vijanim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,

2.6 L=1482 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.995,00 1.995,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1462 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.995,00 1.995,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza cevi ¢800x4 mm, L=900

2.7 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in | kos 2,00 1.610,00 3.220,00
tesnilnim materialom

28 Dobava in montaza NL montazno Kos 1,00 6.105,00 6.105,00

demontaznega kosa DN 800 mm




2.9

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 800

kos

2,00

4.067,00

8.134,00

2.10

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 800 mm na novo inox
cev ©800x4 mm, PN 16

kos

2,00

595,00

1.190,00

Merilna mesta 800 mm

kpl

2,00

78.484,00

156.968,00

Merilna mesta ¢700 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 700 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

9.750,00

29.250,00

3.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 700
mm, NL PN 16

kos

1,00

15.985,00

15.985,00

3.3

Dobava in montaZa kolena 90° ¢700x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.310,00

2.620,00

3.4

Dobava in montaza F-kosa ¢700x4 mm, L=304
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.230,00

2.460,00

3.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.230,00

1.230,00

3.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1364 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

3.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1362 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

3.8

Dobava in montaza cevi 700x4 mm, L=850
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.530,00

3.060,00

3.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 700 mm

kos

1,00

5.800,00

5.800,00

3.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, @700

kos

2,00

3.865,00

7.730,00

3.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 700 mm na novo inox
cev @700x4 mm, PN 16

kos

2,00

550,00

1.100,00

Merilna mesta ¢700 mm

kpl

3,00

73.065,00

219.195,00

Merilna mesta ¢500 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 500 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

7.520,00

22.560,00

4.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 500
mm, NL PN 16

kos

1,00

12.376,50

12.376,50

4.3

Dobava in montaZza kolena 90° ¢500x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

860,00

1.720,00

4.4

Dobava in montaza F-kosa ¢500x4 mm, L=336
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

380,00

760,00

4.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

380,00

380,00

4.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=1130 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.250,00

1.250,00

4.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=1112 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.250,00

1.250,00




4.8

Dobava in montaza cevi ¢500x4 mm, L=750
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

920,00

1.840,00

4.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 500 mm

kos

1,00

2.750,00

2.750,00

4.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 500

kos

2,00

560,00

1.120,00

411

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 500 mm na novo inox
cev ®500x4 mm, PN 16

kos

2,00

2.487,75

4.975,50

Merilna mesta @500 mm

kpl

3,00

50.982,00

152.946,00

Merilna mesta @400 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 400 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

4.431,00

13.293,00

5.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 400
mm, NL PN 16

kos

1,00

8.509,50

8.509,50

5.3

Dobava in montaZa kolena 90° ¢400x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

685,00

1.370,00

54

Dobava in montaza F-kosa 400x4 mm, L=492
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

5.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

320,00

320,00

5.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=1000 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

5.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=1018 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

5.8

Dobava in montaza cevi 9400x4 mm, L=700
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

510,00

1.020,00

5.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 400 mm

kos

1,00

2.397,00

2.397,00

5.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, ©400

kos

2,00

515,00

1.030,00

511

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 400 mm na novo inox
cev @400x4 mm, PN 16

kos

2,00

1.996,75

3.993,50

Merilna mesta 400 mm

kpl

1,00

33.853,00

33.853,00

Merilna mesta ¢350 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 350 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

3.698,00

11.094,00

6.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 350
mm, NL PN 16

kos

1,00

7.521,00

7.521,00

6.3

Dobava in montaza kolena 90° ¢350x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

685,00

1.370,00

6.4

Dobava in montaza F-kosa ¢350x4 mm, L=430
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

6.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢350x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

320,00

320,00




6.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢350x4 mm,
L=924 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

6.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢350x4 mm,
L=961 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

6.8

Dobava in montaza cevi ¢350x4 mm, L=675
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

510,00

1.020,00

6.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 350 mm

kos

1,00

1.363,00

1.363,00

6.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 350

kos

2,00

515,00

1.030,00

6.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 350 mm na novo inox
cev ®350x4 mm, PN 16

kos

2,00

1.844,50

3.689,00

Merilna mesta @350 mm

kpl

1,00

29.327,00

29.327,00

Merilna mesta ¢200 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 200 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

660,50

1.981,50

7.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 200
mm, NL PN 16

kos

1,00

4.645,50

4.645,50

7.3

Dobava in montaza kolena 90° ¢200x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

285,00

570,00

7.4

Dobava in montaza F-kosa 200x4 mm, L=449
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

190,00

380,00

7.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢200x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

170,00

170,00

7.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢200x4 mm,
L=838 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

240,00

240,00

Dobava in montaza FF-kosa ¢200x4 mm,
L=778 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

240,00

240,00

7.7

Dobava in montaza cevi 200x4 mm, L=600
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

190,00

380,00

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 200 mm

kos

1,00

776,00

776,00

7.8

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 200

kos

2,00

680,00

1.360,00

7.9

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 200 mm na novo inox
cev ©200x4 mm, PN 16

kos

2,00

561,00

1.122,00

Merilna mesta @200 mm

kpl

1,00

11.865,00

11.865,00

Sekcijski jasek @700 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 700 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

9.750,00

29.250,00

8.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 700
mm, NL PN 16

kos

1,00

15.985,00

15.985,00

8.3

Dobava in montaZza kolena 90° ¢700x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.310,00

2.620,00




8.4

Dobava in montaza F-kosa ¢700x4 mm, L=304
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.230,00

2.460,00

8.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.230,00

1.230,00

8.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1364 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

8.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1362 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

8.8

Dobava in montaza cevi ¢700x4 mm, L=850
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.530,00

3.060,00

8.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 700 mm

kos

1,00

5.800,00

5.800,00

8.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, ¢700

kos

2,00

3.865,00

7.730,00

8.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 700 mm na novo inox
cev ¢700x4 mm, PN 16

kos

2,00

550,00

1.100,00

Sekcijski jasek @700 mm

kpl

5,00

73.065,00

365.325,00

Sekcijski jasek 650 mm

Dobava in montaza zaporne lopute DN 700 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

9.750,00

29.250,00

9.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 700
mm, NL PN 16

kos

1,00

15.985,00

15.985,00

9.3

Dobava in montaza kolena 90° ¢700x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.310,00

2.620,00

9.4

Dobava in montaza F-kosa 700x4 mm, L=304
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.230,00

2.460,00

9.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.230,00

1.230,00

9.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1364 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

9.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1362 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

9.8

Dobava in montaza cevi 700x4 mm, L=850
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.530,00

3.060,00

9.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 700 mm

kos

1,00

5.800,00

5.800,00

9.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, @700

kos

2,00

3.865,00

7.730,00

9.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 700 mm na novo inox
cev @700x4 mm, PN 16

kos

2,00

550,00

1.100,00

9.12

Dobava in montaza redukcijskega kosa
¢700/650 mm, material 1.4301 z vsem vijacnim
in tesnilnim materialom

kos

2,00

695,00

1.390,00

Merilna mesta 650 mm

kpl

1,00

74.455,00

74.455,00




SEKUNDARNI VOD

Namakalno polje 1-Dorberk-Kobate

Sekcijski jaSek ¢500 mm

11

Dobava in montaza zaporne lopute DN 500 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

7.520,00

22.560,00

1.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 500
mm, NL PN 16

kos

1,00

12.376,50

12.376,50

1.3

Dobava in montaZa kolena 90° ¢500x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

860,00

1.720,00

1.4

Dobava in montaza F-kosa ¢500x4 mm, L=336
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

380,00

760,00

15

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

380,00

380,00

1.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=1130 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.250,00

1.250,00

1.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=1112 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.250,00

1.250,00

1.8

Dobava in montaza cevi 9500x4 mm, L=750
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

920,00

1.840,00

1.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 500 mm

kos

1,00

2.750,00

2.750,00

1.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 500

kos

2,00

560,00

1.120,00

111

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 500 mm na novo inox
cev ©500x4 mm, PN 16

kos

2,00

2.487,75

4.975,50

Sekcijski jaSek 500 mm

kpl

1,00

50.982,00

50.982,00

1.12

Odvzemna mesta armature

kpl

27,00

1.500,00

40.500,00

Namakalno polje 2-Okroglica l in Il

Sekcijski jasek 1000 mm

2.1

Dobava in montaza zaporne lopute DN 1000
mm z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

12.480,00

37.440,00

2.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 1000
mm, NL PN 16

kos

1,00

22.150,00

22.150,00

2.3

Dobava in montaZa kolena 90° ¢1000x4 mm,
PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.550,00

3.100,00

2.4

Dobava in montaza F-kosa ¢1000x4 mm,
L=455 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

2,00

1.440,00

2.880,00

2.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,
L=500 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.440,00

1.440,00

2.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,
L=1754 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

2.240,00

2.240,00

2.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,
L=1776 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

2.240,00

2.240,00




2.8

Dobava in montaza cevi ¢1000x4 mm, L=1000
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.810,00

3.620,00

2.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 1000 mm

kos

1,00

6.860,00

6.860,00

2.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 1000

kos

2,00

4.570,00

9.140,00

211

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 1000 mm na novo inox
cev ®1000x4 mm, PN 16

kos

2,00

650,00

1.300,00

Sekcijski jasSek 1000 mm

kpl

1,00

92.410,00

92.410,00

2.12

Odvzemna mesta armature

kpl

17,00

1.500,00

25.500,00

Namakalno polje 3-Replje

Sekcijski jasek 1100 mm

3.1

Dobava in montaza zaporne lopute DN 1000
mm z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

12.480,00

37.440,00

3.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 1000
mm, NL PN 16

kos

1,00

22.150,00

22.150,00

3.3

Dobava in montaza kolena 90° ¢1000x4 mm,
PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.550,00

3.100,00

3.4

Dobava in montaza F-kosa ¢1000x4 mm,
L=455 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

2,00

1.440,00

2.880,00

3.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,
L=500 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.440,00

1.440,00

3.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,
L=1754 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

2.240,00

2.240,00

3.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢1000x4 mm,
L=1776 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

2.240,00

2.240,00

3.8

Dobava in montaza cevi 1000x4 mm, L=1000
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.810,00

3.620,00

3.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaZznega kosa DN 1000 mm

kos

1,00

6.860,00

6.860,00

3.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, ¢1000

kos

2,00

4.570,00

9.140,00

3.11

Dobava in montaza redukcijskega kosa
¢1100/1000 mm, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

2,00

650,00

1.300,00

3.12

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 1000 mm na novo inox
cev ®1000x4 mm, PN 16

kos

2,00

820,00

1.640,00

Sekcijski jaSek ¢1100 mm

kpl

1,00

94.050,00

94.050,00

Sekcijski jaSek ¢300 mm

3.12

Dobava in montaza zaporne lopute DN 300 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

1.438,00

4.314,00

3.13

Dobava in montaza merilca pretoka DN 300
mm, NL PN 16

kos

1,00

6.250,00

6.250,00

3.14

Dobava in montaZa kolena 90° ¢300x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

620,00

1.240,00




3.15

Dobava in montaza F-kosa ¢300x4 mm, L=461
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

180,00

360,00

3.16

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

180,00

180,00

3.17

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=936 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

360,00

360,00

3.18

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=878 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

360,00

360,00

3.19

Dobava in montaza cevi ¢300x4 mm, L=650
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

3.20

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 300 mm

kos

1,00

1.128,00

1.128,00

3.21

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 300

kos

2,00

480,00

960,00

3.22

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 300 mm na novo inox
cev ©300x4 mm, PN 16

kos

2,00

849,00

1.698,00

Sekcijski jasek 300 mm

kpl

1,00

17.490,00

17.490,00

3.23

Odvzemna mesta armature

kpl

11,00

1.500,00

16.500,00

Namakalno polje 4-Prvacina

Sekcijski jasek @800 mm

4.1

Dobava in montaza zaporne lopute DN 800 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

10.190,00

30.570,00

4.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 800
mm, NL PN 16

kos

1,00

18.660,00

18.660,00

4.3

Dobava in montaZa kolena 90° 800x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.380,00

2.760,00

4.4

Dobava in montaza F-kosa ¢800x4 mm, L=341
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.285,00

2.570,00

4.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.285,00

1.285,00

4.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1482 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.995,00

1.995,00

4.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1462 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.995,00

1.995,00

4.8

Dobava in montaza cevi 800x4 mm, L=900
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.610,00

3.220,00

4.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaZznega kosa DN 800 mm

kos

1,00

6.105,00

6.105,00

4.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, (800

kos

2,00

4.067,00

8.134,00

411

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 800 mm na novo inox
cev ©800x4 mm, PN 16

kos

2,00

595,00

1.190,00

Sekcijski jaSek 800 mm

kpl

2,00

78.484,00

156.968,00




Sekcijski jaSek @750 mm

4.12

Dobava in montaza zaporne lopute DN 800 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

10.190,00

30.570,00

4.13

Dobava in montaza merilca pretoka DN 800
mm, NL PN 16

kos

1,00

18.660,00

18.660,00

4.14

Dobava in montaZa kolena 90° ¢800x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.310,00

2.620,00

4.15

Dobava in montaza F-kosa ¢800x4 mm, L=341
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.230,00

2.460,00

4.16

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.230,00

1.230,00

4.17

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1482 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

4.18

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1462 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

4.19

Dobava in montaza cevi 800x4 mm, L=900
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.530,00

3.060,00

4.20

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 800 mm

kos

1,00

5.800,00

5.800,00

4.21

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 800

kos

2,00

3.865,00

7.730,00

4.22

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 800 mm na novo inox
cev ©800x4 mm, PN 16

kos

2,00

550,00

1.100,00

4.23

Dobava in montaza redukcijskega kosa
¢800/750 mm, material 1.4301 z vsem vijacnim
in tesnilnim materialom

kos

2,00

695,00

1.390,00

Sekcijski jaSek @750 mm

kpl

1,00

78.450,00

78.450,00

Sekcijski jaSek 400 mm

4.24

Dobava in montaza zaporne lopute DN 400 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

4.431,00

13.293,00

4.25

Dobava in montaza merilca pretoka DN 400
mm, NL PN 16

kos

1,00

8.509,00

8.509,00

4.26

Dobava in montaza kolena 90° ¢400x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

685,00

1.370,00

4.27

Dobava in montaza F-kosa 400x4 mm, L=492
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

4.28

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

320,00

320,00

4.29

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=1000 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

4.30

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=1018 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

4.31

Dobava in montaza cevi 9400x4 mm, L=700
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

510,00

1.020,00

4.32

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 400 mm

kos

1,00

2.397,00

2.397,00




4.33

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, (400

kos

2,00

515,00

1.030,00

4.34

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 400 mm na novo inox
cev ©400x4 mm, PN 16

kos

2,00

1.996,00

3.992,00

Sekcijski jaSek @400 mm

kpl

1,00

33.851,00

33.851,00

Sekcijski jasek 300 mm

4.35

Dobava in montaza zaporne lopute DN 300 mm
z el. Pogonom, NL PN 16

kos

3,00

1.438,00

4.314,00

4.36

Dobava in montaza merilca pretoka DN 300
mm, NL PN 16

kos

1,00

6.250,00

6.250,00

4.37

Dobava in montaZa kolena 90° ¢300x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

620,00

1.240,00

4.38

Dobava in montaza F-kosa ¢300x4 mm, L=461
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

180,00

360,00

4.39

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

180,00

180,00

4.40

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=936 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

360,00

360,00

4.41

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=878 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

360,00

360,00

4.42

Dobava in montaza cevi 300x4 mm, L=650
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

4.43

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 300 mm

kos

1,00

1.128,00

1.128,00

4.44

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, ©300

kos

2,00

480,00

960,00

4.45

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 300 mm na novo inox
cev @300x4 mm, PN 16

kos

2,00

849,00

1.698,00

Sekcijski jasek 300 mm

kpl

1,00

17.490,00

17.490,00

4.46

Odvzemna mesta armature

kpl

48,00

1.500,00

72.000,00

Namakalno polje 5-Vrtojba lin Il

Sekcijski jaSek 400 mm

51

Dobava in montaza zaporne lopute DN 400 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

4.431,00

13.293,00

5.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 400
mm, NL PN 16

kos

1,00

8.509,50

8.509,50

5.3

Dobava in montaza kolena 90° 400x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

685,00

1.370,00

5.4

Dobava in montaza F-kosa 400x4 mm, L=492
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

5.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

320,00

320,00

5.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=1000 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00




5.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢400x4 mm,
L=1018 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

640,00

640,00

5.8

Dobava in montaza cevi 400x4 mm, L=700
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

510,00

1.020,00

5.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 400 mm

kos

1,00

2.397,00

2.397,00

5.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, (400

kos

2,00

515,00

1.030,00

5.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 400 mm na novo inox
cev ©400x4 mm, PN 16

kos

2,00

1.996,50

3.993,00

Sekcijski jaSek 400 mm

kpl

2,00

33.852,50

67.705,00

Sekcijski jasek 300 mm

5.12

Dobava in montaza zaporne lopute DN 300 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

1.438,00

4.314,00

5.13

Dobava in montaza merilca pretoka DN 300
mm, NL PN 16

kos

1,00

6.250,00

6.250,00

5.14

Dobava in montaza kolena 90° ¢300x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

620,00

1.240,00

5.15

Dobava in montaza F-kosa ¢300x4 mm, L=461
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

180,00

360,00

5.16

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

180,00

180,00

5.17

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=936 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

360,00

360,00

5.18

Dobava in montaza FF-kosa ¢300x4 mm,
L=878 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

360,00

360,00

5.19

Dobava in montaza cevi 300x4 mm, L=650
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

320,00

640,00

5.20

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 300 mm

kos

1,00

1.128,00

1.128,00

5.21

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 300

kos

2,00

480,00

960,00

5.22

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 300 mm na novo inox
cev @300x4 mm, PN 16

kos

2,00

849,00

1.698,00

Sekcijski jaSek 300 mm

kpl

1,00

17.490,00

17.490,00

5.23

Odvzemna mesta armature

kpl

79,00

1.500,00

118.500,00

Namakalna polja 6, 10, 12, 14-
Orehovlje,...

Sekcijski jasek @500 mm

6.1

Dobava in montaza zaporne lopute DN 500 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

7.520,00

22.560,00

6.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 500
mm, NL PN 16

kos

1,00

12.376,50

12.376,50

6.3

Dobava in montaZa kolena 90° ¢500x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

860,00

1.720,00




Dobava in montaza F-kosa ¢500x4 mm, L=336

6.4 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijaénim in | kos 2,00 380,00 760,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,

6.5 L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 380,00 380,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,

6.6 L=1130 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.250,00 1.250,00
vijaénim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,

6.7 L=1112 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.250,00 1.250,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza cevi ¢500x4 mm, L=750

6.8 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijaCnim in | kos 2,00 920,00 1.840,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza NL montazno

6.9 demontaZnega kosa DN 500 mm kos 1,00 2.750,00 2.750,00
Dobava in montaza prehodnega kosa preko

6.10 betonske stene debeline 20 cr?n ©500 kos 2,00 560,00 1.120,00
Dobava in montaza prehodnega kosa iz

6.11 |obstojecCe jeklene cevi 500 mm na novo inox kos 2,00 2.487,75 4.975,50
cev ®500x4 mm, PN 16
Sekcijski jasek @500 mm kpl 1,00] 50.982,00 50.982,00

6.12 Odvzemna mesta armature kpl 70,00 1.500,00 105.000,00

7. Namakalno polje 7-Podvogrsko
Sekcijski jasek @700 mm

71 Dobava in montaza zaporne lopute DN 700 mm Kos 3.00| 9.750,00 29.250.00
z el. pogonom, NL PN 16

79 Dobava in montaza merilca pretoka DN 700 Kos 1.00| 15.985,00 15.985,00
mm, NL PN 16
Dobava in montaZa kolena 90° ¢700x4 mm, PN

7.3 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim| kos 2,00 1.310,00 2.620,00
materialom
Dobava in montaza F-kosa ¢700x4 mm, L=304

7.4 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijaCnim in | kos 2,000 1.230,00 2.460,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,

7.5 L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.230,00 1.230,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,

7.6 L=1364 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.915,00 1.915,00
vijanim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,

7.7 L=1362 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem kos 1,00 1.915,00 1.915,00
vijacnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza cevi ¢700x4 mm, L=850

7.8 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijaCnim in | kos 2,000 1.530,00 3.060,00
tesnilnim materialom
Dobava in montaza NL montazno

7.9 demontaZnega kosa DN 700 mm kos 1,00 5.800,00 5.800,00
Dobava in montaza prehodnega kosa preko

/.10 betonske stene debeline 20 cm, @700 kos 2,00 3.865,00 7.730,00
Dobava in montaza prehodnega kosa iz

7.11 |obstojece jeklene cevi 700 mm na novo inox kos 2,00 550,00 1.100,00
cev ©700x4 mm, PN 16
Sekcijski jaSek @700 mm kpl 2,00 73.065,00 146.130,00

7.12 Odvzemna mesta armature kpl 14,00 1.500,00 21.000,00




Namakalno polje 8-Crnic¢e

8.1

Dobava in montaza &rpalke, ter razvodnih
elementov v €rpaliS€u, zamenjava celotnega
¢rpalnega dela do &rpalke s primerno
predhodno filtracijo

kpl

1,00

61.900,00

61.900,00

8.2

Odvzemna mesta armature

kpl

20,00

1.500,00

30.000,00

Skupaj

Namakalno polje 11-Bukovica

Sekcijski jasek @800 mm

91.900,00

9.1

Dobava in montaza zaporne lopute DN 800 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

10.190,00

30.570,00

9.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 800
mm, NL PN 16

kos

1,00

18.660,00

18.660,00

9.3

Dobava in montaZa kolena 90° ¢800x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.380,00

2.760,00

9.4

Dobava in montaza F-kosa @800x4 mm, L=341
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.285,00

2.570,00

9.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=400 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.285,00

1.285,00

9.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1482 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.995,00

1.995,00

9.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢800x4 mm,
L=1462 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.995,00

1.995,00

9.8

Dobava in montaza cevi 800x4 mm, L=900
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.610,00

3.220,00

9.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 800 mm

kos

1,00

6.105,00

6.105,00

9.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, 800

kos

2,00

4.067,00

8.134,00

9.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 800 mm na novo inox
cev 800x4 mm, PN 16

kos

2,00

595,00

1.190,00

Sekcijski jaSek @800 mm

kpl

1,00

78.484,00

78.484,00

9.12

Odvzemna mesta armature

kpl

23,00

1.500,00

34.500,00

10.

Namakalno polje 13-Sempaske gmajne

Sekcijski jasek @700 mm

10.1

Dobava in montaza zaporne lopute DN 700 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

9.750,00

29.250,00

10.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 700
mm, NL PN 16

kos

1,00

15.985,00

15.985,00

10.3

Dobava in montaZza kolena 90° ¢700x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijacnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

1.310,00

2.620,00

10.4

Dobava in montaza F-kosa ¢700x4 mm, L=304
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.230,00

2.460,00

10.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.230,00

1.230,00




10.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1364 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

10.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢700x4 mm,
L=1362 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.915,00

1.915,00

10.8

Dobava in montaza cevi ¢700x4 mm, L=850
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

1.530,00

3.060,00

10.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 700 mm

kos

1,00

5.800,00

5.800,00

10.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, ¢700

kos

2,00

3.865,00

7.730,00

10.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 700 mm na novo inox
cev @700x4 mm, PN 16

kos

2,00

550,00

1.100,00

Sekcijski jasek @700 mm

kpl

1,00

73.065,00

73.065,00

Sekcijski jasek @500 mm

10.12

Dobava in montaza zaporne lopute DN 500 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

7.520,00

22.560,00

10.13

Dobava in montaza merilca pretoka DN 500
mm, NL PN 16

kos

1,00

12.376,50

12.376,50

10.14

Dobava in montaZa kolena 90° ¢500x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vijaCnim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

860,00

1.720,00

10.15

Dobava in montaza F-kosa ¢500x4 mm, L=336
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

380,00

760,00

10.16

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

380,00

380,00

10.17

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=1130 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijanim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.250,00

1.250,00

10.18

Dobava in montaza FF-kosa ¢500x4 mm,
L=1112 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

1.250,00

1.250,00

10.19

Dobava in montaza cevi ¢500x4 mm, L=750
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

920,00

1.840,00

10.20

Dobava in montaza NL montazno
demontaZznega kosa DN 500 mm

kos

1,00

2.750,00

2.750,00

10.21

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, ¢500

kos

2,00

560,00

1.120,00

10.22

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 500 mm na novo inox
cev ©500x4 mm, PN 16

kos

2,00

2.487,75

4.975,50

Sekcijski jaSek 500 mm

kpl

1,00

50.982,00

50.982,00

10.23

Odvzemna mesta armature

kpl

32,00

0,00

11.

Namakalno polje 15-Sempeter

111

Odvzemna mesta armature

kpl

22,00

1.500,00

33.000,00

Skupaj

33.000,00




12.

Namakalno polje 16-Orosev. Miren

Sekcijski jasek 250 mm

121

Dobava in montaza zaporne lopute DN 250 mm
z el. pogonom, NL PN 16

kos

3,00

1.258,00

3.774,00

12.2

Dobava in montaza merilca pretoka DN 250
mm, NL PN 16

kos

1,00

5.320,50

5.320,50

12.3

Dobava in montaZza kolena 90° ¢250x4 mm, PN
16, material 1.4301 z vsem vija¢nim in tesnilnim
materialom

kos

2,00

285,00

570,00

12.4

Dobava in montaza F-kosa ¢250x4 mm, L=468
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

190,00

380,00

12.5

Dobava in montaza FF-kosa ¢250x4 mm,
L=300 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

170,00

170,00

12.6

Dobava in montaza FF-kosa ¢250x4 mm,
L=828 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijacnim in tesnilnim materialom

kos

1,00

240,00

240,00

12.7

Dobava in montaza FF-kosa ¢250x4 mm,
L=892 mm, PN 16, material 1.4301 z vsem
vijaénim in tesnilnim materialom

kos

1,00

240,00

240,00

12.8

Dobava in montaza cevi 9250x4 mm, L=625
mm, PN 16, material 1.4301 z vsem vijacnim in
tesnilnim materialom

kos

2,00

190,00

380,00

12.9

Dobava in montaza NL montazno
demontaznega kosa DN 250 mm

kos

1,00

1.035,00

1.035,00

12.10

Dobava in montaza prehodnega kosa preko
betonske stene debeline 20 cm, $250

kos

2,00

680,00

1.360,00

12.11

Dobava in montaza prehodnega kosa iz
obstojece jeklene cevi 250 mm na novo inox
cev ©250x4 mm, PN 16

kos

2,00

702,75

1.405,50

Sekcijski jaSek 250 mm

kpl

1,00

14.875,00

14.875,00

12.12

Odvzemna mesta armature

kpl

16,00

1.500,00

24.000,00




CRPALISCA

Cl1

CRPALISCE CRNICE

11

Demontaza obstojeCe opreme ter odvoz na
odveéno deponijo z vsemi taksami v skladu s
trenutno zakonodajo v RS Sloveniji (glej
namakalno polje 8!)

kpl

1,00

0,00

0,00

1.2

Dobava in montaza ¢rpalnega bloka (glej
specifikacijo v tehni¢nem porocilu) v CrpaliS&u
ter navezava na zunanje dovodne in odvodne
prikljucke (cevi)

kpl

1,00

0,00

0,00

1.3

Testni zagon opreme ter kontrola tesnosti
celotnega sistema v &rpaliS¢u

kpl

1,00

1.500,00

1.500,00

1.4

Poskusno obratovanje ¢rpalis€a ter ostale
pripadajo¢e opreme v &rpaliS¢u

kpl

1,00

2.400,00

2.400,00

15

Izdelava tehni¢ne dokumentacije PID po
kon€anem pozitivnem poskusnem obratovanju
z navodili za uporabo in vzdrzevanje

kpl

1,00

2.100,00

2.100,00

Skupaj CRNICE

6.000,00

C.z2

CRPALISCE MIREN

11

Demontaza obstojeCe opreme ter odvoz na
odvecno deponijo z vsemi taksami v skladu s
trenutno zakonodajo v RS Sloveniji

kpl

1,00

2.800,00

2.800,00

1.2

Dobava in montaza ¢rpalnega bloka (glej
specifikacijo v tehni¢nem porocilu) v €rpaliscu
ter navezava na zunanje dovodne in odvodne
prikljuCke (cevi), dobava vse dvizne opreme za
menjavo ¢rpalk in opreme, merilno opremo, z
vijacno in tesnilno opremo itd

kpl

1,00

182.500,00

182.500,00

1.3

Testni zagon opreme ter kontrola tesnosti
celotnega sistema v CrpaliS¢u

kpl

1,00

3.100,00

3.100,00

1.4

Poskusno obratovanje &rpali€a ter ostale
pripadajo¢e opreme v CrpaliS¢u

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

15

Izdelava tehni¢ne dokumentacije PID po
kon€anem pozitivnem poskusnem obratovanju
z navodili za uporabo in vzdrzevanje

kpl

1,00

6.200,00

6.200,00

Skupaj MIREN

198.400,00

C3

CRPALISCE RENCE

1.1

DemontaZza obstojeCe opreme ter odvoz na
odvecno deponijo z vsemi taksami v skladu s
trenutno zakonodajo v RS Sloveniji

kpl

1,00

2.800,00

2.800,00

1.2

Dobava in montaza &rpalnega bloka (glej
specifikacijo v tehni€énem porocilu) v ¢rpaliséu
ter navezava na zunanje dovodne in odvodne
prikljuCke (cevi), dobava vse dvizne opreme za
menjavo Crpalk in opreme, merilno opremo, z
vijacno in tesnilno opremo itd

kpl

1,00

208.650,00

208.650,00

1.3

Testni zagon opreme ter kontrola tesnosti
celotnega sistema v €rpalis€u

kpl

1,00

3.500,00

3.500,00

1.4

Poskusno obratovanje &rpali€a ter ostale
pripadajo¢e opreme v CrpaliS¢u

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

15

Izdelva tehni¢éne dokumentacije PID po
kon&anem pozitivnem poskusnem obratovanju
z navodili za uporabo in vzdrzevanje

kpl

1,00

6.200,00

6.200,00

Skupaj RENCE

224.950,00




C4

CRPALISCE SEMPAS

1.1

Demontaza obstojeCe opreme ter odvoz na
odvecno deponijo z vsemi taksami v skladu s
trenutno zakonodajo v RS Sloveniji

kpl

1,00

2.800,00

2.800,00

1.2

Dobava in montaza &rpalnega bloka (glej
specifikacijo v tehni€énem porodilu) v ¢rpaliséu
ter navezava na zunanje dovodne in odvodne
prikljucke (cevi), dobava vse dvizne opreme za
menjavo ¢rpalk in opreme, merilno opremo, z
vijaéno in tesnilno opremo itd

kpl

1,00

286.500,00

286.500,00

13

Testni zagon opreme ter kontrola tesnosti
celotnega sistema v Erpalis€u

kpl

1,00

5.200,00

5.200,00

1.4

Poskusno obratovanje ¢rpaliS¢a ter ostale
pripadajo¢e opreme v CrpaliS¢u

kpl

1,00

3.800,00

3.800,00

15

Izdelava tehni¢ne dokumentacije PID po
kon€anem pozitivnem poskusnem obratovanju
z navodili za uporabo in vzdrzevanje

kpl

1,00

6.200,00

6.200,00

Skupaj SEMPAS

304.500,00

SKUPAJ CRPALISCA

733.850,00




